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LĪGUMS Nr.2.4.6./08 - 16 
Būvdarbu veikšana projektam "Segtā novada pārbūve uz koplietošanas grāvjiem 423513:01 un 

423513:06 Madonas novadā, Ošupes pagastā" 

Madonā 

 2016.gada 23.februārī 

 

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu 

Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.3.punktu rīkojas izpilddirektors Āris 

VILŠĶĒRSTS, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA “MTE”, kuras vārdā saskaņā ar sabiedrības statūtiem rīkojas ________________, 

turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses, 

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2016/3_ELFLA “Būvdarbu veikšana projektam 

"Segtā novada pārbūve uz koplietošanas grāvjiem 423513:01 un 423513:06 Madonas novadā, 

Ošupes pagastā"” dokumentu prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas 

pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (turpmāk tekstā – Iepirkums),  

īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam 4.pasākuma “Investīcijas materiālajos aktīvos” 

4.3.apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā” ietvaros apstiprināto projektu Nr.15-05-A00403-000205 „Segtā 

novada pārbūve uz koplietošanas grāvjiem 423513:01 un 423513:06 Madonas novadā, 

Ošupes pagastā”, 

noslēdz savā starpā šādu līgumu ar pielikumiem (turpmāk tekstā – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs par samaksu apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm, 

darbaspēku un citiem resursiem veikt  pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 

sistēmu atjaunošanas un pārbūves darbus uz koplietošanas grāvjiem 423513:01 un 

423513:06 Madonas novadā, Ošupes pagastā (turpmāk tekstā – Būvobjekts), kā arī veikt 

citas Pasūtītāja noteiktā galarezultāta sasniegšanai nepieciešamās darbības atbilstoši 

Līgumam un tā pielikumiem, tai skaitā arī būvprojektam (turpmāk tekstā – Darbs). 

1.2. Būvdarbi ir jāveic saskaņā ar būvprojektu “Segtā novada pārbūve uz koplietošanas 

grāvjiem 423513:01 un 423513:06 Madonas novadā, Ošupes pagastā”, kas ir Līguma 

pielikumā. Būvdarbi sevī ietver visus Būvobjekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, 

būvniecības vadību, organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu 

piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas 

dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai būvprojekta. 

1.3. Līguma Darbi ir jāveic saskaņā ar Iepirkuma dokumentu, tai skaitā arī, Iepirkuma 

nolikuma un tā pielikumu prasībām, un Publisko iepirkumu likumu.  

1.4. Darbu izpildes vieta ir Būvobjekta atrašanās vieta - Madonas novada Ošupes pagastā 

pašvaldības autoceļu “Rupsala-Raudupe” un “Burkāni-Cerības” krustojums. 

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma summa par Darbu izpildi ir euro 44 222,15 (četrdesmit četri tūkstoši divi simti 

divdesmit divi euro, 15 centi), kas sastāv no līgumcenas euro 36 547,23 (trīsdesmit seši 

tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi euro, 23 centi) un pievienotās vērtības nodokļa 

21% apmērā euro 7 674,92 (septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro, 92 centi).  

2.2. Līgumcenā ir iekļautas izmaksas visam Darbu kompleksam, lai realizētu būvprojektu un 

nodotu būvobjektu ekspluatācijā, visas izmaksas, lai Darbus izpildītu atbilstoši Līgumā 

paredzētajām saistībām un Iepirkuma dokumentu noteikumiem, kā arī visi nodokļi un 

nodevas, izņemot PVN. Ja kādam no Līgumā paredzētiem darbiem atsevišķi nav norādīta 

cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās, izņemot Līguma grozījumus. 

2.3. Pievienotās vērtības nodoklis par Darbiem tiek ieskaitīts valsts budžetā saskaņā ar likuma 

„Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. panta noteikumiem. 
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2.4. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt samaksu par faktiski veiktajiem darbiem un Līgumā noteikto 

uzdevumu izpildi atbilstoši Iepirkuma Piedāvājumā norādītajām vienības cenām un 

izpilduzmērījumu rezultātiem, palielinot vai attiecīgi samazinot Līguma 2.1. punktā 

noteikto līgumcenu. Līgumcenas palielinājums ir paredzēts ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti).  

2.5. Samaksa par faktiski veiktajiem darbiem (līgumcenas gala aprēķins) Darbu izpildē tiek 

aprēķināta sekojoši: 

2.5.1. Par darbu daudzumu saraksta pozīcijām no Nr.2.1.1., 2.1.2., 2.1.6., 2.3.1., 2.3.2. 

samaksa tiek aprēķināta par Iepirkuma Piedāvājumā norādītajām vienības cenām un 

darbu daudzumu atbilstoši veiktajiem izpilduzmērījumu rezultātiem;  

2.5.2. Par Līguma 2.5.1.punktā nenosauktajām darbu daudzumu saraksta pozīcijām - 

samaksa tiek aprēķināta par Iepirkuma Piedāvājumā norādītajām vienības cenām un 

proporcionāli korekcijai, kas radusies Līguma 2.5.1.punktā nosaukto pozīciju 

izpilduzmērījumu rezultātā. 

2.6. Avansa maksājumi netiek paredzēti. 

2.7. Līguma summa Izpildītājam tiek apmaksāta sekojoši: Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja 

pārstāvim Darbu izpildes aktus (Forma 2) un nepieciešamo izpilddokumentāciju līdz 

katra nākamā mēneša 7.datumam par faktiski izpildītajiem darbiem. Pasūtītājam ir 

jāpieņem veiktie darbi un jāparaksta akts vai rakstiski jānorāda attiecīgie trūkumi ne 

vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis Darbu izpildes aktu. 

Pasūtītājam ir jāapmaksā Izpildītāja ikmēneša veiktie darbi (starpmaksājums) 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu izpildes akta (Forma 2) apstiprināšanas no Pasūtītāja 

puses un pareiza rēķina saņemšanas. 

2.8. Ņemot vērā līguma 2.5.punktā paredzētās līgumcenas izmaiņas, no katra starpmaksājuma 

Pasūtītājs ietur 10% līdz gala maksājuma aprēķināšanai. 

2.9. Gala maksājums par veiktajiem Darbiem tiek aprēķināts atbilstoši Līguma 2.5.1.un 

2.5.2.apakšpunktiem un izmaksāts Līguma 2.7.punktā paredzētajā kārtībā. 

2.10. Ja Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā nesaņem no Pasūtītāja parakstītu darbu izpildes 

aktu un nav rakstiski saņēmis konstatētus trūkumus par izpildīto darbu kvalitāti vai par 

veikto Darbu neatbilstību Līguma noteikumiem, tad Darbi skaitās pieņemti un, līdz ar to, 

Pasūtītājam tie jāapmaksā saskaņā ar Līguma noteikumiem.  

2.11. Par apmaksas dienu uzskata maksājuma veikšanas dienu Pasūtītāja bankā. Izpildītāja 

sagatavotajam rēķinam jābūt noformētam tā, lai Pasūtītājs to varētu izmantot kā 

nodokļu rēķinu likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē un lai rēķinā 

iekļautās ziņas atbilstu projekta finansētāja prasībām. 

2.12. Pasūtītājam ir tiesības pielīdzināt uz Līguma pamata maksājamās summas ar prasībām 

pret Izpildītāju, kuras izriet no Līguma neievērošanas, ieturot attiecīgo summu no 

jebkura maksājuma un informējot par to Izpildītāju. 

2.13. Līgumcena var tikt grozīta, Pusēm rakstiski vienojoties, ja tiek veiktas izmaiņas 

būvprojektā, tikai atbilstoši Līgumam un Publisko iepirkumu likumam, kā arī citiem 

normatīvajiem tiesību aktiem. 

3. DARBU IZPILDES TERMIŅI 

3.1. Izpildītājam Darbi ir jāpabeidz 4 (četru) mēnešu laikā no dienas, kad būvvalde būvatļaujā 

izdarījusi atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Izpildītājam ir jāievēro 

Tehniskās specifikācijas 2.1.punktā noteiktais termiņš konkrētu darbu izpildei.  

3.2. Izpildītājam būvdarbi Būvobjektā ir jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc būves 

vietas nodošanas akta parakstīšanas. 

3.3. Būvdarbu pabeigšanas datums ir būvdarbu pabeigšanas akta abpusējas parakstīšanas 

datums.  
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4. LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS 

4.1. Izpildītājam līdz Līguma noslēgšanai ir jāiesniedz Līguma izpildes nodrošinājums 

atbilstoši Līguma 2.pielikuma „Nodrošinājumu noteikumi” prasībām.  

4.2. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc 

būvdarbu pabeigšanas akta abpusējas parakstīšanas.  

4.3. Ja Darbi nav pabeigti 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms Līguma izpildes 

nodrošinājuma termiņa beigām, tad Izpildītājam ir jāiesniedz pagarināts Līguma izpildes 

nodrošinājums, lai tā termiņš atbilstu Līguma 4.2.punktā noteiktajam. Ja Izpildītājs nav 

iesniedzis Līguma noteikumiem atbilstošu Līguma izpildes nodrošinājuma pagarinājumu, 

Pasūtītājam ir tiesības saņemt visu nodrošinājuma summu līdz brīdim, kamēr Izpildītājs ir 

iesniedzis Līguma noteikumiem atbilstošu nodrošinājuma pagarinājumu. 

4.4. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma izpildes nodrošinājuma summu gadījumā, kad 

Izpildītājs nepilda savas Līguma saistības un: 

4.4.1. ja Pasūtītājs ir nolēmis Līguma darbību izbeigt vienpusēji saskaņā ar kādu no 

Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu tādas 

Izpildītāja rīcības dēļ,  kas ir saistīta ar līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu 

izpildi, lai segtu tādēļ radušos izdevumus un zaudējumus,  

4.4.2. ja Izpildītājs nav savlaicīgi iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājuma termiņa 

pagarinājumu, lai iegūtu līguma izpildes nodrošinājumu,  

4.4.3. ja Izpildītājs noteiktajā termiņā nav iesniedzis atbilstošu garantijas laika 

nodrošinājumu, lai iegūtu garantijas laika nodrošinājumu, 

4.4.4. lai iegūtu līgumsodu. 

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

5.1. Pasūtītājs noslēdz līgumu ar autoruzraugu un būvuzraugu, kuri veiks būvdarbu 

uzraudzību. 

5.2. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam piekļūšanu būvlaukumam uzreiz pēc būvatļaujā 

izdarītās atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, abpusēji parakstot Būves 

vietas nodošanas aktu, ar kuru Pasūtītājs nodod Izpildītājam Būvobjektu vai visas Līguma 

izpildē iesaistītās būvobjektu veidojošās daļas. Līdz Darbu pabeigšanai Izpildītājs ir 

pilnībā atbildīgs par Būvobjektu un visu materiālo vērtību saglabāšanu tajā.   

5.3. Pasūtītājs apņemas pieņemt Izpildītāja kvalitatīvi un termiņā izpildītos būvdarbus saskaņā 

ar Līguma noteikumiem; 

5.4. Trūkumu un/vai defektu konstatēšanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs dot Izpildītājam 

saistošus iebildumus (rīkojumus) un atteikties no būvdarbu pieņemšanas, nosakot termiņu 

pārkāpumu novēršanai; 

5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt būvdarbu izpildi, ja Izpildītājs nenovērš trūkumus un/vai 

defektus, kā arī neievēro citus Līgumā noteiktos pienākumus uz laiku, līdz pārkāpumi 

tiek novērsti, fiksējot minēto rakstiski; 

5.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt būvdarbu vadītāja nomaiņu, kā arī apakšuzņēmēja vai 

personāla nomaiņu jebkurā no šiem gadījumiem: ja tiek pieļauti būtiski defekti un/vai 

trūkumi būvdarbos vai izmantoti nekvalitatīvi vai neatbilstoši būvizstrādājumi, 

būvkonstrukcijas, iekārtas, ierīces u.c., vai ja atkārtoti pavirši pilda savus pienākumus vai 

pienākumu izpildē ir nekompetents, vai nolaidīgs, vai atkārtoti veic tādas darbības, kas 

kaitē drošībai, vides aizsardzībai vai būvdarbu kvalitātei. 

5.7. Pasūtītājs līdz ar būvdarbu pabeigšanas akta abpusēju parakstīšanu no Izpildītāja pieņem 

visus būvniecības dokumentus atbilstoši būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu 

prasībām. 

5.8. Sadarbība: 

5.8.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar to savā rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo 

dokumentāciju, kuru nav iespējams saņemt bez Pasūtītāja piedalīšanās; 
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5.8.2. Pasūtītājs un/vai attiecīgi Būvuzraugs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem 

cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu 

saņemšanas, ja Līgumā attiecīgu dokumentu izskatīšanai nav paredzēts cits termiņš. 

5.8.3. Pasūtītājs nodrošina, ka visi lēmumi, kas varētu būt nepieciešami būvdarbu izpildes 

gaitā vai ko pieprasa Izpildītājs un kas ir atkarīgi no Pasūtītāja, tiek pieņemti ne vēlāk 

kā 7 (septiņu) dienu laikā. 

5.8.4. Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam iesniegt apstākļu vai notikumu sagaidāmās ietek-

mes novērtējumu attiecībā uz Līguma cenu, būvdarbu kvalitāti vai pabeigšanas 

termiņu.  

6. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

6.1. Apdrošināšana: 

6.1.1. Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas Pasūtītāja atbildīgajai 

personai uzrāda oriģinālus un iesniedz kopijas turpmāk minētiem apdrošināšanas 

līgumiem, kas noslēgti atbilstoši 19.08.2014.Ministru Kabineta noteikumiem Nr.502 

„Noteikumi par būvspeciālisu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu” (apdrošināšanas līguma un maksājuma uzdevuma, kas apliecina 

prēmijas samaksu, kopija tiek pievienota Līgumam): 

6.1.1.1. būvspeciālista, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, profesionālās 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu ar minimālo atbildības limitu 10 % 

(desmit procenti) no Būvobjekta kopējām būvizmaksām, bet ne mazāku kā 15 000 

euro. Būvdarbu vadītājiem, kas nav atbildīgie būvdarbu vadītāji būvobjektā, 

minimālais atbildības limits ir 10 % (desmit procenti) no veicamo būvdarbu 

izmaksām. Noslēdzot līgumu uz gadu, minimālo atbildības limitu nosaka atbilstoši 

iepriekšminēto Ministru kabineta noteikumu 11.punktam.; 

6.1.1.2. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par konkrētu 

būvobjektu ar atbildības limitu 10 % (desmit procenti) no Līguma summas, bet ne 

mazāku kā 15 000 euro. Noslēdzot līgumu uz gadu, minimālo atbildības limitu 

nosaka atbilstoši iepriekšminēto Ministru kabineta noteikumu 29.punktam. 

6.1.2. Darbus Būvobjektā nedrīkst veikt bez spēkā esošas civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas vai bez atbilstošas reģistrācijas Būvkomersantu reģistrā. 

6.2. Vispārējās prasības būvdarbu veikšanai: 

6.2.1. Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas Pasūtītāja atbildīgajai 

personai iesniedz sekojošus dokumentus: rīkojumu par atbildīgā personāla 

nozīmēšanu, atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvdarbu vadītāju sertifikātu kopijas, 

būvdarbu žurnālu un būvdarbu vadītāja saistību rakstu 2 eksemplāros, līguma kopiju 

ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu izvešanu u.c. no Izpildītāja nepieciešamo 

dokumentāciju būvatļaujas saņemšanai un Darbu uzsākšanai. 

6.2.2. Izpildītājs kārto visas Līguma Darbu izpildei nepieciešamās dokumentācijas 

saņemšanu, kuru ir iespējams saņemt bez Pasūtītāja piedalīšanās, izņemot gadījumus, 

kad Līgumā paredzēts citādi. 

6.2.3. Izpildītājam ir pienākums pieņemt būvlaukumu Pasūtītāja noteiktajā dienā. 

6.2.4. Izpildītājs veic būvdarbus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošām attiecīgo 

jomu regulējošām tiesību normām Darbu izpildes brīdī un labu būvniecības praksi. 

Izpildītājs veicot būvdarbus it īpaši ievēro Būvniecības likumu, Vispārīgos 

būvnoteikumus, Latvijas Republikas būvnormatīvus, Darba aizsardzības likumu un 

citus spēkā esošos normatīvos aktus. 

6.2.5. Būvobjektā ir jābūt: regulāri aizpildītam būvdarbu žurnālam, regulāri aizpildītam 

autoruzraudzības žurnālam, būvprojektam iebūvēto materiālu un konstrukciju 

atbilstības deklarācijām, sertifikātiem un izpildes pārbaužu aktiem. 
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6.2.6. Izpildītājs attiecībā uz segto darbu nodošanu ievēro Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktās prasības un Tehniskās specifikācijas prasības, un sastāda segto darbu 

pieņemšanas aktu. 

6.2.7. Izpildītājs apņemas nepieļaut būvdarbu turpināšanu, ja nav sastādīts un abpusēji 

parakstīts iepriekšējo segto darbu pieņemšanas akts. 

6.2.8. Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un trūkumu 

novēršanu saskaņā ar Līgumu izpildītajos darbos. 

6.2.9. Būvprojektā neatzīmēto tehnoloģisko risinājumu, būvizstrādājumu, būvkonstrukciju 

un iekārtu izvēle Izpildītājam vienmēr ir iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja atbildīgo personu. 

6.2.10. Izpildītājs izpilda Līgumam pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju 

noteikumus. 

6.2.11. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam Būvobjektā ir jābūt ne mazāk kā 3 (trīs) reizes 

nedēļā un papildus nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja aicinājuma. Ja 

Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir saslimis un nevar ierasties Būves vietā, par to 

nekavējoties ir jābrīdina būvuzraugs un pēc Pasūtītāja pieprasījuma darbi Būves vietā 

ir jāpārtrauc, ja Izpildītājs nav piedāvājis atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietotāju. 

Atbildīgā būvdarbu vadītāja slimības dēļ Darba pabeigšanas termiņa pagarinājums 

netiek piešķirts.  

6.2.12. Atbildīgo būvdarbu vadītāju vai speciālistu ir atļauts aizvietot uz laiku līdz 14 

(četrpadsmit) dienām, iepriekš saskaņojot ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. 

Piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam vai speciālistam ir jābūt atbilstošam 

būvdarbu sertifikātam. 

6.2.13. Ja Pasūtītājs būvdarbu izpildes gaitā nenodrošina attiecīga lēmuma pieņemšanu 7 

(septiņu) darba dienu laikā, Izpildītājs nav atbildīgs par šāda iemesla dēļ radušos 

kavējumu.  

6.2.14. Izpildītājs ir tiesīgs prasīt Pasūtītāja atbildīgās personas vai cita pārstāvja nomaiņu 

jebkurā no šiem gadījumiem: ja viņš nepilda Līgumā noteiktās saistības vai 

pienākumus, ir nekompetents vai nolaidīgs. 

6.2.15. Izpildītājs līdz ar būvdarbu pabeigšanas akta abpusēju parakstīšanu Pasūtītājam 

iesniedz visu ar Darbiem saistīto izpilddokumentāciju, iekārtu pases, materiālu 

sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem Darbiem, kā arī citus 

būvniecības dokumentus atbilstoši būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu 

prasībām. 

6.3. Sadarbība: 

6.3.1. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja uzraudzības personām, Pasūtītāja atbildīgajai 

personai un citām viņu norādītajām personām, brīvu pieeju būvlaukumam, 

būvobjektam vai citām teritorijām, kurās tiek veikti būvdarbi, lai Pasūtītājs varētu 

pārbaudīt būvdarbu gaitu un būvdarbu kvalitāti; 

6.3.2. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja uzraudzības personām un atbildīgajai personai iespēju 

piekļūt pie tehniskās dokumentācijas, visiem mērījumu un pārbaužu rezultātiem vai 

citas informācijas, kas saistīta ar būvlaukumu un būvdarbu izpildi. Pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma Izpildītājs sniedz Pasūtītājam skaidrojumus attiecībā uz Izpildītāja 

veiktajiem būvdarbiem, izstrādāto dokumentāciju vai iesniegto informāciju; 

6.3.3. Izpildītājs apņemas izrakstīt un izsniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto 

maksājumu veikšanai, iepriekš saskaņojot rēķinā iekļaujamās ziņas ar Pasūtītāja 

atbildīgo personu. 

6.3.4. Līguma Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, jāinformē Pasūtītāja atbildīgā persona 

par Līguma izpildi par tādiem paredzamiem apstākļiem vai notikumiem, kas var ne-

labvēlīgi ietekmēt darba kvalitāti, palielināt Līguma cenu vai aizkavēt Darbu izpildi. 

Izpildītājam pēc Pasūtītāja atbildīgās personas pieprasījuma ir jāiesniedz apstākļu vai 
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notikumu sagaidāmās ietekmes novērtējumu, attiecībā uz Līguma cenu, Darbu 

kvalitāti vai pabeigšanas termiņu.  

6.3.5. Izpildītājs apņemas neizpaust trešajām personām nekādas ziņas vai informāciju par 

Pasūtītāju, būvdarbiem utt., ko ir ieguvis izpildot Līgumu, izņemot Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.  

6.4. Prasības par būvobjektu, būvlaukumu un pieguļošo teritoriju:  

6.4.1. Izpildītājs ir atbildīgs par satiksmes nodrošināšanu, kārtības uzturēšanu būvobjektā, 

būvlaukumā un tā apkārtnē, kā arī piebraucamajos ceļos. 

6.4.2. Izpildītājs atbild par jebkuru atkritumu tūlītēju savākšanu. 

6.4.3. Pēc būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs sakopj un sakārto būvlaukumu un tam 

piegulošo teritoriju, aizvāc būvgružus un atkritumus, aizvedot tos uz atkritumu 

izgāztuvi, nojauc Izpildītāja uzstādītās pagaidu ēkas, konstrukcijas un tml., un aizved 

neizmantotos materiālus; 

6.4.4. Izpildītājs apņemas ievērot būvlaukuma iekšējos kārtības noteikumus, kā arī 

nodrošināt šo noteikumu ievērošanu no būvobjekta būvniecībai piesaistīto 

apakšuzņēmēju puses; 

6.4.5. Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai ar būvdarbiem netiktu bojātas saglabājamās 

konstrukcijas (tanī skaitā pazemes), izpildītie un izpildīšanā esošie būvdarbi, 

nokrautie materiāli un iekārtas, būvlaukuma apkārtnē esošie apstādījumi, citas ēkas 

vai zemes. Kā arī Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai netiktu izdarīti neatļauti vai 

nepamatoti traucējumi būvlaukuma apkārtnē esošo ēku vai būvju, kā arī zemes 

īpašumu izmantošanai un nekādā veidā netiktu traucēta sabiedriskā kārtība, vide vai 

labiekārtojums; 

6.4.6. Izpildītājs uzņemas atbildību par būvobjektā un būvlaukumā esošo materiālu, 

iekārtu, instrumentu, tehnikas u. tml. saglabāšanu un apsardzību. Izpildītājam par 

saviem līdzekļiem ir jānodrošina būvobjekta apsardzība. 

7. APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONĀLS 

7.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus / 

personālu. Apakšuzņēmēju veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo 

vērtību noteic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta piektajā daļā noteikto. Par 

apakšuzņēmēju uzskatāmas Publisko iepirkumu likuma 20.panta sestajā daļā noteiktās 

personas. 

7.2. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju veiktajiem būvdarbiem un 

piegādātajiem būvizstrādājumiem, konstrukcijām, iekārtām, ierīcēm u.c.  

7.3. Izpildītājs uzņemas atbildību par to, ka attiecīgos būvdarbus veiks apakšuzņēmēji, kas ir 

attiecīgi kvalificēti un kuriem ir nepieciešamās atļaujas konkrēto būvdarbu veikšanai. 

7.4. Personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti drīkst veikt 

tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam un Līgumam. Izpildītājs ir tiesīgs 

bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas, tomēr iepriekš rakstiski par to informējot Pasūtītāju, 

nomainīt apakšuzņēmēju vai Līguma izpildē iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, ja vienlaicīgi 

izpildās visi turpmākie nosacījumi: 

7.4.1. netiek nomainīts Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāls, kuru tas 

iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura 

kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, 

7.4.2. netiek nomainīts tāds apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā 

izraudzītais pretendents ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, 

7.4.3. apakšuzņēmējam nodoto veicamo būvdarbu vērtība ir līdz 19 procentiem no 

kopējās Iepirkuma Līguma vērtības. 

7.5. Izpildītājam, personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņa, vai jauna apakšuzņēmēja piesaistei 

ir jāprasa pasūtītāja rakstveida piekrišana, ja izpildās kaut viens no šiem nosacījumiem: 
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7.5.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai Izpildītājs vēlas 

nomainīt personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju 

pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis; 

7.5.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai Izpildītājs vēlas 

nomainīt apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām; 

7.5.3. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai Izpildītājs vēlas 

nomainīt apakšuzņēmējus vai piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu 

vērtība ir 20 procenti no kopējās Iepirkuma Līguma vērtības vai lielāka. 

7.6. Lai Izpildītājs saņemtu pasūtītāja piekrišanu personāla vai apakšuzņēmēja maiņai, vai 

jauna apakšuzņēmēja iesaistei, tas Pasūtītājam iesniedz visu nepieciešamo 

dokumentāciju, kas ir vajadzīga kvalifikācijas pārbaudei katrā konkrētajā gadījumā. 

7.7. Pasūtītājs rakstiski piekrīt personāla vai apakšuzņēmēja maiņai vai jauna apakšuzņēmēja 

iesaistei atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantā un 68.pantā noteiktajam. 

8. BŪVDARBU KONTROLE UN LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĪGIE 

NOTEIKUMI 

8.1. Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā 

saistībā ar Līguma izpildi.  

8.2. Pušu kontaktpersonas: 

Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma 

izpildi: 

Izpildītāju Līguma izpildē pārstāv tā 

pilnvarotā persona: 

Projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste 

Klinta GALEJA 

amats 

Vārds uzvārds 

Tālrunis: 29360277; 64860572 Tālrunis:  

Fakss: 64860079 Fakss:   

e-pasts: klinta.galeja@madona.lv  e-pasts:   

8.3. Gadījumā, ja kāda no pusēm maina savu adresi, tālruņa numuru, e-pastu vai norēķinu 

konta rekvizītus, vai kontaktpersonas, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā 

rakstiski paziņo par to otrai pusei, pretējā gadījumā nepaziņojusī puse nevar atsaukties uz 

saistību neizpildi, ko radījušas nepaziņošanas sekas. 

8.4. Visiem paziņojumiem, kas attiecas uz pušu pretenzijām vai Līguma pirmstermiņa 

izbeigšanu, ko puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un tiem ir jābūt 

nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā sūtījumā ar pasta starpniecību uz Līgumā 

norādītajām pušu adresēm. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad paziņojums 

nodots personīgi vai, ierakstīta sūtījuma nosūtīšanas gadījumā, trešajā dienā, skaitot no 

dienas, kad paziņojums nodots pastā. 

8.5. Veicot būvdarbus, Izpildītājs apņemas ievērot un izpildīt autoruzrauga un būvuzrauga 

prasības. 

8.6. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs Izpildītājs, kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Līgumā, 

Latvijas būvnormatīvos un citos tiesību aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes 

rādītājiem. 

8.7. Izpildītājam veicot būvdarbus, kā arī organizējot piesaistīto apakšuzņēmēju darbu, 

jānodrošina būvdarbu kvalitātes kontrole (pārbaude), kas ietver:  

8.7.1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un 

konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;  

8.7.2. atsevišķu būvdarbu operāciju vai būvdarbu procesa tehnoloģisko kontroli; 

8.7.3. pabeigto būvdarbu vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa noslēguma) kontroli. 

mailto:klinta.galeja@madona.lv
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8.8. Katrai pusei ir tiesības vienpusēji būvobjekta tehniskās pārbaudes veikšanā, kā arī 

izpildīto būvdarbu kvalitātes noteikšanā iesaistīt neatkarīgus ekspertus - attiecīgās 

nozares speciālistus, pasūtot vajadzīgo ekspertīzi. Ekspertīzes izdevumus sedz 

ekspertīzes pasūtītājs, ko pēc tam atlīdzina vainīgā puse. 

8.9. Būvdarbu laikā veiktās kontroles vai pārbaudes nevar būt par pamatu Līgumā vai 

normatīvajos aktos noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem 

samazināšanai. 

8.10. Pasūtītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) būvsapulces atbilstoši Līguma 

3.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 2.15.punktam. Pasūtītājs vada būvsapulces un 

nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā. 

8.11. Pirmā būvsapulce  notiek ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pirms Darba uzsākšanas. 

8.12. Būvsapulces protokoli kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un tajos atrunātais ir 

saistošs Līgumā iesaistītajām pusēm. 

8.13. Būvsapulcēs izskata Darba veikšanas projektu un tā papildinājumus, paveiktos un 

atlikušos darbus, nepieciešamās izmaiņas u.c. aktuālos jautājumus. 

9. BŪVDARBU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

9.1. Būvdarbu izpildes gaitā, tas ir, ne vēlāk kā katra kalendārā mēneša 7.datumā, Izpildītājs 

nodod Pasūtītājam pabeigtos būvdarbus par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Izpildītājs 

sastāda būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru no savas puses, autoruzrauga un 

būvuzrauga puses parakstītu 4 (četros) eksemplāros iesniedz Pasūtītājam. 

9.2. Pasūtītājs apņemas būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktus parakstīt vai atteikties no 

to parakstīšanas, saskaņā ar turpmāk noteikto, 10 (desmit) dienu laikā iesniedzot 

Izpildītājam vai nu 1 (vienu) akta parakstītu eksemplāru vai pamatotu atteikumu. Ja 

minētajā termiņā iesniegtos aktus Pasūtītājs nav parakstījis vai nav iesniedzis pamatotu 

atteikumu, tad uzskatāms, ka būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akti ir parakstīti. 

9.3. Ja Pasūtītājs pamatotu iemeslu dēļ nepieņem būvdarbus, Izpildītājs par saviem 

līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā saprātīgā termiņā novērš norādītās kļūdas, defektus, 

trūkumus u.tml. Dotajā gadījumā pusēm ir pienākums parakstīt fakta konstatācijas aktu, 

kurā tiek norādīti defekti un trūkumu novēršanas termiņš. Būvdarbu nodošanas - 

pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc attiecīgo pārkāpumu novēršanas. 

9.4. Jebkuri būvdarbu izpildes laikā konstatētie sarežģījumi, kavējumi tiek fiksēti aktā, kuru 

paraksta Pasūtītāja atbildīgā persona un atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

9.5. Būvdarbu gaitā Izpildītājam ir jānoformē visa Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktā dokumentācija attiecībā uz veiktajiem būvdarbiem un būvizstrādājumiem, kas 

nododama Pasūtītājam vienlaicīgi ar būvdarbu nodošanu. 

9.6. Pretendenta piedāvātajiem būvizstrādājumiem (piem., materiāli, izstrādājumi un iekār-

tas) ir jāatbilst Būvniecības likumam un uz tā pamata izdotajiem noteikumiem u.c. 

normatīvo aktu prasībām. 

9.7. Ja par iepriekšējos aktos izpildīto Darba daļu ir atklātas kļūdas vai neprecizitātes, tās 

labo nākamajā aktā. 

9.8. Pabeidzot būvdarbus, Izpildītājs sagatavo būvdarbu pabeigšanas aktu, kuru no savas 

puses, autoruzrauga un būvuzrauga puses parakstītu 4 (četros) eksemplāros iesniedz 

Pasūtītājam.  

9.9. Pasūtītājs organizē būvobjekta nodošanu ekspluatācijā, atbilstoši tajā brīdī spēkā 

esošajam normatīvo aktu regulējumam par būvju pieņemšanu ekspluatācijā, cik drīz 

vien iespējams pēc būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas. Izpildītājs bez kavēšanās 

veic no viņa atkarīgās darbības būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. 

10. GARANTIJAS 

10.1. Izpildītājs garantē, ka par saviem līdzekļiem novērsīs Līgumā paredzētajā garantijas 

termiņā konstatētos Darbu defektus. 
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10.2. Izpildītājs uzņemas garantijas saistības attiecībā uz visiem Darbiem, tai skaitā, 

būvobjekta būvniecībai izmantojamiem būvizstrādājumiem neatkarīgi no tā, kas 

izpildījis būvdarbus vai izgatavojis, piegādājis būvizstrādājumus. 

10.3. Garantijas termiņš Darbiem 2 (divi) gadi no būvdarbu pabeigšanas akta abpusējas 

parakstīšanas dienas; 

10.4. Garantijas nodrošināšanai Izpildītājs ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc 

būvdarbu pabeigšanas akta abpusējas parakstīšanas iesniedz pasūtītājam kredītiestādes 

izsniegtu garantijas laika nodrošinājumu atbilstoši Līguma 2.pielikumam 

„Nodrošinājumu noteikumi”. 

10.5. Ja garantijas laikā Izpildītāja Darbos tiks atklātas nepilnības vai slēpti defekti, kas 

radušies Izpildītāja nekvalitatīvi veikto darbu rezultātā, tiek sastādīts defektu akts, 

saskaņā ar kuru Izpildītājam defekti ir jānovērš par saviem līdzekļiem pušu savstarpēji 

saskaņotā termiņā.  

10.6. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par kādu defektu, viņam par to rakstiski jāzi-

ņo Pasūtītājam, pamatojot savu viedokli. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasījumu, tad Līgu-

ma Izpildītājam jāveic Defektu novēršanas darbi. Pēc Defektu novēršanas Līguma Izpil-

dītājam par to nekavējoties ir jāinformē Pasūtītājs. 

10.7. Pasūtītājs par garantijas laikā konstatētajiem bojājumiem rakstiski paziņo Izpildītājam, 

uzaicinot viņu ierasties uz Defektu akta sastādīšanu, norādot arī laiku, kad Izpildītājam 

jāierodas būvobjektā. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 (piecām) 

darba dienām, bet puses var vienoties par citu termiņu defekta akta sastādīšanai. 

Iepriekšminētais 5 (piecu) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem 

ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam Objektā jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 

stundu laikā). 

10.8. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz iepriekš minētā defekta akta sastādīšanu, Pasūtītājs 

ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji un tas ir saistošs arī Izpildītājam, kā arī tas ir pamats, 

lai iestātos turpmāk minētās sekas: 

10.8.1. Ja Izpildītājs nav izlabojis defektus saskaņā ar pušu parakstīto defektu aktu un tajā 

noteikto darbu izpildes termiņu vai nav ieradies uz defekta akta sastādīšanu 

saskaņā ar Līgumā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs vai nu ar saviem spēkiem, vai ar 

citu Uzņēmēju palīdzību novērst defektus, par to informējot Izpildītāju vismaz 5 

(piecas) dienas iepriekš. 

10.8.2. Defektu aktā norādīto defektu novēršanai radušās izmaksas sedz Izpildītājs: 

Pasūtītājs to summu saņem no garantijas laika nodrošinājuma. 

10.8.3. Ja garantijas laika nodrošinājuma apmērs ir mazāks nekā defektu novēršanas darbu 

izmaksas, Pasūtītājs no nodrošinājuma nesegtās defektu novēršanas darbu 

izmaksas atgūst no Izpildītāja, piestādot attiecīgu rēķinu Izpildītājam, kuram tas ir 

jāapmaksā rēķinā norādītajā termiņā. 

10.9. Pēc būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas Izpildītājs nav atbildīgs par tādu defektu 

rašanos veiktajos Darbos, kas radušies trešo personu vai Pasūtītāja vainas dēļ. Izpildītājs 

ir atbildīgs tikai par savas un savu apakšuzņēmēju darbības rezultātā radītiem 

zaudējumiem. 

11. ĪPAŠUMA TIESĪBAS 

11.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem Līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, 

veiktajām izpētēm, mērījumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs 

informācijas iegūšanas avota, izņemot gadījumus, kad Izpildītājs ir ieguvis lietošanas 

tiesības uz licences vai patenta līguma pamata. 

11.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst 

būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi būvdarbu izpildei. Tās izmantošana 

citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā gadījumā 

atsevišķā. 
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11.3. Būvobjektā esošie būvizstrādājumi pēc to apmaksas ir Pasūtītāja īpašums. 

12. PUŠU ATBILDĪBA 

12.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības 

prasīt līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no kavētā 

maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) 

% no līgumcenas. 

12.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts Līgumā noteiktajā laikā, Pasūtītājam ir tiesības 

prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no 

līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no 

līgumcenas. 

12.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par būvobjekta uzturēšanu 

neatbilstoši Līguma un Specifikāciju prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar 

Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 40 (četrdesmit) euro apmērā par katru 

gadījumu. 

12.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par Latvijas Republikas 

normatīvajos tiesību aktos noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba 

veikšanas vietā vai to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga 

sastādītu aktu, 100 (viens simts) euro apmērā par katru gadījumu. 

12.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par Darba vadības sanāksmēs 

pieņemto lēmumu nepildīšanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai 

Būvuzrauga sastādītu aktu, 100 (viens simts) euro apmērā par katru gadījumu. 

12.6. Līgumsoda samaksa nevienu no pusēm neatbrīvo no Līguma saistību izpildes pilnā 

apmērā, izņemot Līguma 12.7.punktā noteikto. 

12.7. Izbeidzot Līguma darbību pirms termiņa pēc vienas puses uzteikuma, kas nav saistīta ar 

otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, tā puse, kura izbeidz Līguma 

darbību, maksā otrai Pusei līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no līgumcenas. 

12.8. Izbeidzot Līguma darbību pirms termiņa pēc vienas puses uzteikuma, kas ir pamatots ar 

otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, tā puse, kura nav pildījusi vai 

nav pienācīgi pildījusi Līguma saistības, maksā otrai Pusei līgumsodu 10 % (desmit 

procentu) apmērā no līgumcenas. 

12.9. Ja Pasūtītājs saskaņā ar kādu no Līguma noteikumiem, izbeidz Līgumu vienpusējā kārtā 

pirms saistību izpildes tādēļ, ka Izpildītājs nepilda savas saistības, Izpildītājs atlīdzina 

Pasūtītājam visus zaudējumus.  

12.10. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam, būvuzņēmējiem un citām 

trešajām personām radušās sakarā ar to, ka Izpildītājs nav nodrošinājis drošību 

būvobjektā un būvdarbu veikšanas teritorijā, vai citādākā veidā pārkāpis Līgumu un 

Latvijas Republikas normatīvos aktus, un atbrīvo Pasūtītāju no šādas atbildības trešo 

personu priekšā, un apņemas Pasūtītājam kompensēt visus zaudējumus, kuri tam 

radušies saistībā ar trešo personu prasībām. 

12.11. Ja Izpildītājs pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjektā un/vai būvlaukumā atstāj mantu, 

Pasūtītājam ir tiesības rīkoties ar šo mantu pēc saviem ieskatiem, neatbildot par tās 

saglabāšanu. Gadījumā, ja Pasūtītājs veic mantas saglabāšanu, apsardzību, izvešanu, 

utilizāciju utt., Izpildītājs apmaksā Pasūtītāja piestādītos rēķinus.  

13. NEPĀRVARAMA VARA 

13.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai, nokavējuma procentu vai līgumsoda 

samaksai, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai Līgums nav ticis pienācīgi izpildīts 

nepārvaramas varas apstākļu (Force Majeure) gadījumā. Šī punkta noteikumi nav 

attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies pēc tam, kad 

attiecīgā puse ir nokavējusi saistību izpildi. Tāpat  arī šī punkta noteikumi nav 

attiecināmi uz tiem gadījumiem, kad saistības nav izpildītas  citu līgumu ietvaros, kā 

rezultātā minētā saistību neizpilde ir ietekmējusi Līguma saistību izpildi. 
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13.2. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nav varējušas paredzēt vai 

novērst, tai skaitā, bet ne tikai, dabas stihijas, katastrofas, avārijas, ugunsgrēki, plūdi, 

karadarbība, nemieri, sacelšanās, blokādes, streiki u.c.apstākļi, kas nav pakļauti Pušu 

saprātīgai kontrolei vai ietekmei.  

13.3. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, puse, kura nevar veikt Līguma izpildi, 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, paziņo otrai pusei par šādiem 

apstākļiem un paredzamo ilgumu. Ja puses nevienojas citādi, tad abas puses turpina 

pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojusi 

nepārvarama vara. Attiecībā uz pārējām Līguma saistībām to izpildes laiks tiek 

pagarināts par laika periodu, kādā darbojas nepārvaramas varas apstākļi. Līdzko tas ir 

iespējams puses sastāda rakstveida vienošanos, kurā fiksē nepārvaramas varas apstākļu 

iestāšanās faktu, paredzamo ilgumu, izpildāmās saistības un izpildes laika pagarināšanas 

termiņus. 

13.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 2 (diviem) 

mēnešiem un kāda puse neredz iespēju turpināt Līguma izpildi, jebkurai no pusēm ir 

tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. 

14. PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI UN STRĪDU RISINĀŠANAS 

KĀRTĪBA 

14.1. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību 

aktiem. 

14.2. Līgumā minētie būvniecības termini tulkojami saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecību 

regulējošiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Līgumā ietvertos precizējumus un 

skaidrojumus. 

14.3. Ja spēku zaudē viens vai vairāki Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek 

spēkā, ciktāl tos satura ziņā neatceļ spēku zaudējošie Līguma noteikumi un tiek 

saglabāts Līguma mērķis un jēga. 

14.4. Līguma noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 

izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm, un nekādā gadījumā neietekmē Līguma 

noteikumu tulkošanu. 

14.5. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp pusēm saistībā ar Līguma spēkā esamību, 

tā saistību izpildi, atzīšanu par spēkā neesošu, pirmstermiņa izbeigšanu tiek risināti 

savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

14.6. Ja puses nespēj strīdus atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, puses tos risina saskaņā ar 

spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā. 

15. LĪGUMA GROZĪJUMI 

15.1. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgas Līgumā izdarīt nebūtiskus grozījumus. 

Puses var vienoties par būtiskiem grozījumiem Līgumā tikai Publisko iepirkumu likuma 

67.1panta otrajā daļā minētajos gadījumos. Ikviena izmaiņa (grozījums vai papildus 

vienošanās) Līgumā tiek noformēta rakstiski un abpusēji parakstīta. Jebkuras izmaiņas 

kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

15.2. Visas vienošanās, kas izriet no Līguma, un izmaiņas ir jānoformē rakstiski. 

15.3. Līguma ietvaros nav pieļaujami būtiski grozījumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

67.1panta trešajā daļā minētajam. 

15.4. Līguma izpildes laikā atkāpes no Iepirkuma dokumentos noteiktā un/vai piedāvājumā 

norādītā ir pieļaujamas tikai ar pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē katru gadījumu 

atsevišķi, un ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli, nemazina pretendentiem 

sākotnēji Iepirkumā noteiktās prasības un nemaina ekonomisko līdzsvaru par labu 

Izpildītājam. 

15.5. Jebkura no pusēm ir tiesīga ierosināt izmaiņas būvprojektā attiecībā uz tehniskajām 

prasībām, apjomu, neparedzētiem darbiem u.tml., iesniedzot otrai pusei priekšlikumus 

rakstiski un izmaiņu pamatojumu.  
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15.6. Attiecībā uz priekšlikumiem par izmaiņām būvprojektā Izpildītājs sagatavo detalizētu 

būvprojekta izmaiņu tehnisko risinājumu dokumentāciju, izmaksu un izpildes termiņu 

izmaiņu aprēķinus. 

15.7. Jebkādām izmaiņām būvprojektā jābūt saskaņā ar LBN un Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām, kā arī saskaņotām ar būvprojekta autoru (autoriem). 

Pasūtītājs, ja tas nepieciešams, organizē izmaiņu akceptētajā būvprojektā saskaņošanu ar 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām. 

15.8. Puses var vienoties par Līguma Darbu, līgumcenas, Darbu izpildes termiņa vai citiem 

attiecīgiem grozījumiem, ja būvprojektā ir konstatētas nepilnības, kuru dēļ nav 

sasniedzams sākotnēji paredzētais mērķis un uzdevumi. Gadījumā, ja puses vienojas 

veikt izmaiņas būvprojektā: 

15.8.1.  tās noslēdz rakstveida vienošanos, kurā tās atbilstoši konkrētajai situācijai vienojas 

par neveicamajiem vai papildus veicamajiem būvdarbiem, termiņa samazinājumu vai 

pagarinājumu, pamatsummas samazinājumu vai palielinājumu, grozot būvdarbu 

tāmi, ja tie atbilst Publisko iepirkumu likuma normām. 

15.8.2. Darbu izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem sākotnējā 

būvdarbu tāmē, bet darbiem, kam analogu būvdarbu tāmē nav, cenu nosaka, pusēm 

vienojoties un vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām būvdarbu tāmē, vai, ja 

līdzīga rakstura darbu cenas būvdarbu tāmē nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtās 

cenas kalkulācijas un vidējām darbu cenām būvdarbu tirgū, kas bija spēkā uz 

Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienu iepirkumā.  

15.8.3. Darbu termiņa pagarinājumam ir jābūt objektīvi pamatotam (tehnoloģiski 

atbilstošam) papildus darbu veikšanai. 

15.9. Ja Līguma izpildē kāda no pusēm sastopas ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavēs 

saistību izpildi, pusei ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā, rakstiski 

jāpaziņo otrai pusei par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc 

paziņojuma saņemšanas puses abpusēji var vienoties par saistību izpildes termiņa 

pagarinājumu, ja tas ir pamatots. 

15.10. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Pasūtītājs vai 

būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ 

vai ja Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas 

nav radušies Izpildītāja vainas dēļ. 

15.11. Ja Izpildītājam rodas aizkavēšanās, palielinās saistību (būvdarbu) apjoms kādu 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos izdarīto izmaiņu vai interpretāciju rezultātā, kas 

izsludinātas pēc Piedāvājumu iesniegšanas dienas Iepirkumā, Izpildītājs par to rakstiski 

savlaicīgi informē Pasūtītāju un ir tiesīgs prasīt samērīgas un atbilstošas izmaiņas 

Līgumā.  

16. LĪGUMA IZBEIGŠANA PIRMS TERMIŅA 

16.1. Līgums var tikt izbeigts, pusēm par to rakstiski vienojoties vai pēc kādas Puses 

vienpusēja uzteikuma Līgumā paredzētajā kārtībā. 

16.2. Izpildītājam, rakstiski par to iepriekš brīdinot Pasūtītāju,  ir tiesības vienpusēji izbeigt 

Līgumu pirms termiņa, ja Pasūtītājs Līgumā paredzētajā kārtībā un apjomā neveic 

maksājumus par kvalitatīvi un termiņā veiktiem būvdarbiem, un kavējums pārsniedz 60 

(sešdesmit) kalendārās dienas. 

16.3. Pasūtītājam, rakstiski par to iepriekš brīdinot Izpildītāju, ir tiesības vienpusēji izbeigt 

Līgumu pirms termiņa, ja iestājies kāds no turpmāk minētajiem nosacījumiem: 

16.3.1. ja Izpildītājs nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, lai būvatļaujā saņemtu 

atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi; 

16.3.2. ja būvdarbi Būvobjektā netiek uzsākti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būves vietas 

nodošanas akta parakstīšanas. 
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16.3.3. ja Izpildītājs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra vai tā atbildīgajam būvdarbu 

vadītājam vai būvspeciālistam nav spēkā esoša sertifikāta attiecīgā jomā un 

Izpildītājs nepiedāvā citu atbilstošu speciālistu, kā rezultātā Izpildītājs nav tiesīgs 

veikt būvdarbus; 

16.3.4. ja Izpildītājs būvspeciālistu maiņas gadījumā nav neveicis Līgumā un normatīvajos 

aktos noteikto obligāto apdrošināšanu (Līguma 6.1.punkts); 

16.3.5. ja Izpildītājs nevar vai neprot kvalitatīvi vai tehnoloģiski pareizi izpildīt Līguma 

Darbus; 

16.3.6. ja Izpildītājs būvdarbus neveic Darbu izpildes laika grafikā noteiktajos termiņos un ir 

redzams, ka būvdarbi netiks pabeigti Līgumā paredzētajā Darbu izpildes  termiņā; 

16.3.7. ja Izpildītājs noteiktajā termiņā nenovērš vai atsakās novērst trūkumus, par kuriem 

Pasūtītājs informējis Izpildītāju un kas ir pamatoti ar Līgumu vai Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem, kā arī neizpilda pamatotas autoruzrauga un būvuzrauga 

prasības; 

16.3.8. ja Izpildītājs būvdarbu veikšanas laikā nesagatavo un/vai neiesniedz Pasūtītājam 

dokumentus, ko nosaka būvniecības jomu regulējošie normatīvie akti un Līgums; 

16.3.9. ja Izpildītājs termiņā nepilda pienākumus attiecībā uz būvdarbu nodošanu 

Pasūtītājam; 

16.3.10. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai pret Izpildītāju celta prasība par 

zaudējumu vai parāda piedziņu tādos apmēros, kas var būtiski ietekmēt Izpildītāja 

finansiālo stāvokli un Līguma saistību izpildi. 

16.4. Ja Līgumu izbeidz, pamatojot ar Līguma 16.2.punktu vai kādu no Līguma 16.3.punkta 

apakšpunktiem, vienpusējs Līguma uzteikums neierobežo pušu tiesības uz zaudējumu 

atlīdzību un līgumsodu. 

16.5. Līguma 16.2. un 16.3. punktā minētajos gadījumos uzteikums nosūtāms Līgumā 

noteiktā kārtībā vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš un, notekot šim 

termiņam un veicot Būvobjekta un dokumentācijas sakārtošanu un nodošanu, un veicot 

savstarpējos gala norēķinus, Līgums ir uzskatāms par izbeigtu. 

16.6. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, 15 (piecpadsmit) 

dienu laikā sakārto būves vietas atbilstoši Būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumiem, kas 

ir pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas līdz būvdarbu 

turpināšanai, sagatavo izpilduzmērījumus faktiski paveiktā darba noteikšanai, nodod 

Pasūtītājam Būvuzrauga apstiprinātu  visu izpildītāja rīcībā esošo būvdarbu izpildes 

dokumentāciju, par ko puses paraksta Darba nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs 

saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem un 

Pasūtītājam nodotajiem darbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par būvlaukuma un būves 

uzturēšanu līdz brīdim, kamēr būvobjekts ar nodošanas – pieņemšanas aktu ir nodots 

Pasūtītājam. 

16.7. Gadījumā, ja Izpildītājs neveic Līguma 16.6.punktā paredzētās darbības noteiktajā 

termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārņemt Darba vietas (būvobjektu) savā 

valdījumā. Šajā gadījumā Izpildītājs nesaņem nekādu samaksu pēc Līguma izbeigšanas 

datuma. 

17. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN NOSLĒGŠANA 

17.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai pušu 

saistību izpildei. 

17.2. Līgums sagatavots latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros, katrs uz 14 (četrpadsmit) lapām 

un visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Līguma eksemplārs 

glabājas pie Pasūtītāja līgumu reģistra, otrs glabājas Pasūtītāja finanšu projekta 

dokumentācijā, bet trešais pie Izpildītāja. Katram Līguma eksemplāram ir 5 (pieci) 

pielikumi. 

17.3. Pušu paraksti apliecina, ka ir pilnībā iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem.  
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18. LĪGUMA SASTĀVDAĻAS 

18.1. Līgums tā noslēgšanas brīdī sastāv no sekojošiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi 

par neatņemamu Līguma sastāvdaļu: 

1.1.1. Līgums; 

1.1.2. Līguma Pielikumi: 

1.1.2.1. Pielikums Nr.1 „Sarakste iepirkumā” uz 8 (astoņām)lapām;  

1.1.2.2. Pielikums Nr.2. „Nodrošinājuma noteikumi” uz 2 (divām) lappusēm; 

1.1.2.3. Pielikums Nr.3. „Tehniskā specifikācija” uz 4 (četrām) lappusēm;  

1.1.2.4. Pielikums Nr.4. „Būvprojekts” (Līgumam pievieno atsevišķi); 

1.1.2.5. Pielikums Nr.5. „Izpildītāja Piedāvājums” (Līgumam pievieno atsevišķi) uz 48 

(četrdesmit astoņām lapām). 

18.2. Līguma slēgšanas brīdī un izpildes laikā Līgumam tiek pievienoti citi Līgumā 

paredzētie dokumenti, piemēram, Līguma izpildes nodrošinājums, būvspeciālistu 

profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija un būvdarbu veicēja 

civiltiesis kās atbildības apdrošināšanas līguma kopija, līguma kopija ar attiecīgu 

atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu izvešanu u.c. dokumenti. 

19. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Izpilddirektors Amats 

 

 

 

______________________Ā.Vilšķērsts _______________________V.Uzvārds 

PASŪTĪTĀJS 

Madonas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr.90000054572 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801 

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konta Nr.  

IZPILDĪTĀJS 

SIA “MTE” 

Reģistrācijas Nr.45403012905 

Adrese: “Lejas Bērzmilni”, Sarkaņu 

pagasts, Madonas novads, LV-4870 

AS  

Kods:  

Konta Nr.  
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Līguma 2.pielikums „Nodrošinājuma noteikumi” 

 

Nodrošinājuma noteikumi 
 

1. Kredītiestādes izsniegts Līguma izpildes nodrošinājums: 

1.1. tas ir kredītiestādes sniegta beznosacījumu garantija saskaņā ar Starptautiskās 

tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie 

noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām („Uniform Rules for Demand 

Guaranties”, ICC Publication No.758) vai kredītiestādes sniegts beznosacījumu 

galvojums, kas pēc būtības pilnībā atbilst Vienotajiem noteikumiem par Pirmā 

pieprasījuma garantijām. Kredītiestāde ir Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai 

Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir 

izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas 

Republikā, vai arī cita kredītiestāde, kuras izsniegto garantiju ir apstiprinājusi Latvijas 

Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija) (turpmāk tekstā – kredītiestāde).  

1.2. Attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas 

noteikumi, nodrošinājums pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  

1.3. Nodrošinājumam ir jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām un tām ir jābūt norādītām 

nodrošinājuma dokumentā, vai tajā ir jābūt atsaucei uz Līgumu un šo Līguma 

pielikumu: 

1.3.1. kredītiestāde apņemas kā pats parādnieks, nevis tikai kā galvotājs, pēc Pasūtītāja 

pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam nodrošinājuma 

summu Izpildītāja neizpildīto Līguma saistību apmērā, ja Izpildītājs nav izpildījis kādu 

no Līgumā noteiktajām saistībām vai ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja 

iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt 

Līguma darbību, vai ja Izpildītājs savlaicīgi nav pagarinājis Līguma izpildes 

nodrošinājumu, vai ja Izpildītājs noteiktajā termiņā nav iesniedzis garantijas laika 

nodrošinājumu, vai ja Izpildītājs pēc savas iniciatīvas, kas nav saistīta ar Pasūtītāja 

līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izbeidz Līgumu. 

1.3.2. Kredītiestāde  apliecina, ka uz nodrošinājumu attiecas Starptautiskās tirdzniecības 

palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par 

Pirmā pieprasījuma garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC 

Publication No.758), iekļaujot nodrošinājumā atsauci uz minētajiem noteikumiem. 

1.3.3. Nodrošinājuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma 

saņemšanas. 

1.3.4.  Nodrošinājums ir spēkā no Līguma noslēgšanas dienas līdz datumam, kas ir 

28.diena pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas. 

1.3.5.  Nodrošinājuma summa ir 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

1.3.6.  Nodrošinājums no Izpildītāja puses nav atsaucams. 

1.3.7.  Pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa no Izpildītāja pirms prasības 

iesniegšanas attiecīgajā kredītiestādē un nav jāprasa Izpildītāja atļauja prasības 

iesniegšanai. 

1.4.  Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina 

Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. 
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Garantijas laika nodrošinājums: 

1.5. tas ir kredītiestādes sniegta beznosacījumu garantija saskaņā ar Starptautiskās 

tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie 

noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām („Uniform Rules for Demand 

Guaranties”, ICC Publication No.758) vai kredītiestādes sniegts beznosacījumu 

galvojums, kas pēc būtības pilnībā atbilst Vienotajiem noteikumiem par Pirmā 

pieprasījuma garantijām. Kredītiestāde ir Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai 

Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir 

izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas 

Republikā, vai arī cita kredītiestāde, kuras izsniegto garantiju ir apstiprinājusi Latvijas 

Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija) (turpmāk tekstā – kredītiestāde).  

1.6. Attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas 

noteikumi, nodrošinājums pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  

1.7. Nodrošinājumam ir jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām un tām ir jābūt norādītām 

nodrošinājuma dokumentā, vai tajā ir jābūt atsaucei uz Līgumu un šo Līguma 

pielikumu: 

1.7.1. Nodrošinājuma devējs apņemas kā pats parādnieks, nevis tikai kā galvotājs, pēc 

Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam 

nodrošinājuma summu neizpildīto Līguma saistību apjomā, ja Izpildītājs nepilda 

Līgumā noteiktās saistības. 

1.7.2. Kredītiestāde  apliecina, ka uz nodrošinājumu attiecas Starptautiskās tirdzniecības 

palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par 

Pirmā pieprasījuma garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC 

Publication No.758), iekļaujot nodrošinājumā atsauci uz minētajiem noteikumiem. 

1.7.3. Nodrošinājuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma 

saņemšanas. 

1.7.4. Nodrošinājuma summa ir ne mazāka kā 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma 

summas bez pievienotās vērtības nodokļa. 

1.7.5. Nodrošinājums ir spēkā visā garantijas termiņa laikā, t.i., 24 mēneši no iesniegšanas 

dienas. 

1.7.6. Nodrošinājums no Izpildītāja puses nav atsaucams. 

1.7.7. Pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa no Izpildītāja pirms prasības 

iesniegšanas nodrošinājuma devējam un nav jāprasa Izpildītāja atļauja prasības 

iesniegšanai vai nodrošinājuma saņemšanai. 

1.7.8. Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina 

Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. 

1.8. Nodrošinājums ir jāiesniedz ne vēlāk kā 20.dienā pēc visu būvdarbu pieņemšanas – 

nodošanas akta apstiprināšanas. 

 

Madonas novada pašvaldība 

Izpilddirektors 

 

 

 

 

 

________________________Ā.Vilšķērsts 

 

SIA “MTE” 

amats 

 

 

 

 

 

_____________________V.Uzvārds 
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Līguma 3.pielikums „Tehniskās specifikācijas” 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
 

1. PASŪTĪTĀJS UN PROJEKTS 

1.1.Pasūtītājs ir Madonas novada pašvaldība. Darbi tiek veikti ELFLA līdzfinansēta projekta 

"Segtā novada pārbūve uz koplietošanas grāvjiem 423513:01 un 423513:06 Madonas novadā, 

Ošupes pagastā" (turpmāk – Projekts) ietvaros. 

 

2. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS BŪVDARBU IZPILDEI 

2.1. Būvobjekta  īpatnības: segtā novada izbūves dziļums sasniedz 5 m, grunts-plūstošā 

smilts, augsts gruntsūdeņu līmenis, vēlams darbus plānot ar gruntsūdeņu pazemināšanu un 

tranšejas stiprināšanu, ierobežota teritorija atbērtnes veidošanai būvdarbu laikā, jo tas ir 

autoceļu krustojums, pārtīrāmā grāvja daļā biezs apaugums, kas būvniekam būs jāutilizē, kā 

arī jāutilizē celmi un siekstas. Viss gultnes pārtīrīšanas darbu apjoms, no lejteces līdz 

segtajam novadam jāveic līdz 15.04.2016. (tas ir zemes īpašnieka nosacījums, lai netraucētu 

lauku darbus). 

2.2. Ja tiek konstatēta apjomu neatbilstība starp būvprojekta rasējumiem un materiālu 

specifikāciju (IS) vai darbu apjomiem (DA), noteicošie būs rasējumi. Ja tiek konstatēta 

apjomu neatbilstība starp plāniem un profiliem, noteicošie būs plāni. 

2.3. Izpildītāja piedāvātajiem būvizstrādājumiem ir jāatbilst spēkā esošajiem normatīvo aktu 

prasībām, it īpaši, Būvniecības likumam un uz tā pamata izdotajiem noteikumiem. 

2.4. Pirms materiālu iebūves, tie jāsaskaņo ar Pasūtītāju, Autoruzraugu un Būvuzraugu. 

2.5. Izpildītāja kvalitātes nodrošināšanas sistēmai jāiekļauj procedūras darba apskašu un 

pārbaužu veikšanai būvlaukumā. Visu darbaspēku, iekārtas, materiālus un pakalpojumus, kas 

ir nepieciešami darbu pārbaudei un apskatei, nodrošina Izpildītājs. 

2.6. Izpildītājs ir atbildīgs par visu Latvijas Republikas normatīvajos aktos un būvprojektā 

izsniegtajos tehniskajos noteikumos noteikto atļauju un saskaņojumu saņemšanu pirms 

jebkuru Līgumā noteikto aktivitāšu uzsākšanas.  

2.7. Izpildītājam jāsedz visas izmaksas un nodevas, kas saistītas ar šo atļauju un saskaņojumu 

saņemšanu. 

2.8. Izpildītājam jāievēro visi nosacījumi, kas izvirzīti trešo pušu piešķirtajās atļaujās, t.sk. 

Pasūtītāja saņemtajās atļaujās izvirzītie nosacījumi. 

2.9. Būvdarbu žurnāls ir jānodrošina Izpildītājam. 

2.10. Izpildītājam būvdarbu žurnāls jāaizpilda un jāparaksta katru dienu. Lappusēm jābūt 

numurētām. Lappušu kopiju izplatīšanai jānotiek saskaņā ar Būvuzrauga norādījumiem. 

2.11. Izpildītājs ir atbildīgs par to Būvdarbu žurnāla sadaļu savlaicīgu aizpildīšanu, kas ir 

jāaizpilda Izpildītājam.   

2.12. Izpildītājam jāievēro Vides aizsardzības prasības un jānodrošina vides aizsardzības 

kontrole attiecībā uz troksni, smaku, vibrāciju un putekļiem saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām. 

2.13. Izpildītājam 3 dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, jāsagatavo un jāiesniedz 

Pasūtītājam darbu veikšanas projekts. 

2.14. Izpildītājam 7 darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām jāiesniedz Pasūtītājam 

ikmēneša progresa  ziņojums. Tajā jāiekļauj informācija par plānotajiem darbiem atskaites 

mēnesī, paveiktajiem darbiem atskaites mēnesī, plānotajiem darbiem nākošajā mēnesī; 

pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm; piegādāto materiālu saraksts, precizēts būvdarbu 

izpildes kalendārais grafiks; problēmu un risku apraksts; būvdarbu fotofiksācija.  

2.15. Būvsapulces tiks organizētas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī, savstarpēji 

saskaņotā laikā un vietā. Tās organizēs un protokolēs Pasūtītājs. Uz būvsapulci obligāti 

jāierodas atbildīgajam būvdarbu vadītājam, Pasūtītājam un nepieciešamības gadījumā (pēc 

Pasūtītāja pieprasījuma) Būvuzraugam un Autoruzraugam.  
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3. IZPILDĪTĀJA DARBĪBAS BŪVLAUKUMĀ 

3.1. Akts par stāvokli pirms būvdarbiem 

3.1.1. Pirms būvdarbu uzsākšanas, Izpildītājam jāveic būvlaukumu izvietojumu, konstrukciju, 

u.c. blakus esošo būvju, ko varētu ietekmēt būvdarbi, apsekošana. Apsekotām jābūt 

teritorijām būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt būvdarbi. Izpildītājam jāfiksē ceļa 

seguma stāvoklis pirms darbu uzsākšanas konkrētajā ceļa posmā. Visi esošie defekti un citas 

būtiskas detaļas jākonstatē, jādokumentē un jānofotografē. Šāds akts jāiesniedz Būvuzraugam 

divos eksemplāros latviešu valodā pirms būvdarbu uzsākšanas. 

3.1.2. Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Izpildītāja darbiem konstatētie, bet nedokumentētie 

bojājumi un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu 

pieņemams Būvuzraugam un zemes īpašniekam, un/vai kontrolējošajai institūcijai, uz paša 

Izpildītāja rēķina. 

3.2. Ja Izpildītājs pieprasa pieeju īpašumiem ārpus būvlaukuma robežām, viņš ir atbildīgs par 

vienošanās panākšanu ar teritoriju īpašniekiem un lietotājiem, kā arī visu nepieciešamo 

atļauju un saskaņojumu saņemšanu. Visas izmaksas šim nolūkam jāsedz pašam Izpildītājam. 

Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par šo laukumu sakārtošanu saskaņā ar īpašnieku un lietotāju 

prasībām.  

3.3. Materiālu novietnes laukuma vai noliktavu lielumam un konstrukcijai jābūt tādai, lai 

nodrošinātu piemērotu materiālu, degvielas, rezerves daļu u.c. krājumu uzglabāšanu un 

aizsardzību tādos daudzumos, kas garantē darba procesu nepārtrauktību. 

3.4. Izpildītājs ir atbildīgs par kārtību objektā. Pēc pirmā aizrādījuma, nekavējoties jāaizvāc 

jebkuri izgāztie materiāli un jālikvidē trūkumi. Materiāli un aprīkojums jānovieto, jāuzglabā 

un jāsakrauj tādā kārtībā, kas pēc iespējas mazāk ierobežo transporta satiksmi un piekļuvi 

blakus esošajiem īpašumiem.  

3.5. Izpildītājam jāatbild par visu pakalpojumu, tehnikas, aprīkojuma, materiālu utt., kas 

piegādāti objektā, aizsardzību un par to, ka visi uzraksti, apgaismojums, žogi, barjeras, konusi 

utt. ir izvietoti noteiktās vietās. Izpildītājam jāatbild par visu darbu Līguma ietvaros drošu 

veikšanu. Izpildītājs atbild par drošību objektā līdz brīdim, kad objekts ir nodots Pasūtītājam. 

3.6. Izpildītājs veic darbus tādā veidā, lai nenodarītu bojājumus vai netraucētu būvlaukumā 

esošajai infrastruktūrai. Ja bojājumi vai traucējumi šādā veidā tomēr tiek nodarīti, Izpildītājam 

par saviem līdzekļiem jāveic pasākumi, lai novērstu bojājumus un saskaņotu to ar 

Būvuzraugu un atbilstošajām iestādēm. 

3.7. Ja tiek atklāts, ka pastāv kāda infrastruktūra, kas nesaskan ar būvprojektā norādīto, 

Izpildītājs nekavējoties rakstiski par to informē Būvuzraugu. Izpildītājam jāveic ieraksti un 

atzīmes gala izpilduzmērījumu plānā par jaunatklātās infrastruktūras izvietojumu. 

3.8. Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina visu nepieciešamo darbu izpildei, piemēram, 

elektrības padevi, dzeramo ūdeni u.c., ko pēc būvdarbu pabeigšanas aizvāc. 

3.9. Izpildītājam periodiski jāveic fotografēšana, lai fiksētu visu darbu progresu un darbus, 

kas vēlāk tiks segti. Fotografēšanas izmaksas sedz Izpildītājs. Izpildītājs ar fotogrāfijām 

elektroniskā formātā nodrošina gan Pasūtītāju, gan Būvuzraugu. Katrā fotogrāfijā jābūt 

norādītam datumam un jāsatur komentārs par fotogrāfijā attēloto. Fotogrāfijas pievieno 

ikmēneša progresa ziņojumam.  

3.10. Izpildītājam visas pārbaudes, tai skaitā arī izpilduzmērījumi, ir jāveic klātesot 

Būvuzraugam vai viņa pārstāvim, kas rakstiski ir nozīmēts šim mērķim gadījumā, ja 

Būvuzraugs nevar ierasties. Būvuzraugam jāpārliecinās, ka pārbaužu veikšana un rezultāti 

atbilst normatīvo aktu prasībām. Būvuzraugs var pieprasīt papildu pārbaudes, lai pierādītu 

atbilstību specifikācijām. Visas šādas pārbaudes jāveic par Izpildītāja līdzekļiem. 

 

4. DARBA IZPILDES DOKUMENTĀCIJA (IZPILDDOKUMENTĀCIJA) 

4.1. Izpildītājs 20 kalendāro dienu laikā no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas 

iesniedz Būvuzraugam gala izpilduzmērījumu plānu 2 eksemplāros (gan izdrukas, gan CD 
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formātā (DWG un PDF datnēs)). Gala izpilduzmērījumi Izpildītājam ir jāveic atbilstoši 

Ministru kabineta 24.04.2012.noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un citiem attiecīgo jomu regulējošiem 

normatīvajiem aktiem. 

4.2. Materiālu iebūves un darbu veikšanas apliecinošie dokumenti: 

4.2.1. Izpildītājam atvedot materiālus un iekārtas uz Darbu izpildes vietu, jāiesniedz 

Būvuzraugam materiālu un iekārtu deklarāciju kopijas, un, ja atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām nepieciešams, arī sertifikātu kopijas. Deklarācijām un sertifikātiem ir jābūt 

noformētiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Bez minēto dokumentu uzrādīšanas, 

Izpildītājs nedrīkst veikt materiālu un iekārtu iebūvi. Deklarācijas un sertifikāti ir jāpievieno 

būvobjektā esošajai izpildokumentācijai.  

4.3. Izpildītājs ir atbildīgs par segto darbu aktu sagatavošanu un saskaņošanu. 

 

5. VISPĀRĪGIE SAMAKSAS NOSACĪJUMI 

5.1. Tāmē, kur minētas mērvienības, kas ietver sevī darbu komplektu, t.i. „vieta”, „kpl.” u.c. 

Izpildītājam jāparedz visi materiāli, darbaspēks un iekārtas, kas nepieciešami pilnīgai minētā 

darbu komplekta izpildei atbilstoši Līgumam. Nekāda papildus apmaksa šādi atbilstošai 

minēto komplektu pabeigšanai netiks veikta.  

5.2. Nosakot darbu un materiālu cenas Izpildītājam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai 

par pilnu darbu ciklu līdz attiecīgā darbu veida vai izstrādājuma gatavībai pilnīgai 

ekspluatācijai, neņemot vērā radušos materiālu atlikumus, atgriezumus u.tml. 

5.3. Izpildītājs apliecina, ka piedāvājumā norādītajās vienību cenās ir ietvertas visas būvdarbu 

tiešās izmaksas, virsizdevumi un peļņa tādā apmērā, lai nodotu ekspluatācijā būvi saskaņā ar 

Līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, būvprojektu, spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, atbildīgo institūciju rīkojumiem, paredzot darbu izpildi būvprojektā norādītajā 

apjomā, Līgumā noteiktajos termiņos un saskaņā ar būvprojektā noteiktajām darbu metodēm, 

izmantojot materiālus, kuri atbilst būvprojektā noteiktajām prasībām. 

5.4. Vienības cenās ir ietvertas ne tikai tiešās izmaksas, kas saistītas ar materiāliem, 

darbaspēku un mehānismu ekspluatāciju vai nomu, bet arī netiešās izmaksas, kādas saistītas ar 

Līguma noteikumu un tehniskās specifikācijas prasību ievērošanu, piemēram, izbūvēto darbu 

pārbaudes, paraugu ņemšana, ziņojumu sagatavošana, izpilddokumentācijas sagatavošana un 

saskaņošana, satiksmes organizēšana, transports, darbu drošība, būvvietas attīrīšana no 

gružiem, visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem., pagaidu gājēju ceļi, barjeras, 

piebraucamie ceļi, u.c.), būvdarbu vadība, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, citi 

virsizdevumi un peļņa. 

5.5. Darbu apjomos norādīti grants seguma atjaunošanas darbi. Ceļa konstrukcija ir nedalāma 

un tiek pieņemta, kad ir pilnībā pabeigta. 

5.6. Samaksa par piegādātajiem materiāliem var tikt veikta pēc piegādes objektā saskaņā ar 

Līguma un tā pielikumu noteikumiem. 

 

6. VESELĪBA UN DROŠĪBA 

6.1. Visus darbus jāveic saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

6.2. Visiem strādniekiem jābūt atbilstoši apmācītiem pirms darbu uzsākšanas, nodrošinātiem 

ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un pienācīgi uzraudzītiem darbu īstenošanas laikā. 

6.3. Visām iekārtām un aprīkojumam jābūt piemērotam paredzēto uzdevumu veikšanai un 

pienācīgi apskatītam un pārbaudītam pirms pielietošanas sākuma. 

 

7. SATIKSMES NODROŠINĀŠANA BŪVNIECĪBAS PERIODĀ 

7.1. Izpildītājam izstrādājot Darbu veikšanas projektu, nepieciešams izstrādāt satiksmes 

organizēšanas plānu, ko pirms būvniecības darbu uzsākšanas nepieciešams saskaņot ar 

Pasūtītāju, ja nepieciešams arī ar autoceļu direkciju un operatīvā transporta pārvaldes 

institūcijām, kā arī citām ieinteresētām pusēm.  
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7.2. Izpildītājam ir jānokārto visas nepieciešamās atļaujas un jāsedz visas izmaksas, kas 

saistītas ar ceļu īslaicīgo slēgšanu un apvedceļu ierīkošanu. 

7.3. Izpildītājam jāievēro visi normatīvie akti un noteikumi attiecībā uz ceļu izmantošanu, it 

sevišķi Ministru kabineta noteikumi Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz 

ceļiem”. 

7.4. Ceļu (t.sk. pievadceļu), ko Izpildītājs izmanto vai šķērso Līguma izpildē, segumi jāuztur 

tādā stāvoklī, kas nodrošina transporta un gājēju kustības drošību Līguma izpildes laikā, 

savukārt pēc tā izpildes Izpildītājam jāatjauno ceļi un pagalmi vismaz līdz to sākotnējam 

stāvoklim, kas būtu pieņemams Būvuzraugam, īpašniekiem un kontrolējošajām institūcijām, 

uz paša rēķina. 

 

8. TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS 

8.1. Būvdarbu veikšanai, atbilstoši Tehniskajam projektam, Izpildītājam ir jānodrošina visa 

nepieciešamā būvniecības tehnika, mehānismi un palīglīdzekļi, lai kvalitatīvi un noteiktajos 

termiņos veiktu būvniecības darbus.  

8.2. Kā minimums jābūt nodrošinātam:  

 vismaz viens ekskavators ar rakšanas dziļumu ne mazāku kā pieci metri; 

 vibrobliete ar masu ne mazāku kā 400 kg; 

 automašīna – pašizgāzējs. 

 

9. INFORMATĪVIE PASĀKUMI  

Izpildītājam Darbu veikšanas vietā jāuzstāda būvtāfele un projekta īstenošanas vietā, pie 

Ošupes pagasta pārvaldes, jāuzstāda informatīvā plāksne, kas noformēta saskaņā ar ELFLA 

un EJZF 2014. – 2020.gada plānošanas perioda vadlīnijām 

http://www.lad.gov.lv/files/elfla_ejzf_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_990c9.pdf 

(Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 

2014 – 2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas atbalsta saņēmējiem).  

Būvtāfeles un informatīvās plāksnes novietojums, saturs un izmēri pirms uzstādīšanas 

jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājam jāuzņemas visas izmaksas, kas saistītas ar būvtāfeles un 

informatīvās plāksnes izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu. Tās jāuzstāda, uzsākot Darbus, 

un drīkst noņemt tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Ja Līguma izpildes laikā būvtāfele vai 

informatīvā plāksne tiek bojāti vai kādu citu iemeslu dēļ kļuvuši nesalasāmi un nepievilcīgi, 

Izpildītājam tie jānomaina vai jāsalabo. 


