LIGUMS Nr.2.4.6./73-17
3.dala “Rotalu iekartu piegade un uzstadisana Berzaunes pagasta PII “Varpina”
Madona
2017.gada 13.septembri

Madonas novada pasvaldiba, kuras varda saskana ar pasvaldibas saistoSo noteikumu Nr.1
“Madonas novada pasvaldibas nolikums” 81.3.punktu rikojas Madonas novada pasvaldibas
izpilddirektors Aris Vil3kersts, turpmak saukts — Pasiititjs, no vienas puses, un

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “GoPlay”, kuras varda saskana ar rikojas

, turpmak saukts — Izpilditajs, no otras puses,

pamatojot ar publiska iepirkuma procediras Nr.MNP2017/24 “B&rnu rotalu laukumu
iekartu piegade un uzstadisana Madonas novada” dokumentu prasibam, Izpilditaja piedavajumu
un iepirkumu komisijas pienemto lémumu par Iiguma slég$anas tiesibu pieskirsanu iepirkuma
3.dala (turpmak teksta — lepirkums),

izradot brivu un nepiespiestu gribu, bez maldibas, viltus un spaidiem, noslédz sadu ligumu
ar pielikumiem (turpmak teksta — Ligums):

1. DEFINICIJAS

1.1. Atbildigais buvdarbu vaditajs - Izpilditaja norikota persona Izpilditaja varda vada Darbu
izpildi bives vieta saskana ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500
“Visparigie buvnoteikumi”.

1.2. Biives vieta (btivlaukums, objekts, biivobjekts) - Darba tiesas izpildes vieta.

1.3. Defekts - izpildita Darba neatbilstiba Liguma vai normativo aktu prasibam, kas atklajusies
Liguma izpildes vai garantijas perioda.

1.4. Darba dienas — darba dienas atbilstosi Pasiititdja darba laika uzskaites sistémai (normalais

darba laiks).
1.5. Dienas - kalendaras dienas, neskaitot valsti noteiktas svétku dienas.
1.6. Tehnologiskais partraukums - Pasiititaja apstiprinats Darbu partraukums biavdarbu

veikSanai nepiemé&rotu klimatisko apstaklu del.

2. LIGUMA PRIEKSMETS

2.1. Pasiititajs uzdod un Izpilditajs ar saviem sp€kiem, resursiem un lidzekliem apnemas
piegadat jaunas bérnu rotalu laukumu iekartas, nodroSinat bivniecibas ieceres
dokumentacijas izstradi un veikt iekartu uzstadisanas buvdarbus objekta Bérzaunes pagasta
PII “Varpina”, Aronas icla 6, Sauleskalns, Bérzaunes pagasts, Madonas novads, saskana ar
Iepirkuma nolikuma ar pielikumiem noteikumiem, Piedavajumu Iepirkuma (Liguma
pielikums Nr.3), turpmak teksta ar — Darbi.

2.2. Darbi sevi ietver visus Darbu izpildei nepiecieSamos darbus, to vadibu un organiz&$anu,
tostarp iekartu piegadi, uzstadiSanu, izpilddokumentacijas sagatavoSanu, objekta
apsargasanu, sakartoSanu un nodosanu ekspluatacija, dokumentacijas sagatavosanu, un citas
darbibas, Kuras ir vajadzibas Darbu pilnigai veikSanai un Liguma izpildei pienaciga karta.

2.3. Liguma objekts ir atbilstosi Iepirkuma dokumentu prasibam, normativo aktu prasibam un
iekartu razotaja tehnisko specifikaciju prasibam pareizai iekartu uzstadiSanai un droSai
lietoSanai, ka arT atbilstosi biivniecibas ieceres dokumentacija noteiktajam veikti Liguma
Darbi un ekspluatacija nodots objekts.

2.4. Liguma Darbu izpildes vieta ir Liguma 2.1.punkta noradita objekta atraSanas vieta.

2.5. Izpilditajs uznemas risku par visiem darbiem, kas nepieciesami Liguma izpildei, pieméram,
par konstat€to nepilnibu vai klidu noveérSanu, labosanu, par piedavato iekartu,
buvizstradajumu, materialu atbilstibu prasibam, par citiem darbiem un to izmaksam, kas
izriet no Liguma objekta apraksta arT tad, ja tas nav tiesi noraditas Liguma vai biivniecibas
dokumentacija, bet ir nepiecieSamas Liguma pilnigai izpildei Iepirkuma paredzetaja
apjoma, kvalitaté un termina. Sadu neparedzéto darbu dél ligumcena netiek grozita.

3. LIGUMCENA

3.1. Kopgja ligumcena par Liguma 2.1.punkta minéto Darbu izpildi, kas pamatota ar Izpilditaja
Iepirkuma piedavajumu, ir euro 15 810,00 (piecpadsmit tiikstosi astoni simti desmit euro 0



centi) un PVN 21% euro 3 320,10 (trTs tiikstosi tris simti divdesmit euro 10 centi) apméra,
un abas kopa veido kopéjo Liguma summu euro 19 130,10 (devinpadsmit tukstosi viens
simts trisdesmit euro 10 centi).

3.2.Ligumcena ir pamatota ar Izpilditaja piedavajumu Iepirkuma, nemot véra veikto aritmétisko
kludu labojumu (ja piedavajumd ir konstatetas aritmetiskas klidas) vai piegadajamo precu
daudzumu (ja ir pienemts attiecigs lémums atbilstosi Iepirkuma nolikuma 8.3.un
18.17.punktiem). Ligumcena ir noteikta par pilnigu Darbu izpildi atbilstosi Liguma
noteikumiem un tiks grozita tikai Liguma paredzgtajos gadijumos.

3.3.Kopgja ligumcena ietver visus Izpilditaja izdevumus, kas vinam rodas saistiba ar Liguma
izpildi, un visus piemérojamos nodoklus (iznemot pievienotas vertibas nodokli), kas
Izpilditajam ir jamaksa saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem.

3.4.Pievienotas vertibas nodoklis par Darbiem tiek ieskaitits valsts budzeta saskana ar likuma
“Pievienotas veértibas nodokla likums” 142.pantu, ja tas konkréta gadijuma ir piem&rojams.

3.5. Izpilditajs ir tiesigs sanemt Liguma 3.1.punkta noteikto kop&jo ligumcenu tikai par faktiski
veiktiem Darbiem un Liguma saistibu pienacigu izpildi.

4. SAMAKSAS NOTEIKUMI UN KARTIBA

4.1. Pasutitajs ligumcenu samaksa ar vienu starpmaksajumu un gala maksajumu.

4.2. Starpmaksajumu maksa tikai par izpilditu Darbu dalu. Izpildito Darbu dalas pienemsana un
starpmaksajums tiek veikts par akceptétu blivniecibas ieceres dokumentaciju un par objekta
piegadatam atbilsto$am rotalu laukuma iekartam, ja Pasutitajs tas ir pien@mis Liguma
paredzetaja kartiba. Starpmaksajumu kopgjais apmeérs neparsniedz pienemto darbu dalas/u
vertibu, kada noteikta Izpilditdgja Piedavajuma Iepirkuma, bet neparsniedzot 75 %
(septindesmit piecus procentus) no kopgjas ligumcenas.

4.3. Izpilditie Darbi kopuma vai to dala tick pienemta ar Nodosanas un pienemsanas aktu, to
parakstot Izpilditajam un Pasutitajam). Izpilditajs pie Darbu nodosanas sagatavo un iesniedz
no savas puses parakstitu NodoSanas un pienemsanas aktu (Forma 2) un attiecigo veikto
darbu izpilddokumentaciju.

4.3.1. Pasutfitajs 5 (piecu) darbdienu laika izskata sanemto NodoSanas un pienemsanas aktu un
tam pievienoto dokumentaciju. Pasiititajs paraksta NodoSanas un pienemsanas aktu,
attiecigi pienemot izpilditos darbus, vai sagatavo rakstisku pamatojumu darbu dalas
neatbilstibai vai citai neatbilstibai Liguma noteikumiem un norada uz nepiecieSamajam
darbibam situacijas risinasanai, attiecigi nepienemot konkrétos darbus.

4.3.2. Ja Pasutitajs 10 (desmit) darbdienu laika neiesniedz Izpilditajam parakstitu NodoSanas
un pienemsanas aktu vai rakstiski nav sniedzis pamatojumu konkréto darbu
nepienemsSanai, Izpilditajs var iesniegt Pasititajam rékinu attiecigds darbu dalas
apmaksai, iznemot pédgjo Darbu dalas samaksu.

4.3.3. Paveikta Darba pienemsanu un biives nodosanu — pienemsanu ekspluatacija veic saskana
ar Ministru kabineta 09.05.2017.noteikumiem Nr.253 “Atsevisku inZenierbivju
noteikumi”.

4.3.4. Pasutitajs veic ligumcenas atlikuso samaksu (gala maksajumu) Izpilditajam tikai p&c
Izpilditaja dokumentacijas sakartoSanas un biivvaldes atzimes par biivdarbu pabeigSanu
paskaidrojuma raksta (pienemsanas ekspluatacija).

4.4.1zpilditajs Nodosanas un pienemsanas aktam obligati pievieno:

4.4.1. Visus tehniskaja specifikacija prasitos apliecinoSos dokumentus par piegadato rotalu
un/vai ara trenazieru iekartu atbilstibu prasibam. Sertifikatam jabat tulkotam latviesu
valoda un attiecigi apliecinatam;

4.4.2. iekartu tehniskas pases;

4.4.3. iekartu tehniskie Zim&jumi un krasaini atteli;

4.4.4. iekartu ekspluatacijas un lietoSanas instrukcija latviesu valoda;

4.45. dokumentu, kas apliecina razotaja garantiju.

4.5.Pasttitajam ir javeic starpmaksajums 15 (piecpadsmit) dienu laika péc NodoSanas un
pienemsanas akta abpus¢jas parakstiSanas un pareiza rékina sanemsanas. Pasttitajam ir
javeic gala maksajums 15 (piecpadsmit) dienu laika péc Izpilditadja dokumentacijas



sakartoSanas un buivvaldes paraksta par biavdarbu atbilsttbu biivniecibas ieceres
dokumentacijai, un pareiza rékina sanemsanas.

4.6. Liguma darbibas pirmstermina izbeigSanas gadijuma visi maksajumi tiek apturéti un tiek
veikti gala aprékini par PuSu savstarpgjam saisttbam uz Liguma izbeigSanas dienu, tostarp
arT par ligumsodiem. Gala maksajumus Puses veic 30 (trisdesmit dienu laika pec izpildito
darbu un objekta pienemsanas — nodosanas akta parakstiSanas.

4.7. Pasiititajam ir tiesibas pielidzinat uz Liguma pamata maksajamas summas ar prasibam pret
Izpilditaju, kuras izriet no Liguma saistibu neieveroSanas, ieturot attiecigo summu no
jebkura maksajuma un informgjot par to Izpilditaju vai, ja ieturgjums vairs nav iespgjams,
Izpilditajs to atmaksa saskana ar Pasiititaja rekinu.

4.8. Izpilditajs sagatavo un iesniedz Pasiititajam rékinus Darbu samaksai atbilstosi Liguma
noteikumiem un Pasiititaja pamatotam prasibam. Izpilditajs nepareizu rékinu labo un
nepamatoti izrakstttu rékinu anulé, ja Pasiititajs to ir pamatoti pieprasijis.

4.9. Samaksu parskaita uz Liguma noradito norgkinu kontu kreditiestadé. Par samaksas dienu ir
uzskatama veiktaja maksajuma uzdevuma noradita diena.

5. DARBU IZPILDES TERMINs

5.1. Ligums stajas spéka pec ta parakstisanas.

5.2. Darbu izpildes termin$ ir 4 (Cetri) ménesi N0 Liguma noslégsanas dienas. Darbu izpildes
seciba un starptermini ir sekojosi:

5.2.1. Pirmaja nedeéla p&c Liguma noslégSanas tiek organiz€ta Liguma izpild€ iesaistito
personu (Pasititaja un Izpilditaja parstavji, un projektétajs) sanaksme, kura veic objekta
apskati un vienojas par iekartu novietojuma planu.

5.2.2. Otraja un treSaja nedela p&c Liguma nosl€gsanas Izpilditajam ir jaizstrada biivniecibas
ieceres dokumentacija un jaiesniedz saskanoSanai Pasttitajam.

5.2.3. Izpilditajam biivdarbi (iekartu uzstadisana) ir jauzsak ne velak ka 2 (divu) ménesu laika
no Liguma nosl€gSanas dienas.

5.2.4. Liguma 5.2.punkta noteiktaja Darbu izpildes termina ir japabeidz btvdarbi un objekts
janodod ekspluatacija, ko paskaidrojuma raksta apliecina bivvaldes paraksts par darbu
veiksanu atbilstosi ieceres dokumentacijai.

5.3.Liguma 5.2.punkta un 5.2.3.apakSpunkta noteiktajos Darbu izpildes terminos netiek
ieskaititi tehnologiskie partraukumi. Tehnologisko partraukumu sakumu un beigas nosaka
Pasufitaja atbildiga persona ar rakstisku pazinojumu, nemot véra Izpilditaja ierosinajumu un
izvert&jot pamatojumu.

5.4. Pirms biivdarbu uzsakSanas Pasititdjam biivobjekts ir janodod, bet Izpilditajam tas ir
japienem diena, par ko abas Puses vienojas.

5.5. Darbu izpildes starptermina un/vai gala termina pagarinasana var notikt $ados gadijumos:

5.5.1. Ja izpildes termina pagarinasanas nepiecieSamiba ir radusies no Pasititaja atkarigu
apstaklu dgl.

5.5.2. Ja Liguma izpildes kave&jums ir radies saistiba ar cita liguma, kuru Pasiititajs noslédzis ar
citu izpilditaju, izpildes kav&jumu vai parkapumu un tade] Izpilditajs nav vargjis veikt
darbus noteiktajos terminos.

5.5.3. Ja ir partraukta vai kavéta cita arvalstu finanSu instrumenta finanséta projekta ievieSana
un tas ir saistits ar Liguma izpildi.

5.5.4. Ja Darbu izpildes termina pagarinasanas nepiecieSamiba ir radusies vai ir nepiecieSama
neparvaramas varas del.

5.5.5. Ja Liguma paredz&tajos gadijumos tiek veikti grozijumi un/vai citos gadijumos, kad
Pasiititajs uznemas risku par Liguma neparedzetiem darbiem.

5.5.6. Ja Darbu veikSanu ir kav&jusi butiski atsSkirigi apstakli no Liguma paredz&tajiem, kas
nav radusies Izpilditaja darbibas dgl, tostarp arT no vid€jiem bitiski atskirigi nelabveligi
klimatiskie apstakli, ko apstiprina kompetentas institiicijas izzina.

5.6.Darbu izpildes termina pagaringjuma apméram (ilgumam) ir jablt objektivi pamatotam un
pec iespgjas atbilstosam notiku$ajam kav&jumam vai attiecigi papildus darbu izpildei
vajadzigajam laikam. Darbu izpildes termina pagarindjuma apméeru nosaka atbilstosi papildus
veicamo darbu apjomam un specifikai, piem€ram, nemot vera attiecigo izpildamo darbu



tehnologisko procesu, materialu piegades iesp&jas, izmainu saskanoSu un dokumentu
noformé&sanu, u.c. apstaklus.

5.7.

Darbu izpildes termina pagarinasana nekada gadijuma nenotiek automatiski. Liguma

izpildes gaita Puses dokument apstaklus, kuri ir par pamatu Darbu izpildes termina
pagarinasanai, un vajadzibas gadijuma savlaicigi vienojas par termina pagarindgjumu atbilstosi
Liguma noteikumiem.

6.
6.1.

APDROSINASANA UN DARBA AIZSARDZIBA
Pirms darbu uzsaksanas Izpilditajam atbilstosi Ministru kabineta 19.08.2014.noteikumiem

Nr.502 “Noteikumi par biivspecialistu un btivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.2.

6.3.

apdro$inasanu”, to 5.un 6.punktam, ir javeic apdrosinasana.

Izpilditajam ir pienakums iesniegt buvspecialista, kur§ veic atbildiga buvdarbu vaditaja
pienakumus, ka arT citu personu, ja to paredz iepriekseja punkta min&tie noteikumi,
apdro$inataja izsniegto biivspecialista profesionalas civiltiesiskas atbildibas obligatas
apdros$inasSanas polises kopiju un apliecinagjumu par prémijas samaksu un, ja
apdro§inasanas ligums tiek noslégts uz noteiktu terminu, — izzinu, kas apliecina
apdrosinasanas aizsardzibas esibu attieciba uz konkréto objektu.

Ja noslégta apdrosinaSanas liguma termin$ tuvojas beigam, bet atbilstoSi normativajos
aktos noteiktajam civiltiesiskas atbildibas obligata apdrosinasana ir janodroSina ari
turpmak, Izpilditajam ir pienakums savlaicigi iesniegt Pasiititagjam jaunu apdroSinasanas
ligumu, nodros$inot biivspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato
apdro$inaSanu visa normativajos aktos noteiktaja perioda.

Izpilditajam ir janodroSina, ka attiecigais apdrosinasanas ligums par civiltiesiskas
atbildibas obligato apdro§inasanu atbilst Ministru kabineta 19.08.2014.noteikumu Nr.502
“Noteikumi par biivspecialistu un buvdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato
apdro$inasanu” prasibam.

Gadijuma, ja biuivdarbus veic vairaki buvdarbu veicgji, Pasutitajs ar So Ligumu pilnvaro
Izpilditaju un Izpilditajam ir pienakums norikot projekta vaditaju un darba aizsardzibas
koordinatoru/s atbilstoSi Ministru kabineta 25.02.2003.noteikumiem Nr.92 “Darba
aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus™ 6.punktu.

Pirms biivdarbu uzsaksanas Izpilditajam ir pienakums izstradat darba aizsardzibas planu, ja
ir iestajies kads no Ministru kabineta 25.02.2003.noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzibas
prasibas, veicot biivdarbus” 11.punkta apakSpunktu nosacljumiem. Pirms buvdarbu
uzsakSanas Izpilditajam ir pienakums nosiitit Valsts darba inspekcijai ieprieksgju
pazinojumu par buvdarbu veikSanu, ja pastav kaut vienam no ming&to noteikumu 12.1.vai
12.2.apakspunktu nosacijumiem.

7. 1ZPILDITAJA PIENAKUMI UN TIESIBAS

7.1.

Prasibas buvdarbu veikSanai

7.1.1. Izpilditajs kopa ar izstradato buvniecibas ieceres dokumentaciju Pasiititaja atbildigajai

personai iesniedz sekojoSus dokumentus: rikojumu par atbildiga personala noziméSanu,
biivspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato apdroSinasanu
apliecinoSus dokumentus, u.c. no Izpilditaja nepiecieSamo dokumentaciju atzimes par
biivdarbu uzsaksanas nosactjumu izpildi sanemsanai buvvaldé un Darbu uzsaksanai.

7.1.2. Izpilditajs karto visas Liguma Darbu izpildei nepiecieS$amas dokumentacijas sanemsanu,

kuru ir iesp&ams sanemt bez Pasiititaja piedaliSanas, iznemot gadijumus, kad Liguma
paredzgts citadi.

7.1.3. Ar So Ligumu Izpilditajs ir pilnvarots Pasttitaja varda ar iesniegumu versties institiicijas,

kuras ir izdevuSas tehniskos vai TpaSos noteikumus, un sanemt institiiciju atzinumus par
biuives gatavibu ekspluatacijai, tas gatavibu tehniskajiem vai TpaSajiem noteikumiem, ja
konkrétaja gadijuma normativie akti tadu vajadzibu nosaka.

7.1.4. Izpilditajam ir pienakums visa buvdarbu laikd nodro$inat, lai vinam bitu aktiva

registracija Buvkomersantu registra un darbus veiktu atbilsto$i normativajiem aktiem
sertificeti un registréti attiecigas jomas specialisti, kuri noraditi Iepirkuma piedavajuma,



vai citi Izpilditaja vai vina ApakSuznémegju specialisti, kuri ieprieks ir saskanoti ar
Pasititaju.

7.1.5. Izpilditajs veic buvdarbus saskana ar Latvijas Republika speéka eso$am attiecigo jomu
regul&josam tiesibu normam Darbu izpildes bridi un labu bivniecibas praksi. Izpilditajs
veicot buvdarbus it Tpasi ievero Buvniecibas likumu, Visparigos buvnoteikumus,
bivnormativus, Darba aizsardzibas likumu un citus spéka eso$os normativos aktus.

7.1.6. Darbu izpilde, izstradajumu ieb@ivé$ana un iekartu uzstadiSana ietver pilnu darba ciklu Iidz
attiecigas detalas, mezgla, izstradajuma, iekartas vai sistémas gatavibai pilnigai
ekspluatacijai, ietverot visus materialus un izstradajumus, kas tehnologiski nepieciesami
drosai ekspluatacijai atbilstosi normativo aktu prasibam.

7.1.7. Buvdarbos izmantojami tikai tadas kvalitates biivizstradajumi (gan reglamentétas, gan
nereglamentétas sferas), kas nav zemaka ka prasits biivniecibas ieceres dokumentacija.
Attieciba uz jautajumiem, kuriem kvalitates prasibas nav noteiktas biivniecibas ieceres
dokumentacija, kvalitatei ir jaatbilst vismaz speka esoSo normativo aktu prasibam, labas
biivniecibas prakses vadlinijam vai, ja tadu nav, visparpienemtiem standartiem.
Izpilditajam ir pienakums nodrosinat, lai tiktu iebiiveti tikai atbilstosi biivizstradajumi,
materiali, iekartas u.c.

7.1.8. Izpilditaja piedavatajiem buvizstradajumiem (gan reglamentStas, gan nereglament&tas
sferas) ir jaatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.305/2011, ar ko nosaka
saskanotus biivizstradajumu tirdzniecibas nosacfjumus un atce]l Padomes Direktivu
89/106/EEK, prasibam. Piegadajot buvizstradajumus buvobjekta, tostarp ari rotalu
laukuma iekartas, Izpilditajs iesniedz Pasiititajam materialu atbilstibas deklaracijas vai citu
attieciga materiala kvalitates atbilstibu apliecinosu dokumentu.

7.1.9. lekartu elementu komplektacija ir javeic atbilstosi izgatavotaju firmas instrukcijam,
prasibam, dros§ibas noteikumiem.

7.1.10. Izpilditajam ir pienakums savlaicigi iesniegt Pasttitajam visu ar Darbiem saistito
izpilddokumentaciju, uzmeérijumus, iekartu pases, materialu deklaracijas, sertifikatus un
visus nepiecieSamos atzinumus, ka ar1 citus biivniecibas dokumentus atbilsto§i normativo
aktu prasibam.

7.1.11. Buvniecibas ieceres dokumentacija neatziméto tehnologisko risinajumu izvéle,
ieblivejamo biivizstradajumu, buvkonstrukciju un iekartu izvéle Izpilditajam vienmér ir
ieprieks rakstiski jasaskano ar Pasfititaja atbildigo personu.

7.1.12. Gadijumos, kad nav skaidri saprotama kada darba veida izpilde vai materiali, vai ir
nepiecieSama papildus informacija, Izpilditajam obligati ir jasazinas ar Pasiititaja atbildigo
parstavi. Tada gadijuma, lidz attiecigas situacijas noskaidroSanai Izpilditajs pec iesp€jas
turpina citu darbu izpildi, ciktal tas ir tehnologiski pielaujams, lai nekavétu Liguma izpildi
termina.

7.1.13. lIzpilditajam nekavgjoties ir jainformeé Pasutitaja atbildiga persona par Liguma izpildé
tadiem paredzamiem apstakliem vai notikumiem, kas var nelabveligi ietekmét darba
kvalitati, palielinat Ligumcenu vai aizkavét Darbu izpildi. Izpilditajam p&c Pasutitaja
atbildigas personas pieprasijuma ir jaiesniedz apstaklu vai notikumu sagaidamas ietekmes
novertgjums attieciba uz Ligumcenu, Darbu kvalitati vai pabeigsanas terminu.

7.1.14. Izpilditajam ir pienakums attieciba uz segto darbu nodosanu ieverot Latvijas Republikas
normativajos aktos, biivniecibas ieceres dokumentacija noteiktas prasibas un attiecigos
gadijumos sastadit segto darbu pienemsanas aktus. Izpilditajs apnemas nepielaut biivdarbu
turpinasanu, ja nav sastadits un abpusgji parakstits ieprieks€jo segto darbu pienemsanas
akts.

7.1.15. Izpilditajam ir pienakums p&c Pasiititaja uzaicinajuma piedalities buivnieciba iesaistito
personu biivsapulc€s vai citas ar Liguma Darbu izpildi saistitas sapulces.

7.1.16. Izpilditajam ir pienakums nodros$inat atbildiga biivdarbu vaditaja atraSanos buivobjekta
ne mazak ka 3 (tris) reizes ned€la un citas nepiecieSamibas gadijuma péc Pasutitaja
aicinajuma. Ja atbildigais bivdarbu vaditajs ir saslimis un nevar ierasties biivobjekta, par
to nekav€joties ir jabridina Pasititajs, un péc Pasititaja pieprasijuma darbi bivobjekta ir
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japartrauc, ja Izpilditajs nav piedavajis atbildiga biivdarbu vaditaja aizvietotaju. Atbildiga
biivdarbu vaditaja slimibas del Darba pabeigSanas termina pagarinajums netiek pieskirts.

7.1.17. Izpilditajam ir tiesibas nomainit vai aizvietot atbildigo buvdarbu vaditaju, ieprieks
rakstiski saskanojot ar Pasttitaju. Piedavatajam jaunajam atbildiga buvdarbu vaditajam ir
jabut buivprakses sertifikatam atbilsto$a joma.

7.1.18. Izpilditajs apnemas savlaicigi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un neatbilstibu
novérsanu saskana ar Ligumu izpilditajos darbos.

7.1.19. Ja par ieprieksgjos aktos izpilditajiem darbiem ir atklatas nepilnibas vai kludas, tas labo
pec iespgjas nekavegjoties.

7.1.20. Izpilditajs apnemas izrakstit un izsniegt Pashtitdgjam r€kinus Liguma atrunato
maksajumu veikSanai, iepriek$ saskanojot rékina ieklaujamas zinas ar Pasiititaja atbildigo
personu.

7.1.21. Izpilditajam ir tiesibas prasit Pasttitaja atbildigas personas vai cita parstavja nomainu, ja
§T persona nepilda Liguma noteiktas saistibas vai pienakumus, ir nekompetents vai
nolaidigs.

7.1.22. Izpilditajam ir tiesibas sanemt samaksu par pienacigi veiktajiem Darbiem atbilstosi

Liguma paredzetajai kartibai.

7.2. Prasibas par biivobjektu un pieguloSo teritoriju:

7.2.1. Izpilditajam ir pienakums pienemt biivobjektu Pasiititaja noteiktaja diena, abpusgji
parakstot objekta nodoSanas pienemsanas aktu, ar kuru Pasititajs nodod Izpilditajam
btivobjektu vai visas Liguma izpild€ iesaistitas bavobjektu veidojosas dalas. Lidz Darbu
pabeigSanai Izpilditajs ir pilniba atbildigs par buvobjektu un visu materialo vertibu
saglabasanu taja.

7.2.2. Izpilditajs nodrosina Pasutitaja atbildigajai personai un citdm vinu noraditajam personam
vai kompetento institiiciju parstavjiem brivu pieeju biivobjektam un citam ar Darbu izpildi
saistitam vietam, lai var&tu parbaudit darbu izpildes gaitu, iekartu, bavizstradajumu un
buvdarbu kvalitati u.c. atbilstosi attiecigas personas kompetencei.

7.2.3. Blivobjekta visu laiku ir jabtt pareizai biivniecibas ieceres dokumentacijai, iekartu
sertifikatiem, bivizstradajumu atbilstibas deklaracijam u.c. dokumentiem, ja to nosaka
normativie akti. Izpilditajs nodroSina uzraudzibas personam un Pasititaja atbildigajai
personai iesp&ju parliecinaties par vajadzigas dokumentacijas esamibu buvobjekta un
saturu.

7.2.4. Izpilditajam Darbu izpilde ir jaorganizg ta, lai péc iesp&jas mazak trauc€tu iestades, kura
atrodas objekts, darbu.

7.2.5. Izpilditajs uznemas atbildibu par buvobjekta un buvlaukuma eso$o materialu, iekartu,
instrumentu, tehnikas u.tml. saglabaSanu un apsargaSanu. Izpilditajam par saviem
lidzekliem ir janodrosina biives vietas apsargasana.

7.2.6. Izpilditajam regulari ir javeic biivobjekta un ar Darbu izpildi saistitas apkartnes sakop$ana
un sakarto$ana, atkritumu savakSana un izveSana, ciktal tas ir radies no Izpilditaja
darbibam.

7.2.7. Izpilditajs apnemas nodrosinat, lai netiktu bojatas esosas konstrukcijas un inzeniertikli
(tostarp ari segtas), izpilditie un izpildiSana esoSie btivdarbi, piegadatie materiali un
iekartas, citas €kas vai zemes, vai izdarits kait&jums videi, ka arT lai péc iesp&jas netiktu
bojats labiekartojums.

7.2.8. Darbu izpildei nepiecieSsamas pagaidu komunikacijas (elektroenergija, tdensapgade,
kanalizacija u.c.) nodroSina Izpilditajs, patstavigi sedzot ar to saistitas izmaksas.

7.2.9. Pec buvdarbu pabeigSanas uzstaditajam iekartam ir jabut tada stavokli, lai tas varétu
nekavgjoties ekspluatét: pec iekartu uzstadiSanas ir jabut izlidzinatai esosai gruntij, nav
japaredz papildus materiali (augliga zeme vai smilts), ko uzklat virs esosas izlidzinatas
grunts. Pargja objekta teritorija ir jasakarto stavokli, kas nav sliktaks ka objekta
pienemsanas bridi, piem@ram, bez transporta atstatam risém, neizlidzinatu augsni vai tml.
Pasiititajs neizvirza prasibas pret Izpilditaju par bojajumiem, kas raduSies pirms biives
vietas nodosSanas Izpilditajam un ir dokument&ti pienemsanas — nodosanas akta.

8. PASUTITAJA PIENAKUMI UN TIESIBAS




8.1. Pasiititajam ir pienakums nodrosinat Izpilditaju ar to Liguma izpildei nepiecieSamo
dokumentaciju, kuru Izpilditajam nav iespgjams sanemt bez Pasiititaja piedaliSanas;

8.2. Pasiititajam ir pienakums nodro$inat Izpilditajam piekltisanu biivlaukumam uzreiz péc tam,
kad sanemta biivniecibas ieceres dokumentacija ar biivvaldes akceptu par biivdarbu
uzsaks$anas nosactjumu izpildi. Objekta iestades vaditajs vai attieciga pagasta parvalde
nodro§ina uzstadamo iekartu zonu atbrivoSanu no tur esoSajam iekartam pirms tam, kad
objekts tiek nodots biivuznémeéjam iekartu uzstadiSanas darbu izpildei.

8.3. Pasutfitajam ir pienakums sniegt informaciju par treSajam personam, kuras tiek iesaistitas
Liguma izpildg, un par sadarbibu ar §Tm personam.

8.4. Pasititagjam ir pienakums parbaudit piegadato iekartu un blivmaterialu atbilstibu, veikto
buivdarbu atbilstibu prasibam un nepienemt tos, ja neatbilst Liguma noteikumiem.

8.5. Pasufitajam ir pienakums pienemt un apstiprinat Izpilditaja kvalitativi un atbilstosi Liguma
noteikumiem izpilditos Darbus un veikt maksajumus saskana ar Liguma paredzeto
apmaksas kartibu un apmeru. Defektu konstat€Sanas gadijuma Pasiititajam ir pienakums
sagatavot pamatotu atteikumu blivdarbu pienemsanai, noradot visus defektus un nosakot
terminu to novérSanai.

8.6. Pasititajam ir pienakums no Izpilditaja pienemt un parbaudit visus biivdarbu dokumentus
atbilstosi biivniecibas jomu regul&oSo normativo aktu prasibam, un attieciga gadijuma
pieprasit no Izpilditaja, lai vins iesniedz vai attiecigi sakarto biivdarbu dokumentaciju, ciktal
tas ir vina kompetence.

8.7. Pasiititajam ir pienakums sniegt vai pamatoti atteikt Liguma paredz&tos saskanojumus, ka
arT veikt Liguma paredzetas izv€les vai citas darbibas.

8.8. Pasiititajam ir pienakums informet Izpilditdju par iesp&jamiem vai paredzamiem
kav€jumiem Liguma izpilde un par apstakliem, notikumiem vai problémam, kas var&tu
ietekmet Liguma precizu un pilnigu izpildi vai ta izpildi noteiktaja laika.

8.9. Pasiititaja atbildigajai personai par Liguma izpildi ir tiesibas dot saistoSus noradijumus par
Liguma izpildi, ciktal tas nemaina Liguma priekSmetu vai nepadara neiespgjamu Liguma
izpildi.

8.10. Pasititajam ir tiesibas apturét biivdarbu izpildi, nepagarinot par $o laiku Darbu izpildes
terminu, ja Izpilditajs nenovers defektus vai neievéro citus Liguma noteiktos pienakumus,
lidz parkapumi tiek noversti.

8.11. Pasutitajam ir tiesibas pieprasit buvdarbu vaditaja nomainu, ka ari apakSuznémgja vai
personala nomainu jebkura no Siem gadijumiem: ja tiek pielauti butiski defekti bavdarbos
vai izmantoti nekvalitativi vai neatbilstosi buvizstradajumi, btvkonstrukcijas, iekartas,
ierices u.c., vai ja atkartoti pavir$i pilda savus pienakumus vai pienakumu izpild€ ir
nekompetents, vai nolaidigs, vai atkartoti veic tadas darbibas, kas kaité drosibai, vides
aizsardzibai vai buvdarbu kvalitatei.

8.12. Pasutitajam ir tiesibas sanemt no Izpilditaja informaciju par Darbu izpildes gaitu un par
apstaklu vai notikumu sagaidamas ietekmes novértéjumu attieciba uz Ligumcenu, biivdarbu
kvalitati vai pabeigsanas terminu, un par citiem Liguma izpildes jautajumiem.

8.13. Pasutitajam ir tiesibas apturét vai izbeigt Liguma izpildi vai apturét un atlikt Liguma
paredz&tos maksajumus aréja normativaja akta vai Liguma noteiktajos gadijumos.

8.14. Lai nodroSinatu Liguma Darbu izpildijuma kvalitati un atbilsttbu Liguma merkim un
noteikumiem, jautajuma, kura Pasititajam nav kompetentu specialistu vai pieredzes,
Pasutitajam ir tiesibas ieglit kompetentas neatkarigas personas atzinumu.

8.15. Péc Liguma Darbu izpildiSanas un objekta pienemsanas Pasititajs ar saviem spékiem vai
cita liguma ietvaros veic droSibas seguma ieklasanu rotalu laukuma iekartam noteiktajas
drosibas zonas.

9. APAKSUZNEMEJI UN PERSONALS

9.1. Darba dalas veikSanai Izpilditajs piesaista lepirkuma piedavajuma noraditos
apakSuzn@mgjus / personalu. Apaksuzne€méju sniedzamo pakalpojumu kopg&jo vertibu noteic
saskana ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta treSaja dala noteikto. Par apakSuznémeju ir
uzskatamas Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtaja dala noteiktas personas.



9.2. Izpilditajs uznemas pilnu atbildibu par to, lai apaksSuznéméju veiktie darbi pilniba atbilst
Liguma un ta pielikumu prasibam.

9.3. Izpilditajs uznemas atbildibu par to, ka apakSuznémgji ir konkréto darbu veiksanai atbilstosi
kvalificéti un viniem ir nepiecieSamie saskanojumi ar Pasttitaju.

9.4. Personala vai apak§uzn€meja nomainu vai jauna apakSuzn€meja piesaisti drikst veikt tikai
atbilstosi Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.panta regulgjumam un Ligumam. Izpilditajs
nav tiesigs bez Pasiititaja rakstveida piekriSanas Liguma izpildeé iesaistit jaunu
apakSuznéméju vai nomainit apakSuznémgju vai personalu, kura atbilstibu izvirzitajam
prasibam Pasiititajs ir vertgjis lepirkuma vai Liguma izpildg.

9.5. Lai Izpilditajs sanemtu Pasiititdja piekriSanu (saskanojumu vai l@mumu) personala vai
apakSuzn€mgja mainai, vai jauna apakSuzneéméja iesaistei, vin$ Pasttitadjam iesniedz
iesniegumu un visu nepiecieSsamo dokumentaciju, kas ir vajadziga attiecigas personas
atbilstibas un/vai izslég$anas noteikumu parbaudei katra konkrétaja gadijuma, atbilstosi
lepirkuma noteikumiem un Publisko iepirkumu likumam.

9.6. Pasiititaja iepirkumu komisija izverte piedavata personala vai apakSuznéméja atbilstibu
Iepirkuma dokumentu prasibam un parbauda attieciba uz Publisko iepirkumu likuma
42.panta izslégSanas noteikumiem. Pasititdjs nepiekrit piedavajuma noradita
apakSuzn@mgja mainai vai jauna apakSuznémgja piesaistei Publisko iepirkumu likuma
62.panta noteiktajos gadijumos un kartiba.

10. LIGUMA GROZISANA

10.1. Puses, savstarpgji rakstiski vienojoties, ir tiesigas izdarit Liguma grozijumus, ja tie
nemaina Liguma visparjo raksturu (Liguma veidu un Iepirkuma dokumentos noteikto
merki). Pasttitajs uznemas risku par Liguma sakotngji neparedz&tiem darbiem, par kuriem
risks nav jauzpemas Izpilditdjam, un vajadzibas gadijuma groza Ligumu, ja to pielauj
Publisko iepirkumu likums un Liguma noteikumi.

10.2. Sanemot Izpilditaja iesniegumu par Liguma groziSanu vai citadi konstatgjot
nepiecieSamibu grozit Ligumu, Pasiititajs izvert€ nepiecieSamo grozijumu apjomu, objektivo
pamatojumu, raksturu, biitiskumu un pielaujamibu Publisko iepirkumu likuma izpratne. Ja
konkrétie grozijumi ir pielaujami, tad tos klasificg, konkr&ti atsaucoties uz Publisko
iepirkumu likuma 61.panta attiecigo dalu un Liguma punktu. Pasititajs Liguma grozijumu
preambula norada vai atseviska l@muma izverteé katra grozijuma objektivo nepiecieSamibu
(pamatojumu), izdaritos apsvérumus un juridisko pamatojumu grozijumu pielaujamibai.

10.3. Iepirkuma dokumentos noteiktas prasibas Liguma izpilde ir speka un ir jaievero art tad, ja
tie nav pievienoti ka Ligumam pielikums. Atkapes no Iepirkuma dokumentos noteikta vai
piedavajuma preciz&jumi, grozijumi ir pielaujami tikai ar Pasititaja piekriSanu, kur§ izverte
ierosinagjuma nepiecieSamibu, butiskumu, pielaujamibu atbilsto§i Liguma un Publisko
iepirkumu likuma noteikumiem, un ar pienemto Iémumu nemazina sakotngji Iepirkuma
dokumentos noteiktas prasibas un nepasliktina savu stavokli.

10.4. Pamatojot ar Publisko iepirkumu likumu un $o Ligumu, Liguma priekSmets var tikt
grozits tikai kada no turpmak minétajiem gadijumiem vai Liguma citur minéta gadijuma:

10.4.1. lkviena gadijjuma, kad grozijumi nav bitiski, atbilsto$i Publisko iepirkumu likuma
61.panta pirmas dalas 1.un 2.punktam.

10.4.2. Piemérojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmas dalas 3.punktu un piekto dalu, -
lai nodroSinatu sekmigaku Liguma izpildes rezultatu, Pasititajs, pamatojot ar objektivu
nepieciesamibu, nemot véra ekonomisko pamatotibu, efektivitati un Liguma kvalitates
uzlaboSanu, bet nevértgjot attiecigo grozijumu butiskumu, var izdarit grozijumus
Liguma, kopsumma neparsniedzot 15 % (piecpadsmit procentus) no sakotngjas
ligumcenas, bet neieskaitot grozijumus, kuri veikti atbilstosi Liguma 10.4.3.punktam un
ta apakSpunktiem, un 10.4.4.punktam.

10.4.3. Piemérojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta tresas dalas 1.punktu, Pasititajs paredz
$adu gadijumu iesp&ju, nosacijumus, grozijumu apjomu un biitibu:

10.4.3.1. Ja p&c Liguma noslégSanas normativajos aktos tiek izdariti grozijumi nodoklos un/vai
nodevas, kas Izpilditajam pazemina vai paaugstina Liguma Darbu izmaksas un kuru
ietekme uz izmaksam ir precizi nosakama (pieméram, PVN) vai parbaudama, tad péc



abu PuSu savstarpgjas vienoSanas ligumcena var tikt grozita attiecigo grozijumu
apmera.

10.4.3.2. Ja ir vajadzigas izmainas, kas pamatotas ar tehnologiju attistibas progresa rezultata
pieejamam jaunam tehnologijam un risingjumiem, un ja izmainas ir pamatotas ar
objektivu nepiecieSamibu, nemot vera eckonomisko pamatotibu, efektivitati vai
sasniedzama mérka kvalitates uzlabosanu. Sadas izmainas nevar parsniegt 30 %
(trisdesmit procentu) apjomu no sakotng&jas ligumcenas.

10.4.3.3. Ja ir objektiva nepiecieSamiba mainit tehnisko risinajumu, grozijumu apjoms nedrikst
parsniegt 20 % (divdesmit procentu) apjomu no sakotngjas Iigumcenas.

10.4.4. Piemérojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta tresas dalas 2.un 3.punktu, - ietverot
darbus, kas sakotngji nav paredz&ti Liguma, ka art izsledzot darbus, kas ir paredzeti
Liguma, ja sadu grozijumu dg€] ligumcenas piecaugums neparsniedz 50 % (piecdesmit
procentus) no sakotngjas ligumcenas.

10.4.5. Piemérojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta tresas dalas 4.punktu, - ja Izpilditajs tick
aizstats ar citu piegadataju.

10.5. Ligums netiek grozits, ja tas atbilstosi Publisko iepirkumu likuma regul&§jumam konkr&taja
gadijjuma nav pielaujams vai ja planotie grozijumi p&c biutibas maina Liguma veidu vai
merki.

10.6. Grozot Liguma priekSmetu, atbilstosi katram konkr&tajam gadijumam var tikt grozita ar1
ligumcena, darbu izpildes termins un citi atbilstoSie noteikumi, ciktal tas ir nepiecieSams
konkréto grozijumu izpildei.

10.7. Ligumu groza tikai ar abpusgju rakstisku vienoSanos, kas noforméta ka Liguma grozijumi.
Visas izmainas, papildindjumi, vieno$anas pie Liguma ir uzskatami par Liguma grozijumiem.
Liguma grozijumi tiek secigi numurgti.

10.8. Labojumi, preciz&jumi, papildinajumi vai grozijumi buivniecibas ieceres dokumentacija
tiek dokument&ti ar izmainu aktu, ja vien normativie akti to pielauj. Pasititaja apstiprinats
izmainu akts ir Liguma sastavdala un Izpilditajam japilda bezierunu kartiba. Pastitajs pirms
izmainu akta apstiprinasanas izvert€ akta ieklauto izmainu pamatojumu, finansialo ietekmi un
pielaujamibu atbilstosi Ligumam un Publisko iepirkumu likumam.

11. LIGUMA APTURESANA, ATKAPSANAS NO LIGUMA UN IZBEIGSANA

11.1. Objektivi pamatotu iemeslu del, Pasiititajs var vienpusgji apturét Liguma darbibu uz laiku,
kas nepiecieSams konkréto risku izvertéSanai, noveérSanai vai samazinasanai, vai attiecigi
lémuma pienemsanai par Liguma Darbibas izbeigSanu pirms termina.

11.2. Liguma darbiba pirms termina var tikt izbeigta ar Pusu savstarp&ju vienosanos.

11.3. Pasiititajam ir tiesibas vienpusgji pirms termina atkapties no Liguma, ja ir iestajies kads no
turpmak mingtajiem gadijjumiem:

11.3.1. Izpilditajs ir butiski nokavgjis Darbu uzsaksanas, izpildes vai starpizpildes terminu un
termina kav@juma nav vainojams Pasiititdjs. Par butisku kav&juma ir uzskatams
periods, kas parsniedz tresdalu no attieciga starpizpildes termina.

11.3.2. Darbu izpildijums neatbilst Ligumam, $1 neatbilstiba nav noversta vai nevar tikt
noversta Liguma paredzetaja termina un neatbilstiba nav vainojams pats Pasttitajs.

11.3.3. Izpilditgjs Iepirkuma vai Liguma noslégsanas, vai Liguma izpildes laika ir sniedzis
nepatiesas zinas vai apliecinajumus;

11.3.4. Ir pasludinats Izpilditaja maksatnesp&jas process vai iestajusies citi apstakli, kas liedz
vai liegs piegadatajam turpinat Liguma izpildi saskana ar Liguma noteikumiem, vai
kas negativi ietekmé Pasiititaja tiesibas, kas izriet no Liguma.

11.3.5. Izpilditajs Liguma noslégSanas vai izpildes laika ir parkapis normativo aktu attieciba
uz Liguma slég8anu vai izpildi.

11.3.6. Izpilditajs nepilda kadu bitisku Liguma paredzétu pienakumu, pieméram, attieciba uz
apakSuzn€meju nomainu vai piesaisti u.c.;

11.3.7. Izpilditajs ir patvaligi partraucis Liguma izpildi, pieméram, ilgstoSi neatbild uz
Pasiititaja veéstulém vai iesniegumiem, vai Liguma noradita kontaktpersona neatsaucas
uz sazinas aicingjumiem un Izpilditajs nav sasniedzams Liguma noraditaja adresg.



11.3.8. Ja Darbu izpilde nav iespgjama bez Liguma grozijumiem un atbilstosi Publisko
iepirkumu likumam attiecigie Liguma grozijumi konkr&taja situacija nav pielaujami.

11.3.9. Argja normativaja akta noteiktajos gadijumos.

11.3.10.Turpmaku Liguma izpildi padara neiesp&jama neparvarama vara.

11.4. Izpilditajam ir tiesibas vienpusgji pirms termina atkapties no Liguma, ja ir iestajies kads

no turpmak mingtajiem gadijumiem:

11.4.1. Pasutitajs ir butiski nokavejis samaksas terminu par vairak ka treSdalu no maksajuma
termina un kavéjuma nav vainojams Izpilditajs.

11.4.2. Pasutitajs parkapj vai nepilda citu bitisku Liguma paredzetu pienakumu;

11.4.3. Pasititajs ir patvaligi partraucis Liguma izpildi, piem&ram, ilgstosi neatbild uz
Izpilditaja veéstulém, iesniegumiem, vai Liguma noradita kontaktpersona neatsaucas uz
sazinas aicinajumiem un Pasititajs nav sasniedzams Liguma noraditaja adrese.

11.4.4. Turpmaku Liguma izpildi padara neiespgjama neparvarama vara.

11.5. Testajoties kadam no Liguma paredzétajiem gadijumiem, Puse ir tiesiga vienpusgji pirms
termina atkapties no Liguma un ar to Ligums tiek izbeigts pirms termina, ja ta vismaz 20
(divdesmit) darba dienas ieprieks par planoto Liguma izbeigSanu ir bridinajusi otru pusi un,
savukart, otra puse 10 (desmit) darba dienu laika vai cita termina, par ko Puses ieprieks
vienojusas, nav noversusi Liguma pirmstermina atkapSanas iemeslu. Ligums pirms termina
tiek izbeigts pazinojuma kartiba un ir uzskatams par izbeigtu pazinojuma noraditaja diena, ja
otra Puse Iidz tai nav pazinojusi pamatotus iebildumus.

11.6. Liguma pirmstermina izbeigSanas gadijuma Izpilditajs nekav@joties partrauc Darbus
objekta, 15 (piecpadsmit) dienu laika sakarto biives vietu atbilstosi Pastititaja noradijumiem,
kas ir pamatoti ar nepiecieSamibu saglabat uzbtvetas iekartas 1idz buvdarbu turpinasanai,
nodod Pasititajam visu izpilditaja riciba esoSo biivdarbu izpilddokumentaciju, par ko puses
paraksta Darba nodoSanas — pienemsanas aktu. Izpilditajs sanem samaksu par visiem lidz
Liguma izbeig8anas bridim kvalitativi paveiktajiem un Pasititajam nodotajiem darbiem.
Izpilditajs ir atbildigs par biivlaukuma un biives uzturéSanu lidz bridim, kamér buivobjekts ar
nodosanas — pienemsanas aktu ir nodots Pasiititajam.

11.7. Gadijuma, ja Izpilditajs neveic Liguma 11.6.punktd paredzetas darbibas noteiktaja
termina, Pasttitajs ir tiesigs vienpusgji parnemt biivobjektu sava valdijuma. Tada gadijjuma
Izpilditajs nesanem nekadu samaksu péc Liguma izbeigSanas datuma.

11.8. Ligums tiek uzskatits par izpilditu, kad Puses ir pilniba izpildijusas Liguma saistibas.

11.9. Liguma neizdevigums, parmeérigi zaud&jumi, biitiskas nelabvéligas izmainas materialu,
iekartu, darbaspéka un cita tirgi, izpildes griitibas vai citi lidzigi apstakli nav pamats, lai kada
Puse atkaptos no Liguma, ja vien Liguma nav noteikts citadi.

12. PUSU ATBILDIBA

12.1. Pirms buvdarbu uzsakSanas buvobjekts un ta neatdalamas materialas vertibas, ar
pienemsanas-nodosanas aktu pilniba tiek nodots Izpilditajam un Iidz buvobjekta
nodoSanai atpaka] Pasttitajam par to un taja esoSo materialo vertibu saglabasanu pilnu
atbildibu nes Izpilditajs.

12.2. Puses ir atbildigas par Liguma parkapuma d€] otrai Pusei vai treSajam personam
nodaritiem zaud&jumiem atbilstoS§i Liguma noteikumiem un Latvijas Republika spéka
eso$ajam tiestbu normam.

12.3. Izpilditajs atbild par visiem zaud&jumiem, kas Pasttitajam un citdm personam radusas
sakara ar to, ka Izpilditajs nav nodrosin3jis drosibu buivobjekta un buvdarbu veikSanas
teritorija, vai citadaka veida parkapis speka esosos tiesibu aktus, un atbrivo Pasiititaju no
Sadas atbildibas treSo personu priek$a, un apnemas Pasiititajam kompens&t visus
zaudgjumus, kuri tam radusies saistiba ar treSo personu prasibam.

12.4. Par Darbu izpildes termina kavesanu Izpilditajs maksa Iigumsodu 0,05 % apméra no
nenodoto darbu kopgjas summas (bez PVN) par katru nokavéto dienu. Ligumsodu
aprekina sakot no pirmas dienas, kad tiek nokavets Darbu izpildei noteiktais termins.

12.5. Par pienemto darbu apmaksas termina kaveSanu Pasititajs maksa Iigumsodu 0,05 %
apméra no konkréta nokavéta maksajuma summas (bez PVN) par katru nokavéto dienu.
Ligumsodu aprékina sakot no pirmas dienas, kad tiek nokavets maksajums.

10



12.6. Puses atsakas no iepriekSmingéta Iigumsoda gadijuma, ja otra Puse pierada, ka pastav
objektivs kavéSanas iemesls, ko izraisijusi tre$a persona vai cita viegla neuzmaniba, vai
neparvarama vara un to minéta Puse nebtitu vargjusi ieprieks paredzet un noverst.

12.7. Ligumsoda kopg&ja summa nedrikst parsniegt 10 % no Ligumcenas (Summa bez PVN).

12.8. Ligumsoda samaksa neatbrivo vainigo Pusi no zaud€jumu atlidzibas pienakuma, kas otrai
Pusei radusies Liguma saistibu parkapuma dél.

12.9. Ligumsoda samaksa neatbrivo no Liguma saistibu pienacigas izpildes.

13. STRIDU IZSKIRSANAS KARTIBA

13.1. Stridus, kas Pusém rodas Liguma sakara, vispirms m&gina atrisinat Pusém vienojoties.

13.2. Ja Puses nevar panakt kopigi pienemamu risindgjumu, stridigais jautajums ir risinams
Latvijas Republikas tiesa saskana ar spéka eso$ajiem normativajiem aktiem.

14. NEPARVARAMA VARA
14.1. Puses tiek atbrivotas no atbildibas par Liguma saistibu neizpildi vai izpildes kavéSanu un
pie vinas nevar versties ar zaudéjumu piedzinas prasijumu vai vainot Liguma nepildi$ana, ja
izpildi kavé neparvaramas varas apstakli, pieméram, stihiskas nelaimes, ar&jie normativie
akti vai valsts institliciju 1émumi, kas tiesi ietekm& Liguma izpildi. Iekartu vai materialu
defektus vai to piegades kav&jumus var uzskatit par neparvaramas varas apstakliem tikai
tad, ja tie tiesi izriet no neparvaramas varas darbibas.
14.2. Par neparvaramas varas apstakliem ir atzistams notikums, kas atbilst visam turpmak
mingtajam pazimem:
14.2.1. No kura nav iesp€jams izvairities un kura sekas nav iesp&ams parvarét;
14.2.2. Kuru Liguma slégSanas bridi nebija iesp&jams paredzet;
14.2.3. Kas nav radies lidz&ja vai ta kontrol€ esosas personas kltidas vai ricibas d&l;
14.2.4. Kas padara saistibu izpildi ne tikai apgriitinosu, bet arT neiesp&jamu.
14.3. Ligumslédz&jai pusei, kurai ir iestdjusies neparvarama vara, nekav&joties rakstiski ir
jainforme par to otra puse, ka ar1 dokumentali japierada neparvaramas varas apstakli.

15. SADARBIBAS KARTIBA UN KONTAKTPERSONAS

15.1. Visi oficialie pazinojumi, liigumi, prasibas saistiba ar Ligumu ir uzskatami par nodotiem
otrai Pusei, ja tie ir noforméti rakstiski un nodoti otras Puses kontaktpersonai personigi vai
nosititi pa pastu ierakstita vestule, vai elektroniski, parakstiti ar droSu elektronisko
parakstu.

15.2. Liguma izpildé dokumentu nodoSanas (iesniegSanas) vieta Izpilditajam ir Pasutitaja

adrese.

15.3. Savstarpgja sazinpa par Darbu izpildi notiek, izmantojot Liguma noradito
kontaktinformaciju vai citu kontaktinformaciju, par kuru ir pazinojusi otra Puse.

15.4. Darbu izpilde visa veida pazinojumiem, rikojumiem, apstiprinajumiem, apliecinajumiem,
saskanojumiem, iesniegumiem, vienoSanam un Il€mumiem, kas izriet no Liguma
noteikumiem vai kas ir jaizdod saskana ar Ligumu, ir jabiit noformétiem rakstiski. Pus€m
savstarpgja sazina un visa informacija, priekslikumi u.c. ir janoformé rakstiski un atbildes
ir jasniedz rakstiski.

15.5. Lai sekmigi vaditu Liguma izpildi, Izpilditajs un Pasutitajs noriko atbildigo personu
(kontaktpersonu), kura risina ar Liguma izpildi saistitos jautadjumus. Pusém ir tiesibas
nomainit kontaktpersonu, ieprieks par to bridinot otru Pusi.

15.6. Pusu kontaktpersonas:

Pasutitaja atbildiga persona par Liguma Izpilditaja atbildiga persona par
izpildi: Liguma izpildi:

Ainavu arhitekte

Agnese Silupa

Talrunis: 64860089, 26360329

Fakss: 64860079

e-pasts: agnese.silupa@madona.lv

15.7. Darbu organizatoriskie jautajumi tiek izskatiti un risinati sanaksmes (teksta arl —
buvsapulces). Sanaksmes darba kartiba, klatesoSie dalibnieki un pienemtie 1emumi tiek
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fikseti protokola. Parasti sanaksmes sasauc un organizé Pasiititaja parstavis. Izpilditajs ir
tiesigs pec savas iniciativas sasaukt sanaksmes. Par sanaksmju laiku un vietu Puses
savstarpgji vienojas. Protokola sagatavoSanu nodroSina tas parstavis, kur§ ierosinajis
attiecigo sanaksmi.

15.7.1. Buvdarbu izpildes laika biivsapulces tiek rikotas atkariba no situacijas buivobjekta pec
Pasiititaja uzaicinajuma.

15.7.2. Buvsapulces notick Madonas novada paSvaldibas &€ka, adrese: Saieta laukums 1,
Madona, Madonas novads, vai peéc Pasiititaja parstavja ieskatiem un risinamiem
jautajumiem — cita pasvaldibas iestades €ka. Buvsapulc€ izskata paveiktos un atlikusos
darbus, nepiecieSamas izmainas u.c. aktualos jautajumus Darbu izpildei.

15.7.3. Bivsapulcés obligati piedalas Pasiititaja un lIzpilditaja atbildiga persona par Liguma
izpildi. Buvsapulcé ir japiedalas arT citam pieaicinatajam attiecigaja jautajuma
kompetentam personam.

15.7.4. Pusém ir pienakums nodro$inat atbildigo kontaktpersonu un kompetento personu
piedalisanos buivsapulcg. Ja kadas personas neieraSanas rezultata rodas Liguma izpildes
kav&jumi vai trauc€jumi, par tiem atbild ta Liguma Puse, kuras intereses $1 persona
parstav.

15.8. Situacija, kad ir iestajies ieprieks noteikts termins$ vai starptermins, bet attiecigie darbi vai
to dala nav izpilditi vai nodoti, vai nav veikta kada cita noteikta darbiba, Pus€m péc
attieciga termina izbeigSanas ir pienakums dokumentgt situaciju (pieprasit no otras Puses
informaciju un sanemt pamatotu skaidrojumu).

15.9. Puse atbild uz otras Puses iesniegtajiem dokumentiem cik atri vien iesp&jams, bet ne vélak
ka 7 (septinu) dienu laika péc dokumentu sanems$anas vai cita samériga termina, par ko
vienojusas atbildigas personas.

16. GARANTIJAS

16.1. Darbu garantijas termins ir 3 (tr1s) gadi p&c objekta pienemsanas ekspluatacija. Izpilditajs
garanté, ka Darbi saglabas kvalitates, droSuma un to pielietojuma IpaSibas noteiktaja
garantijas perioda. Izpilditajs garant€, ka par saviem lidzekliem noversis defektus, kas
radusies garantijas termina laika.

16.2. Izpilditajs uznemas garantijas saistibas attieciba uz visiem Darbiem, tostarp arl uz
piegadatajam iekartam, to materialiem, elementiem un stiprindgjumiem, izmantotajiem
biivizstradajumiem, veiktajiem biivdarbiem u.c. darbiem, neatkarigi no ta, kurs ir izpildijis
buvdarbus, izgatavojis vai piegadajis iekartas.

16.3. Izpilditajs garant€, ka Darbi saglabas kvalitates, droSuma un to pielietojuma Tpasibas
noteiktaja garantijas perioda. Izpilditajs garante, ka par saviem Ilidzekliem noversis
defektus, kas atklajusies pec objekta pienemsSanas ekspluatacija (pec biivvaldes atzimes
izdariSanas paskaidrojuma raksta) Liguma 16.1.apakSpunkta paredzétaja garantijas termina.

16.4. Izpilditajs uznemas garantijas saistibas attieciba uz visiem Darbiem, tostarp arT uz
ieblivétajam iekartam, izmantotajiem biivizstradajumiem, neatkarigi no ta, kurs ir izpildijis
biivdarbus vai izgatavojis, piegadajis buvizstradajumus.

16.5. Pasutitajs par garantijas laika konstatetajiem defektiem rakstiski pazino Izpilditajam,
uzaicinot vinu ierasties uz defektu akta sastadiSanu, noradot ar laiku, kad Izpilditajam
jaierodas objekta. Pasiititaja noteiktais termin$ nedrikst biit mazaks par 5 (piecam) darba
dienam, bet puses var vienoties par citu terminu defekta akta sastadiSanai. IepriekSminétais
termin$ neattiecas uz avarijas stavokli vai citiem arkartas gadijumiem, kad Izpilditajam
objekta ir jaierodas nekavejoties (ne ilgak ka 24 stundu laika).

16.6. Ja garantijas laika objekta atklajuSies defekti ir raduSies Izpilditaja nekvalitativo darbu vai
iekartu, vai izstradajumu rezultata, tad saskana defektu aktu Izpilditajam defekti ir janovers
par saviem lidzekliem pusu savstarpé&ji saskanota termina. Ja Izpilditajs uzskata, ka vin$ nav
atbildigs par kadu defektu, vins Pasttitajam iesniedz rakstisku pamatojumu. Ja Pasiititajs
tomér uztur prasfjumu, tad Izpilditajam javeic defektu novérSanas darbi. Péc Defektu
novérSanas Liguma lIzpilditajam par to nekavéjoties ir jainformé Pasiititajs un Puses
sagatavo aktu par novérstajiem defektiem.
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16.7. Ja Izpilditajs neierodas uz defekta akta sastadiSanu, Pasiititajs ir tiesigs sastadit defekta
aktu vienpusgji un tas ir saistoS$s Izpilditajam, ka ari tas ir pamats, lai iestatos turpmak
mingtas sekas:

16.7.1. Ja Izpilditajs nav noversis defektus saskana ar defektu aktu un taja noteiktu objektivi
pamatotu darbu izpildes terminu vai nav ieradies uz defekta akta sastadiSanu saskana ar
Liguma noteikto, Pasutitajs ir tiesigs vai nu ar saviem sp&kiem, vai ar citu komersantu
piesaisti noverst defektus, par to informgjot Izpilditaju vismaz 5 (piecas) dienas ieprieks.

16.7.2. Defektu akta noradito defektu novérSanai radusas izmaksas ir pienakums segt
Izpilditajam. Pasiititajs defektu novérSanas izmaksas atgiist no Izpilditaja, piestadot
attiecigu rekinu Izpilditajam, kuram tas ir jaapmaksa rékina noraditaja termina.

16.8. Pec buvdarbu pabeigSanas akta parakstiSanas Izpilditajs nav atbildigs par tadu defektu

raSanos veiktajos Darbos, kas ir radusies treSo personu vai Pasiititaja vainas dgl.

16.9. Ja Pasititajs garantijas perioda objekta veic buvdarbus, vinam ir pienakums ieprieks par to
rakstiski informét Izpilditaju.

17. CITI NOTEIKUMI

17.1. Ligums tiek slégts un visi ar Ligumu saistitie jautajumi tiek risinati saskana ar Latvijas
Republikas normativajiem tiesibu aktiem.

17.2. Liguma valoda un Darbu izpildes valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda - latvieSu.

17.3. Pasiititajam pieder visi Liguma ietvaros izstradatie dokumenti, veikto parbauzu, merjumu
u.tml. rezultatu atzinumi, un cita dokumentacija, kas liecina par veiktajiem darbiem, to
kvalitati. Rotalu iekartas p&c to apmaksas ir Pasiititaja Ipasums.

17.4. Puses apnemas ieverot informacijas konfidencialitati, izmantot informaciju tikai Liguma
noteikto saistibu un uzdevumu izpildisanai. Puses ir tiesigas izpaust informaciju tada veida
un/vai personam, kuram saskana ar argjos normativajos aktos noteikto uzdevumu un
funkciju izpildi ir tiesibas to pieprasit un sanemt. Tas paliek spéka ari péc Liguma
darbibas izbeigsanas.

17.5. Ja kads no Liguma noteikumiem zaudé spéku, tas neietekmé parg&jo Liguma noteikumu
speka esamibu.

17.6. Liguma noteikumu sadalfjums pa sadalam ar tam pieskirtajiem nosaukumiem ir
izmantojams tikai atsauc€m un neietekmé& Liguma noteikumu piemerosanu.

17.7. Ligums kopa ar pielikumiem ietver visas Pasiititaja un Izpilditaja vienosanas par Liguma
prick§metu un aizstaj visas iepriek§€jas vieno$anas un parrunas, ja tadas ir bijusas,
iznemot Iepirkuma dokumentus.

17.8. Pusu paraksti apliecina, ka tas pilniba ir iepazinusas ar Ligumu un piekrit ta noteikumiem.

17.9. Ligums sagatavots latvieSu valoda 2 (divos) eksemplaros, katrs uz 13 (trispadsmit)
lappusém, ar 3 (tris) pielikumiem, kur visiem eksemplariem ir vienads juridiskais speks,
no kuriem viens eksemplars glabajas pie Pasititaja ligumu registra, otrs — pie Izpilditaja.

18. LIGUMA SASTAVDALAS
18.1. Ligums ta noslégSanas bridi sastav no sekojoSiem dokumentiem, kas ir uzskatami par
neatnemamu Liguma sastavdalu:
18.1.1. Ligums;
18.1.2. Liguma Pielikumi:
18.1.2.1. Pielikums Nr.1 “Tehniskas specifikacijas” (attiecigajai iepirkuma dalai);
18.1.2.2. Pielikums Nr.2 ,,Sarakste Iepirkuma”;
18.1.2.3. Pielikums Nr.3 , Izpilditaja Piedavajums Iepirkuma” (Ligumam pievieno atseviski).
18.2. Liguma sl€gsanas bridi un izpildes laika Ligumam tiek pievienoti citi Liguma paredz&tie
dokumenti, piem€ram, buvspecialistu un buvdarbu veicgja obligato apdroSinasanu
apliecinosi dokumenti, Blivniecibas ieceres dokumentacija, u.c. dokumenti.

19. PUSU REKVIZITI UN PARAKSTI

PASUTITAJS 1ZPILDITAJS

Madonas novada pasvaldiba Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu
“GoPlay”

Registracijas Nr.LV90000054572 Registracijas Nr.40103886697
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Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, | Adrese: Kalnciema iela 40D, Riga, LV-
LV-4801, Latvija 1046

Valsts kase

TRELLV22

Noréekinu konts Nr.

|ZPILDDIREKTORS

Aris Vilskersts
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