



# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

## IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

21.12.2012.Nr. *MNP/2.2.S.R./124/3779*  
Uz 20.12.2012.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.11 iepirkuma procedūrā: „**Projekta "Madonas pilsētas tranzīta ielu II, III, IV kārta" būvdarbi**”, identifikācijas numurs MNP2012/57\_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 20.12.2012.saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

**1. Jautājums:** *salīdzinot Nolikuma pielikumu Nr.1 "Piedāvājuma forma" tabulas Darbu daudzumu saraksta Nr.4 tāmes nosaukumu ar Līguma projekta 4.pielikumu "Darbu daudzuma saraksts" nosaukumu, pretrunīgi tiek norādīti iepirkuma daļu kārtas Nr.*

**ATBILDE uz 1.jautājumu:** Skaidrojām, ka Līguma projekta 4.pielikumā "Darbu daudzumu saraksti" nosaukumā nav pareizi norādīts kārtas numurs. Tādēļ precizējam to sekojoši: „Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija – IV kārta (posmā no Slimnīcas ielas līdz O.Kalpaka ielai)”.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar iepirkuma nolikuma 5.2.punktu iepirkuma procedūra nav sadalīta daļās, bet saskaņā ar iepirkuma nolikuma 5.1.punktu līguma priekšmets (Darbi) ir sadalīts daļās atbilstoši tehniskajam projektam un katrai Līguma Darbu daļai atbilst viena tehniskā projekta kārta.

**2. Jautājums:** *salīdzinot Nolikuma pielikumu Nr.1 "Piedāvājuma forma" tabulas Darbu daudzumu sarakstus un Darbu daudzumu sarakstu nosaukumus ar Nolikumā pievienotajiem darba veikšanas kalendārajiem grafikiem un naudas plūsmas grafikiem secinām, kad Darbu daudzumu sarakstam Nr.3 nosaukumā tiek norādīts Darbu daudzumu saraksta Nr.4 nosaukums, bet Darbu daudzumu sarakstam Nr.4 nolikuma pielikumā nav pievienots darba veikšanas kalendārais grafiks un naudas plūsmas grafiks.*

*Lūdzam izskaidrot šīs pretrunas un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas iepirkuma dokumentācijā.*

**ATBILDE uz 2.jautājumu:** Projekts paredz Madonas pilsētas Rūpniecības ielas II, III un IV kārtas rekonstrukcijas darbu izpildi. Ņemot vērā to, ka projekts tiek realizēts ERAF projekta ietvaros, tehniskā projekta III kārtas darbu tāme ir sadalīta divās darba daļās [ERAF projekta ietvaros attiecināmas izmaksas] un [ERAF projekta ietvaros neattiecināmas izmaksas], kas nolikumā ir norādīti kā atsevišķi Darbu daudzumu saraksti Nr.2 un Nr.3. Iepriekšminētie darbu daudzumu saraksti kopumā nosaka darbu apjomu Madonas pilsētas Rūpniecības ielas III kārtas rekonstrukcijas darbiem.

Savukārt iepirkuma nolikumā prasītie Darbu veikšanas kalendārie un naudas plūsmas grafiki atspoguļo darbu ieviešanu pa Tehniskajā projektā nodalītajām kārtām.

**2.Darbu daļā „Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija - III kārtā (posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Slimnīcas ielai)”** ir jāatspoguļo visi darbi un kopējā naudas plūsma III kārtas darbu izpildei, tāpēc gan darbu izpilde, gan finanšu plūsma šajā sadaļā ir jāuzrāda kā kopsavilkums no Darbu daudzumu sarakstiem Nr.2 un Nr.3.

Komisijas priekšsēdētājs



Ā.Vilšķērsts

Arcimoviča 64860571