

LĪGUMS Nr. 2.4.6/42-14

Projekta „Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija – II, III, IV kārtā” rotācijas loka izbūves būvdarbu uzraudzība

Madonā

2014.gada 4. jūlijā

Madonas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000054572, juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, kuras vārdā saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.2.punktu rīkojas izpilddirektors Āris VILŠĶĒRSTS, turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses un

SIA “BaltLine Globe”, Reģ.Nr.40003780856, Reģ.Nr.45403003353, adrese: Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003, kuras vārdā saskaņā ar Ģenerālpilnvaru Nr.2898 rīkojas tās pilnvarotā persona Elīna KONSTANTINOVA, turpmāk tekstā saukts - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse,

īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), darbības programmas prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”, 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros apstiprināto projektu Nr.3DP/3.2.1.3.0/12/APIA/SM/015 „Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija - II, III, IV kārtā”,

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu veiktajā iepirkumā „Projekta „Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija – II, III, IV kārtā” rotācijas loka izbūves būvdarbu uzraudzība”, identifikācijas numurs MNP2014/24_ERAF, pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, turpmāk tekstā - Iepirkums,

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz līgumu ar pielikumiem, turpmāk tekstā - Līgums, par sekojošo:

1. Definīcijas

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu par šajā Līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.
- 1.3. Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Uzraudzības daļas veikšanu.
- 1.4. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada Līguma izpildi.
- 1.5. Būvinženieris un Būvuzraugs ir Pasūtītāja nolīgtas personas, kuras Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu uzraudzību.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar savu darbaspēku, materiāliem un citiem resursiem veikt projekta „Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija – II, III, IV kārtā” rotācijas loka izbūves būvdarbu uzraudzību saskaņā ar Līguma 2.pielikuma „Darba uzdevums” noteikumiem (turpmāk tekstā – Uzraudzība).
- 2.2. Iepirkuma dokumentos noteiktais Līguma izpildē ir spēkā un ir jāizpilda arī tad, ja attiecīgais dokuments nav pievienots Līgumam kā pielikums.

3. Līgumcena

- 3.1. Par veikto Uzraudzību Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam atbilstoši Līgumā noteiktajam.
- 3.2. **Līgumcena** par Līguma Uzraudzības darbu izpildi ir **euro 9 800,00 (deviņi tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi)** bez pievienotās vērtības nodokļa. **Līguma**

kopējā summa ir euro 11 858,00 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit astoņi euro, 00 centi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21% 2 058,00 (divi tūkstoši piecdesmit astoņi euro, 00 centi). Līgumcena Darbu izpildei ir pamatota ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu un Iepirkumā nav koriģēta, jo aritmētisko kļūdu pārbaudē kļūdas nav konstatētas. Līguma kopējā summa Līguma izpildē tiek precizēta atbilstoši Līguma noteikumiem.

- 3.3. Līgumcenā ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Uzraudzības veikšanai atbilstoši finanšu piedāvājumā paredzētajam dienu skaitam/ vienību skaitam. Visas Uzraudzības un ar to saistītās izmaksas ir iekļautas vienības cenās.
- 3.4. Šis ir vienības cenu līgums. Vienības cena līguma izpildē netiks grozīta.
- 3.5. Testēšanas izdevumi ir paredzēti būvobjektā veikto būvdarbu kvalitātes pārbaudei.

4. Maksāšanas kārtība

- 4.1. Pasūtītājs veiks samaksu reizi mēnesī, pamatojoties uz rēķinu un aktu par izpildīto Uzraudzības daļu, kurā uzrādītas faktiski nostrādātās dienas un veiktie testi.
- 4.2. No katra akta par izpildīto Uzraudzības daļu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10% no summas. Ieturējumu Izpildītājs saņem pēc Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas.
- 4.3. Līgumsodu un zaudējumus Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma vai Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam.
- 4.4. Ja iepriekš apstiprinātos aktos par izpildīto Uzraudzības daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā par izpildīto Uzraudzības daļu.
- 4.5. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.
- 4.6. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	Madonas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.	90000054572
PVN maksātāja Nr.	LV90000054572
Adrese	Saieta laukumā 1, Madona, Madonas novads, LV4801
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV51TREL9802332035000

5. Termiņi

- 5.1. Uzraudzība nav jāveic pirms 5.2.punktā noteiktā termiņa. Uzraudzības rezervācijas periods ir no 2014.gada maija līdz 2014.gada oktobrim.
- 5.2. Uzraudzības veikšana jāuzsāk 14 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas. Uzraudzības veikšana jāpabeidz, kad izpildīti Līgumā noteiktie pienākumi.
- 5.3. Bez Izpildītāja piekrišanas Uzraudzība nav jāveic tehnoloģiskā pārtraukuma laikā, izņemot:
 - 5.3.1. paveiktā Darba novērtēšanu, pieņemšanu;
 - 5.3.2. ziņojumu iesniegšanu;
 - 5.3.3. defektu labošanas Uzraudzību.
- 5.4. Projekta vadītājs ir tiesīgs, 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju, noteikt un atcelt būvdarbu pārtraukumu.

6. Apakšuzņēmēji

- 6.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus / personālu. Apakšuzņēmēju sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā

- ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta piektajā daļā noteikto. Par apakšuzņēmēju uzskatāmas Publisko iepirkumu likuma 20.panta sestajā daļā noteiktās personas.
- 6.2. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem atbilstoši Līguma prasībām.
 - 6.3. Izpildītājs uzņemas atbildību par to, ka apakšuzņēmēji ir attiecīgi kvalificēti un viņiem ir nepieciešamās atļaujas konkrēto darbu veikšanai.
 - 6.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam nomainīt jebkuru piesaistīto apakšuzņēmēju, ja tas pieļauj būtiskus defektus un/vai trūkumus darbos vai arī tā darbinieki atkārtoti neievēro Līguma noteikumus, spēkā esošos normatīvos aktus.
 - 6.5. Personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti drīkst veikt tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam. Izpildītājs ir tiesīgs bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nomainīt apakšuzņēmēju vai Līguma izpildē iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, iepriekš rakstiski informējot par to Projekta vadītāju, ja vienlaicīgi izpildās visi trīs turpmākie nosacījumi:
 - 6.5.1. netiek nomainīts Iepirkumā izraudzītā pretendenta personāls, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis,
 - 6.5.2. netiek nomainīts tāds apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma izraudzītais pretendents ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām,
 - 6.5.3. apakšuzņēmējam nodoto veicamo darbu vērtība ir līdz 19 procentiem no kopējās Iepirkuma Līguma vērtības.
 - 6.6. Izpildītājam, personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu, vai jauna apakšuzņēmēja piesaistei ir jāprasa pasūtītāja rakstveida piekrišana, ja izpildās kaut viens no šiem nosacījumiem:
 - 6.6.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai Izpildītājs vēlas nomainīt personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis;
 - 6.6.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai Izpildītājs vēlas nomainīt apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;
 - 6.6.3. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta ceturtajai daļai Izpildītājs vēlas nomainīt apakšuzņēmējus vai piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 procenti no kopējās Iepirkuma Līguma vērtības vai lielāka.
 - 6.7. Lai Izpildītājs saņemtu pasūtītāja piekrišanu personāla vai apakšuzņēmēja maiņai, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistei, tas Pasūtītājam iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju, kas ir vajadzīga kvalifikācijas pārbaudei katrā konkrētajā gadījumā.

7. Izpildītāja darbinieki

- 7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to darbinieku drošību, kuri veic Uzraudzību.
- 7.2. Būvuzraugs drīkst aizvietot Būvinženieri vai otrādi uz laiku līdz 14 (četrpadsmit) dienām, iepriekš saskaņojot ar Projekta vadītāju. Projekta vadītājs saskaņo vai noraida personāla aizvietošanu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.
- 7.3. Pasūtītājs saskaņo vai noraida personāla, kuru Izpildītājs iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis Iepirkumā, maiņu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

- 7.4. Par katru Izpildītāja darbinieka maiņas vai aizvietošanas ierosinājuma izskatīšanu Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma Būvinženiera dienas likmi trīskāršā apmērā.
- 7.5. Piedāvātā darbinieka (izņemot būvuzraugu palīgus) kvalifikācijai jābūt tādai, lai tā vērtējums atbilstu iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.2 „Kvalifikācija” noteiktajām prasībām personāla pieredzei.
- 7.6. Izpildītājs nedrīkst veikt personāla maiņu pirms Projekta vadītāja rakstveida piekrišanas.
- 7.7. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks 14 dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 7.7.1. atkārtota pavisā savu pienākumu pildīšana;
 - 7.7.2. nekompetence vai nolaidība;
 - 7.7.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
 - 7.7.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

8. Sadarbība

- 8.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
- 8.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 8.1. punktā minētie apstākļi.
- 8.3. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz līgumcenas palielināšanu vai zaudējumu atlīdzību, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Projekta vadītājam par 8.1. punktā minētiem apstākļiem un nav veicis 8.2. punktā minētās darbības.
- 8.4. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, ziņojumiem Projekta vadītājam, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstiski.
- 8.5. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
- 8.6. Ja Projekta vadītājs konstatē, ka Uzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.
- 8.7. Projekta vadītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu līguma kopiju.
- 8.8. Testēšanas veikšana ir iepriekš jāaskaņo ar Projekta vadītāju.

9. Pilnvaru ierobežojumi

- 9.1. Būvinženiera lēmumiem ir jābūt Pasūtītāja Projekta vadītāja apstiprinātiem būvdarbu līgumā norādītajos gadījumos un Projekta vadītāja noteiktos gadījumos.

10. Līgumsods

- 10.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītājs neveic termiņā maksājumus par Uzraudzību, 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 10.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja tiek netiek termiņā iesniegtas Darba uzdevumā norādītās atskaites, 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

- 10.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle, komats nulle pieci) % apmērā no aizkavēto būvdarbu summas par katru aizkavējuma dienu, ja Izpildītāja vainas dēļ darba atļaujas aizkavējums ir ilgāks par 7 (septiņām) dienām.
- 10.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 30 (trīsdesmit) *euro* par katru Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus.
- 10.5. Ja aktā par izpildīto Uzraudzības daļu Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītāja darbinieks aktā norādītajā dienā ir atradies ārpus uzraudzības veikšanas vietas, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Būvinženiera dienas likmi trīskāršā apmērā par katru dienu.
- 10.6. Ja Izpildītāja darbinieks nepamatoti nav atradies uzraudzības veikšanas vietā, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Būvinženiera dienas likmi trīskāršā apmērā par katru konstatēto gadījumu.
- 10.7. Ja Izpildītājs nesniedz Projekta vadītājam par situāciju uzraudzības veikšanas vietā savā rīcībā esošu informāciju vai sniedz nepatiesu informāciju, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Būvinženiera dienas likmi trīskāršā apmērā par katru dienu.
- 10.8. Līgumsoda pamatojums ir Pasūtītāja vai Projekta vadītāja sastādīts akts, ar kuru ir iepazīstināts Izpildītājs.
- 10.9. Līgumsoda samaksa nevienu no Pusēm neatbrīvo no Līguma izpildes pilnā apmērā.

11. Līguma grozīšana

- 11.1. Ja būvdarbi nav pabeigti 150 dienās, neieskaitot tehnoloģiskos vai citus pārtraukumus saskaņā ar līguma noteikumiem, Pasūtītājs drīkst uzdot veikt Uzraudzību papildus Līguma 2.pielikuma „Darba uzdevums” 3.1.punktā noteiktajam dienu skaitam tādā apjomā, kāds nepieciešams Līguma 2.pielikuma „Darba uzdevums” noteikto pienākumu veikšanai, kamēr būvdarbu izpildes termiņa pagarinājums nepārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas vai papildu samaksa – 10 % (desmit procentus) no līgumcenas.
- 11.2. Ja būvdarbu līgums tiek pārtraukts pirms darbu pabeigšanas un faktiskais būvdarbu laiks ir mazāks kā puse no būvdarbu līguma izpildei noteiktā termiņa, Pasūtītājs samaksā vienības cenas proporcionāli faktiski nostrādātajam laikam un veiktajiem testiem, un puses vienojas par papildus samaksu atbilstoši faktiskajiem pierādāmiem Izpildītāja izdevumiem.
- 11.3. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina Uzraudzības izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā (t.i., ja korekcijas nolikumā noteiktā kārtībā nav veikusi iepirkuma komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgātās izmaksas.
- 11.4. Grozījumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek izdarīti ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.¹ pantā noteikto.
- 11.5. Līguma grozījumi un vienošanās, kas tiek slēgtas pie Līguma, izdarāmi vienīgi rakstiski.
- 11.6. Līguma grozījumus sagatavo Projekta vadītājs un paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji.

12. Līguma darbības izbeigšana

- 12.1. Izpildītājam ir tiesības pirms termiņa vienuspusēji izbeigt Līguma darbību, ja:
 - 12.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 % (desmit procentus) no līgumcenas;

- 12.1.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;
- 12.2. Pasūtītājam ir tiesības pirms termiņa vienpusēji izbeigt līguma darbību, ja:
- 12.2.1. Darba uzdevumā minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta par vairāk kā 14 (četrpadsmit) dienām;
- 12.2.2. Izpildītājs nenodrošina kādu no Līguma 6.vai 7.punkta apakšpunktos noteikto prasību izpildi;
- 12.2.3. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;
- 12.2.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt līguma izpildi saskaņā ar līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no līguma;
- 12.2.5. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;
- 12.2.6. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Izpildītāja darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju vairāk nekā 25 % (divdesmit piecu procentu) apmērā no līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas;
- 12.2.7. būvdarbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz 5.1. punktā noteikto vēlāko termiņu.
- 12.3. Izbeidzot Līgumu vienpusēji, otra Puse ir rakstiski jābrīdina vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš.
- 12.4. Ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa Darbu uzraudzības dokumentācija.

13. Nepārvarama vara

- 13.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.
- 13.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses vienojas pa Līguma izbeigšanu, sastādot Uzraudzības nodošanas pieņemšanas aktu, un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Uzraudzības daļu.

14. Strīdu risināšana

- 14.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā neparāc vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

15. Papildus noteikumi

- 15.1. Līgums stājas spēkā pēc abu pušu parakstīšanas un ir spēkā līdz nolīgto saistību pilnīgai izpildei.
- 15.2. Līgumam tiek pievienoti pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:
- 15.2.1. 1. Pielikums „Sarakste Iepirkumā” uz 7 (septiņām) lapām.
- 15.2.2. 2. Pielikums „Darba uzdevums” uz 4 (četrām) lappusēm.
- 15.2.3. 3. Pielikums „Piedāvājums Iepirkumā” uz _____ lapām.
- 15.2.4. 4. Pielikums „Būvdarbu līguma projekts, tehniskais projekts un darbu daudzumu saraksts” uz 1 (vienas) lappuses un atsevišķi pievienots Tehniskais projekts - 1 sējums uz 196 (viens simts deviņdesmit

sešām) lapām.

15.3. Līgums ir sagatavots latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros, katrs uz 7 (septiņām) lappusēm, divi eksemplāri – Pasūtītājam, trešais – Izpildītājam. Līgumam ir pievienoti Līguma 15.2.punktā nosauktie pielikumi.

16. Pušu rekvizīti:

	Pasūtītājs	Izpildītājs
Nosaukums	Madonas novada pašvaldība	SIA "BaltLine Globe"
Reģistrācijas Nr.	90000054572	40003780856
Juridiskā adrese:	Saieta laukums 1, Madona Madonas novads, LV-4801	Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003
Bankas nosaukums	Valsts kase	
Bankas konta Nr.	LV51TREL9802332035000	

Pušu paraksti:

Pasūtītājs

Madonas novada pašvaldība
Izpildītājs

Izpildītājs

SIA "BaltLine Globe"
Pilnvarotā persona

Āris Vilšķērsts

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Elīna Konstantinova

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

