LIGUMS Nr.2.4.6./35-16

Biivdarbu veikSana projektam "PaSvaldibas nozimes koplietoSanas gravja 423523:01 parbuive
Madonas novada OSupes pagasta"
Madona
2016.gada 8.augusta

Madonas novada paSvaldiba, kuras varda saskana ar paSvaldibas saistoSo noteikumu
Nr.1 “Madonas novada paSvaldibas nolikums” 81.2.punktu rikojas izpilddirektors Aris
VILSKERSTS, turpmak saukts — Pasiititajs, no vienas puses, un

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “ZEMGALES MELIORACIJA”, kuras varda
saskana ar rikojas ,
turpmak teksta - Izpilditajs, no otras puses,

pamatojot ar publiska iepirkuma Nr.MNP2016/25 ELFLA “Bavdarbu veikSana
projektam "Pasvaldibas nozimes koplietoSanas gravja 423523:01 parbuve Madonas novada
OSupes pagasta"” dokumentu prasibam, Izpilditaja piedavajumu un iepirkumu komisijas
pienemto 1@émumu par liguma slégsanas tiesibu pieskirSanu (turpmak teksta — lepirkums),

istenojot Eiropas Lauksaimniecibas fonda lauku attistibai (ELFLA) Latvijas Lauku
attistibas programmas 2014.-2020.gadam 4.pasakuma “Investicijas materialajos aktivos”
4.3.apakSpasakuma “Atbalsts ieguldijumiem lauksaimniecibas un meZsaimniecibas
infrastruktiiras attistiba” ietvaros istenojamo projektu Nr. 16-05-A00403-000150 ,,Bivdarbu
veikSana projektam "Pasvaldibas nozimes koplietoSanas gravja 423523:01 parbiive Madonas
novada OSupes pagasta"”,

izradot brivu un nepiespiestu gribu, bez maldibas, viltus un spaidiem, noslédz $adu
ligumu ar pielikumiem (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasutitajs uzdod, bet Izpilditajs par samaksu apnemas ar saviem darba rikiem, iericém,
darbaspéku un citiem resursiem veikt paSvaldibas nozimes koplietoSanas gravju parbavi
Madonas novada, OSupes pagasta (turpmak teksta — Biivobjekts), ka ar1 veikt citas
Pasiititaja noteikta galarezultata sasniegSanai nepiecieSamas darbibas atbilstosi Ligumam
un ta pielikumiem, tai skaita ari bivprojektam (turpmak teksta — Darbs).

1.2. Buvdarbi ir javeic saskana ar buivprojektu “Pasvaldibas nozimes koplietoSanas gravja
423523:01 parbiive Madonas novada OSupes pagasta”, kas ir Liguma pielikuma.
Buvdarbi sevi ietver visus Blvobjekta izbiivei nepiecieSamos biivdarbus, biivniecibas
vadibu, organizéSanu, bivniecibai nepiecieSamo materialu un iekartu piegadi,
iereguléSanu, nodoSanu ekspluatacija, izpilddokumentacijas un citas dokumentacijas
sagatavoSanu un citas darbibas, kuras izriet no Liguma vai biivprojekta.

1.3. Liguma Darbi ir javeic saskana ar Iepirkuma dokumentu, tai skaita ari, lepirkuma
nolikuma un ta pielikumu prasibam, un Publisko iepirkumu likumu.

1.4. Darbu izpildes vieta ir Bavobjekta atraSanas vieta - Madonas novada OSupes pagasta,
OSupes ciema gar Oskalna un Meza ielam, no IpaSuma “Jaunprodi” lidz “Rupsalas”
gravim.

2. LIGUMCENA UN NOREKINU KARTIBA

2.1. Liguma summa par Darbu izpildi ir euro 124 628,61 (viens simts divdesmit Cetri tikstosi
seSi simti divdesmit astoni euro 61 cents), kas sastav no Iigumcenas euro 102 998,85
(viens simts divi tiksto$i devini simti devindesmit astoni euro, 85 centi) un pievienotas
veértibas nodokla 21% apméra euro 21 629,76 (divdesmit viens tikstotis seSi simti
divdesmit devini euro, 76 centi).
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2.2. Ligumcena ir icklautas izmaksas visam Darbu kompleksam, lai realiz&tu biivprojektu un
nodotu biivobjektu ekspluatacija, visas izmaksas, lai Darbus izpilditu atbilstosi Liguma
paredzétajam saisttbam un Iepirkuma dokumentu noteikumiem, ka ari visi nodokli un
nodevas, iznemot PVN. Ja kadam no Liguma paredz&tiem darbiem atseviski nav noradita
cena, tad §1 darba izmaksas ir ieklautas citu darbu cenas, iznemot Liguma grozijumus.

2.3. Pievienotas veértibas nodoklis par Darbiem tiek ieskaitits valsts budzeta saskana ar likuma
,Pievienotas vertibas nodokla likums™ 142. panta noteikumiem.

2.4. Izpilditajs ir tiesigs sanemt samaksu par faktiski veiktajiem darbiem un Liguma noteikto
uzdevumu izpildi atbilstosi Iepirkuma Piedavajuma noraditajam vienibas cenam un
izpildmérijumu rezultatiem palielinot vai attiecigi samazinot Liguma 2.1. punkta noteikto
ligumcenu. Ligumcenas palielinajums ir paredzets ne vairak ka 10% (desmit procenti).

2.5. Samaksa par faktiski veiktajiem darbiem (ligumcenas gala aprékins) Darbu izpilde tiek
aprekinata sekojosi:

2.5.1. atbilstos$i veiktajiem izpildm&rfjumu rezultatiem par faktiski veikto darbu
daudzumu un piemérojot Iepirkuma Piedavajuma noraditas vienibas cenas — tam Darbu
daudzumu saraksta pozicijam, kuram tas ir tehnologiski iesp&jams un pamatots, ko
izverte buvuzraugs un ieklauj izmainu akta.

2.5.2. par lepirkuma dokumentos noteikto darbu daudzumu un piemérojot Iepirkuma
Piedavajuma noraditas vienibas cenas — visam Darbu daudzumu saraksta pozicijam,
kuras netiek parrékinatas atbilstosi liguma 2.5.1.punkta paredzetajam.

2.6. Avansa maksajumi netiek paredzeti.

2.7. Liguma summa Izpilditajam tiek apmaksata sekojoSi: Izpilditajs iesniedz Pasiititaja
parstavim Darbu izpildes aktus (Forma 2) un nepiecieSamo izpilddokumentaciju Iidz
katra nakama méneSa 7.datumam par faktiski izpilditajiem darbiem. Pasttitagjam ir
japienem veiktie darbi un japaraksta akts vai rakstiski janorada attiecigie trikumi ne
velak ka 10 (desmit) dienu laika péc tam, kad Izpilditajs iesniedzis Darbu izpildes aktu.
Pasiititajam ir jaapmaksa Izpilditaja ikméneSa veiktie darbi (starpmaksajums) 30
(trisdesmit) dienu laika p&c Darbu izpildes akta (Forma 2) apstiprinaSanas no Pasutitaja
puses un pareiza rékina sanemsanas.

2.8. Nemot véra liguma 2.5.punkta paredzetas ligumcenas izmainas, no katra starpmaksajuma
Pasiititajs ietur 10% lidz gala maksajuma aprékinasanai.

2.9. Gala maksajums par veiktajiem Darbiem tiek aprékinats atbilstoS§i Liguma 2.5.1.un
2.5.2.apakSpunktiem un izmaksats Liguma 2.7.un 2.8.punkta paredzetaja kartiba.

2.10. Ja lzpilditajs 10 (desmit) dienu laika nesanem no Pasiititaja parakstitu darbu izpildes
aktu un nav rakstiski sanémis konstatetus trilkumus par izpildito darbu kvalitati vai par
veikto Darbu neatbilstibu Liguma noteikumiem, tad Darbi skaitas pienemti un, Iidz ar to,
Pasiititajam tie jaapmaksa saskana ar Liguma noteikumiem.

2.11. Par apmaksas dienu uzskata maksajuma veikSanas dienu Pasiititaja banka. Izpilditaja
sagatavotajam rékinam jabut noformétam ta, lai Pasiititajs to varétu izmantot ka nodoklu
rekinu likuma ,,Par pievienotas veértibas nodokli” izpratné un lai rékina ieklautas zinas
atbilstu projekta finansétaja prasibam.

2.12. Pasiititajam ir tiesibas pielidzinat uz Liguma pamata maksajamas summas ar prasibam
pret Izpilditaju, kuras izriet no Liguma neievéroSanas, ieturot attiecigo summu no jebkura
maksajuma un informéjot par to Izpilditaju.

2.13. Ligumcena var tikt grozita, Pusém rakstiski vienojoties, ja tiek veiktas izmainas
biivprojekta, tikai atbilsto$i Ligumam un Publisko iepirkumu likumam, ka ari citiem
normativajiem tiesibu aktiem.

3. DARBU IZPILDES TERMINI
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3.1. Izpilditajam Darbi ir japabeidz 8 (astonu) ménesSu laika no dienas, kad buvvalde
biivatlauja izdarTjusi atzimi par biivdarbu uzsakSanas nosacijumu izpildi.

3.2. Izpilditajam buvdarbi Buvobjekta ir jauzsak ne velak ka 5 (piecu) dienu laika péc biives
vietas nodoSanas akta parakstiSanas.

3.3. Darbu izpildes termina netiek ieskaititi tehnologiskie partraukumi, kad Darbi nav veicami
neatbilstosu laika apstaklu dél. Tehnologisko partraukumu sakumu un beigas nosaka
Pasiititaja atbildiga persona ar rikojumu, nemot véra Izpilditdja vai biivuzrauga
ierosinajumu un izveértgjot to pamatojumu.

3.4. Buvdarbu pabeigSanas datums ir biivdarbu pabeigSanas akta abpusgjas parakstiSanas
datums.

4. LIGUMA IZPILDES NODROSINAJUMS

4.1. Izpilditajam Iidz Liguma noslé€gSanai ir jaiesniedz Liguma izpildes nodroSinajums
atbilstosi Liguma 2.pielikuma ,,Nodro$inajumu noteikumi” prasibam.

4.2. Liguma izpildes nodroSinajumam ir jabut speka lidz akta par bives pienemsSanu
ekspluatacija parakstiSanas dienai. Nemot vera, ka blives pienemsanai ekspluatacija
nepiecieSamais laiks nav zinams, tad Liguma izpildes nodroSinajuma beigu termin$ ir
janorada vismaz 1 (viens) ménesis p&c buvdarbu pabeigSanas, kas paredzeta Buvdarbu
laika grafika.

4.3. Ja Darbi nav pabeigti 1 (vienu) ménesi pirms Liguma izpildes nodro$inajuma termina
beigam, tad Izpilditajam ir jaiesniedz pagarinats Liguma izpildes nodroSinajums, lai ta
termin$ atbilstu Liguma 4.2.punkta noteiktajam. Ja Izpilditajs nav iesniedzis Liguma
noteikumiem atbilstoSu Liguma izpildes nodroSinajuma pagarinajumu, Pasititajam ir
tiesibas sanemt visu nodro$inajuma summu Iidz bridim, kamér Izpilditajs ir iesniedzis
Liguma noteikumiem atbilstoSu nodro$inajuma pagarinajumu.

4.4. Pasutitajam ir tiesibas izmantot Liguma izpildes nodroSinajuma summu jebkura
gadijuma, kad Izpilditajs nepilda savas Liguma saistibas:

4.4.1.ja Pasititajs ir nolémis Liguma darbibu izbeigt vienpusgji saskana ar kadu no
Liguma punktiem, kas paredz Pasiititaja tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu tadas
Izpilditaja ricibas del, kas ir saistita ar ligumsaistibu neizpildi vai nepienacigu
izpildi, lai segtu tade] raduSos izdevumus un zaud&jumus,

4.4.2.ja Izpilditajs nav savlaicigi iesniedzis Liguma izpildes nodroSinajuma termina
pagarinajumu, lai iegiitu [iguma izpildes nodroSinajumu,

4.4.3.ja Izpilditajs noteiktaja termina nav iesniedzis atbilstoSu garantijas laika
nodroSinajumu, lai ieglitu garantijas laika nodroSinajumu,

4.4.4.1ai iegiitu Liguma paredzeto ligumsodu.

5. PASUTITAJA PIENAKUMI UN TIESIBAS

5.1. Pasiititajs noslédz ligumu ar biivuzraugu, kurs veiks biivdarbu uzraudzibu.

5.2. Pasititajs nodroSina Izpilditajam piekluSanu buvlaukumam un Izpilditajs nekavéjoties
pienem bivlaukumu uzreiz péc buvatlauja izdaritas atzimes par biivdarbu uzsakSanas
nosacijumu izpildi, abpus€ji parakstot Biives vietas nodoSanas aktu, ar kuru Pastitajs
nodod Izpilditajam Biivobjektu vai visas Liguma izpild€ iesaistitas biivobjektu veidojosas
dalas. Lidz Darbu pabeigSanai Izpilditajs ir pilniba atbildigs par Biivobjektu un visu
materialo vertibu saglabaSanu taja.

5.3. Pasutitajs apnemas pienemt Izpilditaja kvalitativi un termina izpilditos buivdarbus saskana
ar Liguma noteikumiem,;

5.4. Trukumu un/vai defektu konstatéSanas gadijuma Pasutitajs ir tiesigs dot Izpilditajam
saistoSus iebildumus (rikojumus) un atteikties no buivdarbu pienemsanas, nosakot terminu
parkapumu noveérSanai;
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5.5.

5.6.

5.7.

Pasiititajs ir tiesigs apturét buivdarbu izpildi, ja Izpilditajs nenovér§ trikumus un/vai
defektus, ka ar1 neievéro citus Liguma noteiktos pienakumus uz laiku, Iidz parkapumi
tiek noversti, fiks€jot min&to rakstiski;

Pasiititajs ir tiesigs pieprasit biivdarbu vaditdja nomainu, ka ari apakSuznémégja vai
personala nomainu jebkura no Siem gadijumiem: ja tiek pielauti butiski defekti un/vai
trikumi buvdarbos vai izmantoti nekvalitativi vai neatbilstoSi biivizstradajumi,
buvkonstrukcijas, iekartas, ierices u.c., vai ja atkartoti pavirsi pilda savus pienakumus vai
pienakumu izpild€ ir nekompetents, vai nolaidigs, vai atkartoti veic tadas darbibas, kas
kaité drosibai, vides aizsardzibai vai bavdarbu kvalitatei.

Pasiititajs lidz ar biivdarbu pabeigSanas akta abpus€ju parakstiSanu no Izpilditaja pienem
visus biivniecibas dokumentus atbilstosi blivniecibas jomu regul&joso normativo aktu
prasibam.

5.8. Sadarbiba:
5.8.1. Pasiititajs nodroSina Izpilditaju ar to sava riciba esoSo Liguma izpildei nepiecieSamo

dokumentaciju, kuru nav iesp&jams sanemt bez Pasiititaja piedaliSanas;

5.8.2. Pasiititajs un/vai attiecigi Biivuzraugs atbild uz Izpilditaja iesniegtajiem dokumentiem

cik atri vien iesp&jams, bet ne ve€lak ka 7 (septinu) dienu laika p&c dokumentu
sanems$anas, ja Liguma attiecigu dokumentu izskatiSanai nav paredzets cits termins.

5.8.3. Pasiititajs nodrosina, ka visi l[émumi, kas varétu bit nepiecieSami biivdarbu izpildes

gaita vai ko pieprasa Izpilditajs un kas ir atkarigi no Pasutitaja, tiek pienemti ne vélak
ka 7 (septinu) dienu laika.

5.8.4. Pasutitajs var pieprasit Izpilditajam iesniegt apstaklu vai notikumu sagaidamas ietek-

6.

mes novert§jumu attieciba uz Liguma cenu, bavdarbu kvalitati vai pabeigsanas
terminu.

1ZPILDITAJA PIENAKUMI UN TIESIBAS

6.1. ApdroSinasana:
6.1.1. Izpilditajs 3 (tris) dienu laika no Liguma parakstiSanas dienas Pasititaja atbildigajai

personai uzrada originalus un iesniedz kopijas apdro$inasanas ligumiem, kas noslégti
atbilstosi 19.08.2014.Ministru Kabineta noteikumiem Nr.502 , Noteikumi par
biivspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato apdroSinasanu”.
Apdros$inasanas liguma un maksajuma uzdevuma, kas apliecina prémijas samaksu, ka
ar1 gadijuma, kad apdroSinaSanas ligums netiek slégts uz konkréto objektu,
apdro$inataja izsniegtas izzinas kopija tiek pievienota Ligumam.

6.1.2. Darbus Buvobjekta nedrikst veikt bez speka esosas civiltiesiskas atbildibas obligatas

apdroS§inasanas vai bez atbilstoSas registracijas Biivkomersantu registra.

6.1.3.Ja noslégta apdroSinaSanas liguma termin$ tuvojas beigam, bet atbilstoSi normativajos

aktos noteiktajam civiltiesiskas atbildibas obligata apdro§inasana ir janodroSina ari
turpmak, Izpilditajam ir pienakums pirms spéka esosa apdroSinaSanas liguma darbibas
beigam iesniegt Pasiititajam jaunu apdroSinaSanas ligumu, nodroSinot buvspecialistu
un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato apdroSinasanu visa normativajos
aktos noteiktaja laika.

6.2. Visparejas prasibas biuivdarbu veikSanai:
6.2.1. Izpilditajs 3 (tris) dienu laika no Liguma parakstiSanas dienas Pasititaja atbildigajai

personai iesniedz sekojosus dokumentus: rikojumu par atbildiga personala
noziméSanu, atbildigd biivdarbu vaditaja un biivdarbu vaditaju sertifikatu kopijas,
blivdarbu zurnalu un biivdarbu vaditaja saistibu rakstu 2 eksemplaros u.c. no
Izpilditaja nepiecieSamo dokumentaciju buvatlaujas sanemSanai un Darbu
uzsaksanai.

Eiropas Lauksaimniecibas fonds vos
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6.2.2. Izpilditajs karto visas Liguma Darbu izpildei nepiecieSamas dokumentacijas
sanemsSanu, kuru ir iesp&jams sanemt bez Pasiititaja piedaliSanas, iznemot gadijumus,
kad Liguma paredzets citadi.

6.2.3. Izpilditajam ir pienakums pienemt buivlaukumu Pasutitaja noteiktaja diena.

6.2.4. Izpilditajs veic biivdarbus saskana ar Latvijas Republika spéka esosam attiecigo
jomu regul&josam tiesibu normam Darbu izpildes bridi un labu biivniecibas praksi.
Izpilditajs veicot buvdarbus it 1paSi ievéro Buvniecibas likumu, Visparigos
buvnoteikumus, Latvijas Republikas buvnormativus, Darba aizsardzibas likumu un
citus speka esoSos normativos aktus.

6.2.5. Biuvobjekta ir jabut: regulari aizpilditam buivdarbu zurnalam, biivprojektam iebiivéto
materialu un konstrukciju atbilstibas deklaracijam, sertifikatiem un izpildes parbauzu
aktiem.

6.2.6. Izpilditajs attieciba uz segto darbu nodosanu ievéro Latvijas Republikas normativajos
aktos noteiktas prasibas un Tehniskas specifikacijas prasibas, un sastada segto darbu
pienemsanas aktu.

6.2.7. lzpilditajs apnemas nepielaut biivdarbu turpinasanu, ja nav sastadits un abpusgji
parakstits ieprieks€jo segto darbu pienemsanas akts.

6.2.8. Izpilditajs apnemas savlaicigi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un trukumu
noversanu saskana ar Ligumu izpilditajos darbos.

6.2.9. Buvprojekta neatziméto tehnologisko risinagjumu, buvizstradajumu, bavkonstrukciju
un iekartu izvele Izpilditajam vienmér ir ieprieks rakstiski jasaskano ar Buivuzraugu
un Pasiititaja atbildigo personu.

6.2.10. Gadijuma, ja Izpilditadjam biuvdarbu izpilde ir radusas neskaidribas vai konstatéti
trikumi buvprojekta, kuru dél turpmaka darbu izpilde nav pielaujama, tad lidz
attiecigas situacijas noskaidroSanai Izpilditajs pec iesp€jas turpina citu darbu izpildi,
ciktal tas ir tehnologiski pielaujams, lai nekavétu kopgja liguma termina izpildi.

6.2.11. Izpilditajs izpilda Ligumam pielikuma pievienoto Tehnisko specifikaciju
noteikumus.

6.2.12. Atbildigajam biuivdarbu vaditajam Buvobjekta ir jabiit ne mazak ka 3 (tris) reizes
nedéla un papildus nepiecieSamibas gadijuma péc Pasiititaja aicindjuma. Ja
Atbildigais buvdarbu vaditajs ir saslimis un nevar ierasties Bives vieta, par to
nekavéjoties ir jabridina blivuzraugs un péc Pasiititaja pieprasijuma darbi Biives vieta
ir japartrauc, ja Izpilditajs nav piedavajis atbildigd buivdarbu vaditaja aizvietotaju.
Atbildiga buvdarbu vaditaja slimibas dél Darba pabeigSanas termina pagarinajums
netiek pieskirts.

6.2.13. Atbildigo buivdarbu vaditaju ir atlauts aizvietot uz laiku 1idz 14 (Cetrpadsmit) dienam,
iepriek§ saskanojot ar Biivuzraugu un Pasutitaju. Piedavatajam atbildigajam
biivdarbu vaditajam ir jabiit biivprakses sertifikatam atbilsto$a joma.

6.2.14. Ja Pasititajs buvdarbu izpildes gaitd nenodroSina attieciga 1@muma pienemsanu 7
(septinu) dienu laika, Izpilditajs nav atbildigs par $ada iemesla dé] raduSos Darbu
izpildes kaveéjumu.

6.2.15. Izpilditajs ir tiesigs prasit Pasiititaja atbildigas personas vai cita parstavja nomainu
jebkura no Siem gadijjumiem: ja vinS nepilda Liguma noteiktas saistibas vai
pienakumus, ir nekompetents vai nolaidigs.

6.2.16. Izpilditajs Iidz ar buvdarbu pabeigSanas akta abpus€ju parakstiSanu Pasiititajam
iesniedz visu ar Darbiem saistito izpilddokumentaciju, uzmérijjumus, iekartu pases,
materialu sertifikatus un visus nepiecieSamos atzinumus par izpilditajiem Darbiem,
ka ar1 citus buvniecibas dokumentus atbilstosi buvniecibas jomu regul&joSo
normativo aktu prasibam.
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6.3. Sadarbiba:

6.3.1.Izpilditajs nodroSina biivuzraugam, Pasiititaja atbildigajai personai un citdm vinu
noraditajam personam, brivu pieeju bivlaukumam, biivobjektam vai citam
teritorijam, kuras tiek veikti buvdarbi, lai varétu parbaudit biivdarbu gaitu, biivdarbu
un buivmaterialu kvalitati;

6.3.2.1zpilditajs nodrosina Pastititaja uzraudzibas personam un atbildigajai personai iespéju
pieklut pie tehniskas dokumentacijas, visiem mérjjumu un parbauzu rezultatiem vai
citas informacijas, kas saistita ar biivlaukumu un biivdarbu izpildi. P&c Pasutitaja
pieprasijuma Izpilditajs sniedz Pasiititajam skaidrojumus attieciba uz Izpilditaja
veiktajiem biivdarbiem, izstradato dokumentaciju vai iesniegto informaciju;

6.3.3.1zpilditajs apnemas izrakstit un izsniegt Pasiititajam rekinus Liguma atrunato
maksajumu veikSanai, iepriek§ saskanojot rékina ieklaujamas zinas ar Pasiititaja
atbildigo personu.

6.3.4.Liguma lzpilditajam, cik atri vien iesp&jams, jainformé Pasititaja atbildiga persona
par Liguma izpildi par tadiem paredzamiem apstakliem vai notikumiem, kas var ne-
labveligi ietekmét darba kvalitati, palielinat Liguma cenu vai aizkavét Darbu izpildi.
Izpilditajam péc Pasititaja atbildigas personas pieprasijuma ir jaiesniedz apstaklu vai
notikumu sagaidamas ietekmes novért§jumu, attieciba uz Liguma cenu, Darbu
kvalitati vai pabeigsanas terminu.

6.3.5.Izpilditajs apnemas neizpaust treSajam personam nekadas zinas vai informaciju par
Pasttitaju, buvdarbiem utt., ko ir ieguvis izpildot Ligumu, iznemot Latvijas
Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos.

6.4. Prasibas par biivebjektu, biivlaukumu un pieguloSo teritoriju:

6.4.1. Izpilditajs ir atbildigs par satiksmes nodroSinaSanu, kartibas uzturéSanu biivobjekta,
buvlaukuma un ta apkartng, ka ar1 piebraucamajos celos.

6.4.2. Izpilditajs atbild par jebkuru atkritumu talit€ju savaksanu.

6.4.3. Izpilditajs regulari sakopj un sakarto biivlaukumu un tam pieguloSo teritoriju,
aizvac buvgruzus un atkritumus, aizvedot tos uz atkritumu izgaztuvi, nojauc
Izpilditaja uzstaditas pagaidu &kas, konstrukcijas un tml., un aizved neizmantotos
materialus;

6.4.4. Izpilditajs apnemas ieverot biivlaukuma ieks€jos kartibas noteikumus, ka ari
nodro§inat So noteikumu ievéroSanu no biivobjekta buvniecibai piesaistito
apakSuznémeéju puses;

6.4.5. Izpilditajs appemas nodroSinat, lai ar buivdarbiem netiktu bojatas saglabajamas
konstrukcijas (tan1 skaita pazemes), izpilditie un izpildiSana esoSie biivdarbi,
nokrautie materiali un iekartas, biivlaukuma apkartné esosie apstadijumi, citas €kas
vai zemes. Ka arT Izpilditajs apnemas nodroSinat, lai netiktu izdariti neatlauti vai
nepamatoti trauc&jumi btivlaukuma apkartné esoSo €ku vai blvju, ka ar1 zemes
IpaSumu izmantoSanai un nekada veida netiktu trauceta sabiedriska kartiba, vide vai
labiekartojums;

6.4.6. Izpilditajs uznemas atbildibu par biuivobjekta un biivlaukuma esoSo materialu,
iekartu, instrumentu, tehnikas u.tml. saglabasanu un apsargaSanu. Izpilditajam par
saviem lidzekliem ir janodroSina biivobjekta apsargaSana.

7. APAKSUZNEMEJI UN PERSONALS

7.1. Darba veikSanai Izpilditajs piesaista sava piedavajuma noraditos apakSuznéméjus /
personalu. ApakSuznémé&ju veicamo bivdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopgjo
vertibu noteic saskana ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta piektaja dala noteikto. Par
apakSuznéméju uzskatamas Publisko iepirkumu likuma 20.panta sestaja dala noteiktas
personas.
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7.2. Izpilditajs uznemas pilnu atbildibu par apakSuznémeju veiktajiem btvdarbiem un

piegadatajiem buivizstradajumiem, konstrukcijam, iekartam, ieric€m u.c.

7.3. Izpilditajs uznemas atbildibu par to, ka attiecigos buivdarbus veiks apakSuznémgji, kas ir

attiecigi kvalificéti un kuriem ir nepiecieSamas atlaujas konkréto biivdarbu veikSanai.

7.4. Personala vai apakSuzn@méja nomainu vai jauna apakSuznémeéja piesaisti drikst veikt

tikai atbilstosi Publisko iepirkumu likuma reguléjumam un Ligumam. Izpilditajs ir tiesigs

bez Pasititaja rakstveida piekriSanas, tomér ieprieks rakstiski par to inform&jot Pasutitaju,

nomainit apakSuznémeéju vai Liguma izpild€ iesaistit jaunu apakSuzneméju, ja vienlaicigi
izpildas visi turpmakie nosacijumi:

7.4.1. netieck nomainits Iepirkuma procediira izraudzita pretendenta personals, kuru tas
iesaistljis Liguma izpildé, par kuru sniedzis informaciju pasttitajam un kura
kvalifikacijas atbilstibu izvirzitajam prasibam pasiititajs ir vertejis,

7.4.2. netick nomainits tads apakSuzneméjs, uz kura iesp&jam iepirkuma procediira
izraudzitais pretendents ir balstijies, lai apliecinatu savas kvalifikacijas atbilstibu
iepirkuma procediiras dokumentos noteiktajam prasibam,

7.4.3. apakSuznémé&jam nodoto veicamo biivdarbu vértiba ir lidz 19 procentiem no
kopgjas Iepirkuma Liguma vértibas.

7.5. Izpilditajam, personala vai apakSuznéméja nomaina, vai jauna apakSuznémeéja piesaistei

ir japrasa pasiititaja rakstveida piekriSana, ja izpildas kaut viens no Siem nosacijumiem:

7.5.1. AtbilstoSi Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai dalai Izpilditajs vélas
nomainit personalu, kuru tas iesaistfjis Liguma izpilde, par kuru sniedzis informaciju
pasititajam un kura kvalifikacijas atbilstibu izvirzitajam prasibam pasiititajs ir vertgjis;

7.5.2. Atbilstosi Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai dalai Izpilditajs vélas
nomainit apakSuznémegjus, uz kuru iesp&jam iepirkuma procediira izraudzitais
pretendents balstijies, lai apliecinatu savas kvalifikacijas atbilstibu iepirkuma
procediiras dokumentos noteiktajam prasibam;

7.5.3. Atbilstosi Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai dalai Izpilditajs vélas
nomainit apakSuzne€mejus vai piesaistit jaunus apakSuznémejus, kuru veicamo biivdarbu
vertiba ir 20 procenti no kopgjas Iepirkuma Liguma vertibas vai lielaka.

7.6. Lai lzpilditajs sanemtu pasititaja piekriSanu personala vai apakSuznéméja mainai, vai

jauna apakSuznémeéja iesaistei, tas Pasititdjam iesniedz visu nepiecieSamo
dokumentaciju, kas ir vajadziga kvalifikacijas parbaudei katra konkrétaja gadijuma.

7.7. Pasutitajs rakstiski piekrit personala vai apakSuznémeéja mainai vai jauna apakSuzneémeja

8.

iesaistei atbilstosi Publisko iepirkumu likuma 20.panta un 68.panta noteiktajam.

BUVDARBU KONTROLE UN LIGUMA IZPILDES VISPARIGIE
NOTEIKUMI

8.1. Izpilditajs un Pasiititajs nozimeé kontaktpersonas, kuram ir tiesibas darboties Pusu varda

saistiba ar Liguma izpildi.

8.2. Pusu kontaktpersonas:

Pasutitaja atbildiga persona par Liguma | Izpilditaju Liguma izpildé parstav ta
izpildi: pilnvarota persona:

Projektu  sagatavoSanas un ievieSanas
specialiste

Klinta GALEJA

Talrunis: 29360277; 64860572 Talrunis:

Fakss: 64860079 Fakss:

e-pasts: klinta.galeja@madona.lv e-pasts:

Eiropas Lauksaimniecibas fonds % ©
lauku attistibai OSupes pagasta

9399

NACIONALAIS » EIROPAS SAVIENTBA “Buvdarbu veiksana projektam ‘“Pasvaldibas nozimes
ATTISTIBAS ERORACNVESIE EAUKU AEVIDIOS koplietosanas gravja 423523:01 parbiive Madonas novada
PLANS 2020 F"

Atbalsta Zemkopibas ministrija un Lauku atbalsta dienests



mailto:klinta.galeja@madona.lv

8.3. Gadijuma, ja kada no pusém maina savu adresi, talruna numuru, e-pastu vai norékinu

konta rekvizitus, vai kontaktpersonas, ta ne vélak ka 5 (piecu) kalendaro dienu laika
rakstiski pazino par to otrai pusei, pret€ja gadijuma nepazinojusi puse nevar atsaukties uz
saistibu neizpildi, ko radijuSas nepazinoSanas sekas.

8.4. Visiem pazinojumiem, kas attiecas uz puSu pretenzijam vai Liguma pirmstermina

izbeigSanu, ko puses siita viena otrai saskana ar Ligumu, ir jabut rakstiski un tiem ir jabut
nodotiem personigi vai nosititiem ierakstita siitjuma ar pasta starpniecibu uz Liguma
noraditajam pusSu adresém. Pazinojums tiek uzskatits par sanemtu diena, kad pazinojums
nodots personigi vai, ierakstita siitfjuma nosiitiSanas gadijuma, treSaja diena, skaitot no
dienas, kad pazinojums nodots pasta.

8.5. Veicot biivdarbus, Izpilditajs apnemas ieverot un izpildit buvuzrauga prasibas.
8.6. Par biivdarbu kvalitati ir atbildigs Izpilditajs, kvalitate nedrikst biit zemaka par Liguma,

Latvijas biivnormativos un citos tiesibu aktos noteiktajiem buvdarbu kvalitates
raditajiem.

8.7. Izpilditajam veicot buvdarbus, ka arT organizgjot piesaistito apakSuzneéméju darbu,

janodros$ina buvdarbu kvalitates kontrole (parbaude), kas ietver:
8.7.1.buvdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un
konstrukciju, iericu, mehanismu un lidzigu iekartu sakotngjo kontroli;
8.7.2. atsevisku buivdarbu operaciju vai biivdarbu procesa tehnologisko kontroli;
8.7.3. pabeigto biivdarbu vai biivdarbu cikla (konstrukciju elementa nosléguma) kontroli.

8.8. Katrai pusei ir tiesibas vienpus€ji buivobjekta tehniskas parbaudes veikSana, ka ari

izpildito buvdarbu kvalitates noteikSana iesaistit neatkarigus ekspertus - attiecigas
nozares specialistus, pasiitot vajadzigo ekspertizi.

8.9. Biivdarbu laika veiktas kontroles vai parbaudes nevar biit par pamatu Liguma vai

normativajos aktos noteiktas Izpilditaja atbildibas par neatbilstosi veiktajiem darbiem
samazinasanai.

8.10. Pasiititajs riko (nodroSina telpas, aprikojumu) buvsapulces atbilstosi Liguma

3.pielikuma “Tehniskas specifikacijas” 2.16.punktam. Pasititajs vada biivsapulces un
nodrosina to protokol€Sanu un protokola kopiju izsniegSanu 3 (tris) darbdienu laika.

8.11. Pirma buvsapulce notiek ne vélak ka 2 (divas) dienas pirms Darba uzsakSanas.
8.12. Buvsapulces protokoli klist par Liguma neatnemamu sastavdalu un tajos atrunatais ir

saisto$s Liguma iesaistitajam pusém.

8.13. Biivsapulces izskata Darba veikSanas projektu un ta papildinajumus, paveiktos un

atlikusos darbus, nepiecieSamas izmainas u.c. aktualos jautajumus.

. BUVDARBU PIENEMSANAS KARTIBA

9.1. Bivdarbu izpildes gaita, tas ir, ne velak ka katra kalendara méneSa 7.datuma, Izpilditajs
var nodod Pasiititajam pabeigtos biivdarbus par ieprieksgjo kalendaro ménesi. Izpilditajs
sastada buivdarbu nodoSanas - pienemsSanas aktu, kuru no savas puses un biivuzrauga
puses parakstitu 3 (tris) eksemplaros iesniedz Pasiititajam.

9.2. Pasiititajs apnemas buivdarbu nodoSanas - pienemsSanas aktus parakstit vai atteikties no

to parakstiSanas, saskana ar turpmak noteikto, 10 (desmit) dienu laika iesniedzot
Izpilditajam vai nu 1 (vienu) akta parakstitu eksemplaru vai pamatotu atteikumu. Ja
minétaja termina iesniegtos aktus Pasiititajs nav parakstijis vai nav iesniedzis pamatotu
atteikumu, tad uzskatams, ka biivdarbu nodoSanas - pienemsSanas akti ir parakstiti.

9.3. Ja Pasiititajs pamatotu iemeslu d€] nepienem buvdarbus, Izpilditajs par saviem

lidzekliem Pasiititaja noteiktaja sapratigd termina noveér§ noraditas kliidas, defektus,
trikumus u.tml. Dotaja gadijuma pus€m ir pienakums parakstit fakta konstatacijas aktu,
kura tiek noraditi defekti un trikumu novérSanas terminS. Biivdarbu nodosanas -
pienemsSanas akts tiek parakstits pec attiecigo parkapumu noveérSanas.
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10

Jebkuri buvdarbu izpildes laika konstatétie sarezgljumi, kavéjumi tiek fikseti akta, kuru
paraksta Pasiititaja atbildiga persona un atbildigais buvdarbu vaditajs.

Biivdarbu gaita Izpilditajam ir janoformé visa Latvijas Republikas normativajos aktos
noteiktd dokumentacija attieciba uz veiktajiem buvdarbiem un buvizstradajumiem, kas
nododama Pasititajam vienlaicigi ar bivdarbu nodosanu.

Piedavatajiem buivizstradajumiem (piem., materiali, izstradajumi un iekartas) ir jaatbilst
Biivniecibas likumam un uz ta pamata izdotajiem noteikumiem u.c. normativo aktu
prasibam.

Ja par iepriek$gjos aktos izpildito Darba dalu ir atklatas kliidas vai neprecizitates, tas
labo nakamaja akta.

Pabeidzot buivdarbus, Izpilditajs sagatavo biivdarbu pabeigSanas aktu, kuru no savas
puses un biivuzrauga puses parakstitu 3 (tris) eksemplaros iesniedz Pasttitajam. Aktam
pievieno Tehnisko specifikaciju 4.1.punkta noteikto izpilduzmerijumu.

Pasiititajs organiz€ biivobjekta nodosSanu ekspluatacija, atbilstoSi taja bridi speka
esoSajam normativo aktu regul&jumam par buvju pienemsanu ekspluatacija, cik driz
vien iesp&jams péc biivdarbu pabeigSanas akta parakstiSanas. Izpilditajs bez kavesanas
veic no vina atkarigas darbibas biivobjekta nodoSanai ekspluatacija.

GARANTIJAS

10.1. Izpilditajs garant€, ka par saviem lidzekliem noversis Liguma paredzEtaja garantijas

termina konstatétos Darbu defektus.

10.2. Izpilditajs uznemas garantijas saistibas attieciba uz visiem Darbiem, tai skaita,

buivobjekta biivniecibai izmantojamiem biivizstradajumiem neatkarigi no ta, kas
izpildijis buvdarbus vai izgatavojis, piegadajis buvizstradajumus.

10.3. Garantijas termin$ Darbiem 2 (divi) gadi péc biives pienemsSanas ekspluatacija vai cits

termins, ko nosaka biivvalde atbilstosi normativo aktu regul&jumam;

10.4. Garantijas nodroSinasanai Izpilditajs ne ve€lak ka 20 (divdesmit) dienu laika péc

buivdarbu pabeigSanas akta abpusgjas parakstiSanas iesniedz pasiititajam kreditiestades
izsniegtu garantijas latka nodroSindjumu  atbilsto§i Liguma 2.pielikumam
,Nodros§inajumu noteikumi”.

10.5. Ja garantijas laika Izpilditaja Darbos tiks atklatas nepilnibas vai slépti defekti, kas

radusies Izpilditaja nekvalitativi veikto darbu rezultata, tiek sastadits defektu akts,
saskana ar kuru Izpilditajam defekti ir janover§ par saviem lidzekliem pusu savstarpgji
saskanota termina.

10.6. Ja Izpilditajs uzskata, ka vin$ nav atbildigs par kadu defektu, vinam par to rakstiski jazi-

no Pasttitajam, pamatojot savu viedokli. Ja Pasutitajs tomér uztur prasijumu, tad Ligu-
ma Izpilditajam javeic Defektu novérsanas darbi. Péc Defektu novérsanas Liguma Izpil-
ditajam par to nekavgjoties ir jainformé Pasititajs.

10.7. Pasiititajs par garantijas laika konstatétajiem bojajumiem rakstiski pazino Izpilditajam,

uzaicinot vinu ierasties uz Defektu akta sastadiSanu, noradot ar1 laiku, kad Izpilditajam
jaierodas biivobjekta. Pasiititaja noteiktais termin$ nedrikst biit mazaks par 5 (piecam)
darba dienam, bet puses var vienoties par citu terminu defekta akta sastadiSanai.
IepriekSminétais 5 (piecu) darba dienu termin$ neattiecas uz avarijam vai citiem
arkartgjiem gadijumiem, kad Izpilditajam Objekta jaierodas nekave€joties (ne ilgak ka 24
stundu laika).

10.8. Gadijuma, ja Izpilditajs neierodas uz ieprieks min&ta defekta akta sastadiSanu, Pasutitajs

ir tiesigs sastadit aktu vienpus€ji un tas ir saisto$s ar1 Izpilditajam, ka arT tas ir pamats,
lai iestatos turpmak minétas sekas:

10.8.1. Ja Izpilditajs nav izlabojis defektus saskana ar puSu parakstito defektu aktu un taja

noteikto darbu izpildes terminu vai nav ieradies uz defekta akta sastadiSanu

9

Eiropas Lauksaimniecibas fonds vos

NACIONALAIS » EIROPAS SAVIENTBA “Buivdarbu veik$ana projektam “Pasvaldibas nozimes
ERORACNVESIE EAUKU AEVIDIOS koplieto$anas gravja 423523:01 parbuive Madonas novada

ATTISTIBAS
PLANS 2020 f‘"

lauku attistibai OSupes pagasta

Atbalsta Zemkopibas ministrija un Lauku atbalsta dienests




saskana ar Liguma noteikto, Pasttitajs ir tiesigs vai nu ar saviem spekiem, vai ar
citu Uznéméju palidzibu noverst defektus, par to inform&jot Izpilditaju vismaz 5
(piecas) dienas ieprieks.

10.8.2. Defektu akta noradito defektu novérSanai radusas izmaksas sedz Izpilditajs:

Pasiititajs to summu sanem no garantijas laika nodroSinajuma.

10.8.3. Ja garantijas laika nodroSinajuma apmgrs ir mazaks neka defektu novérSanas darbu

10.9.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

izmaksas, Pasiititajs no nodroSinajuma nesegtas defektu novérSanas darbu
izmaksas atgiist no Izpilditaja, piestadot attiecigu rékinu Izpilditajam, kuram tas ir
jaapmaksa rekina noraditaja termina.
P&éc buvdarbu pabeigSanas akta parakstiSanas Izpilditajs nav atbildigs par tadu defektu
raSanos veiktajos Darbos, kas ir raduSies treSo personu vai Pasiititaja vainas dgl.
Izpilditajs ir atbildigs tikai par savas un savu apakSuznémeéju darbibas rezultata raditiem
zaud&umiem.

IPASUMA TIESIBAS

Pasiititajam ir paSuma tiesibas uz visiem Liguma ietvaros izstradatajiem dokumentiem,
veiktajam izp€t€m, mérjjumiem, datu analizi un citu informaciju, neatkarigi no S§is
informacijas iegiiSanas avota, iznemot gadijumus, kad Izpilditajs ir ieguvis lietoSanas
tiesibas uz licences vai patenta liguma pamata.

Visa informacija un dokumentacija, kuru Izpilditajs sanem no Pasttitaja vai iegist
buvdarbu izpildes procesa, ir izmantojama vienigi biivdarbu izpildei. Tas izmantoSana
citiem meérkiem ir pielaujama vienigi ar Pasiititaja rakstisku piekriSanu katra gadijuma
atseviski.

Biivobjekta esosie buivizstradajumi pec to apmaksas ir Pasttitaja Tpasums.

PUSU ATBILDIBA
Ja Pasutitajs noteiktaja laika neveic maksajumus par Darbu, Izpilditajam ir tiesibas
prasit ligumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) apméra no kavéeta
maksajuma (parada) par katru kavéjuma dienu, bet kopsumma ne vairak ka 10 (desmit)
% no ligumcenas.
Ja paredzetais Darbs netiek pabeigts Liguma noteiktaja termina, Pasttitajam ir tiesibas
prasit no Izpilditaja ligumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) apméra no
ligumcenas par katru kavéjuma dienu, bet kopsumma ne vairak ka 10 (desmit) % no
ligumcenas.
Pasttitajam ir tiesibas prasit no Izpilditaja ligumsodu par biivobjekta uzturéSanu
neatbilsto§i Liguma un Specifikaciju prasibam, ja $ads parkapums konstatéts ar
Pastititaja vai Biivuzrauga sastaditu aktu, 40 (Cetrdesmit) euro apmeéra par katru
gadijumu.
Pasiititajam ir tiesibas prasit no Izpilditaja ligumsodu par Latvijas Republikas
normativajos tiesibu aktos noteikto darba veikSanas dokumentu neatraSanos Darba
veikSanas vieta vai to neaizpildiSanu, ja tas konstatets ar Pasutitaja vai Biivuzrauga
sastaditu aktu, 100 (viens simts) euro apmera par katru gadijumu.
Pasiititajam ir tiesibas prasit no Izpilditaja ligumsodu par Darba vadibas sanaksmés
pienemto lémumu nepildiSanu, ja $ads parkapums konstatéts ar Pasititaja vai
Biivuzrauga sastaditu aktu, 100 (viens simts) euro apmeéra par katru gadijumu.
Ligumsoda samaksa nevienu no pusém neatbrivo no Liguma saistibu izpildes pilna
apmeéra, iznemot Liguma 12.7.punkta noteikto.
Izbeidzot Liguma darbibu pirms termina p&c vienas puses uzteikuma, kas nav saistita ar
otras puses ligumsaistibu neizpildi vai nepienacigu izpildi, ta puse, kura izbeidz Liguma
darbibu, maksa otrai Pusei Iigumsodu 10 % (desmit procentu) apméra no ligumcenas.
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12.8. Izbeidzot Liguma darbibu pirms termina p&c vienas puses uzteikuma, kas ir pamatots ar
otras puses ligumsaistibu neizpildi vai nepienacigu izpildi, ta puse, kura nav pildijusi vai
nav pienacigi pildijusi Liguma saistibas, maksa otrai Pusei ligumsodu 10 % (desmit
procentu) apmeéra no ligumcenas.

12.9. Ja Pasititajs saskana ar kadu no Liguma noteikumiem, izbeidz Ligumu vienpusé&ja karta
pirms saistibu izpildes tadel, ka Izpilditajs nepilda savas saistibas, Izpilditajs atlidzina
Pasititajam visus zaud€jumus.

12.10. Izpilditajs atbild par visiem zaud€jumiem, kas Pasiititajam, biivuznémejiem un citam
treSajam personam radusas sakard ar to, ka Izpilditdjs nav nodroSinajis drosibu
buvobjekta un biivdarbu veikSanas teritorija, vai citadaka veida parkapis Ligumu un
Latvijas Republikas normativos aktus, un atbrivo Pasiititaju no $adas atbildibas treSo
personu priek$a, un apnemas Pasititajam kompensét visus zaud&umus, kuri tam
radusies saistiba ar treSo personu prasibam.

12.11. Ja Izpilditajs p&c biivdarbu pabeigSanas buivobjekta un/vai biivlaukuma atstaj mantu,
Pasiititajam ir tiesibas rikoties ar So mantu péc saviem ieskatiem, neatbildot par tas
saglabasanu. Gadijuma, ja Pasiititdjs veic mantas saglabasanu, apsardzibu, izveSanu,
utilizaciju utt., Izpilditajs apmaksa Pasiititaja piestaditos rekinus.

13. NEPARVARAMA VARA

13.1. Puses nav paklautas zaud@umu atlidzibai, nokav@uma procentu vai ligumsoda
samaksai, ja Liguma izpilde ir nokaveta vai Ligums nav ticis pienacigi izpildits
neparvaramas varas apstaklu (Force Majeure) gadfjuma. ST punkta noteikumi nav
attiecinami uz gadijumiem, kad neparvaramas varas apstakli ir raduSies péc tam, kad
attiecigd puse ir nokav@jusi saistibu izpildi. Tapat arT §T punkta noteikumi nav
attiecinami uz tiem gadijumiem, kad saistibas nav izpilditas citu ligumu ietvaros, ka
rezultata minéta saistibu neizpilde ir ietekméjusi Liguma saistibu izpildi.

13.2. Neparvarama vara ir tadi arkart€ji apstakli, kurus Puses nav var€uSas paredzet vai
noverst, tai skaita, bet ne tikai, dabas stihijas, katastrofas, avarijas, ugunsgreki, pladi,
karadarbiba, nemieri, sacelSanas, blokades, streiki u.c.apstakli, kuri nav paklauti Pusu
sapratigai kontrolei, bet kuri ietekmé& Liguma izpildi.

13.3. Ja iestdjas neparvaramas varas apstakli, puse, kura nevar veikt Liguma izpildi,
nekavgjoties, bet ne velak ka 7 (septinu) dienu laika, pazino otrai pusei par Sadiem
apstakliem un paredzamo ilgumu. Ja puses nevienojas citadi, tad abas puses turpina
pildit savas saistibas saskana ar Ligumu tada apmeéra, kada to nav ierobeZojusi
neparvarama vara. Attieciba uz pargjam Liguma saistibam to izpildes laiks tiek
pagarinats par laika periodu, kada darbojas neparvaramas varas apstakli. Lidzko tas ir
iespgjams puses sastada rakstveida vienoSanos, kura fiksé neparvaramas varas apstaklu
iestasanas faktu, paredzamo ilgumu, izpildamas saistibas un izpildes laika pagarinaSanas
terminus.

13.4. Gadijuma, ja neparvaramas varas apstaklu ietekme turpinas ilgak par 2 (diviem)
méneSiem un kada puse neredz iesp&ju turpinat Liguma izpildi, jebkurai no pusém ir
tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu.

14. PIEMEROJAMIE NORMATIVIE AKTI UN STRIDU RISINASANAS

KARTIBA

14.1. Ligums ir noslégts, tiek interpretéts un pildits saskana ar Latvijas Republikas tiesibu
aktiem.

14.2. Liguma minétie biivniecibas termini tulkojami saskana ar spéka esoSajiem biivniecibu
regulgjoSiem normativajiem aktiem, nemot véra Liguma ietvertos preciz€umus un
skaidrojumus.
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14.3. Ja speku zaudg€ viens vai vairaki Liguma noteikumi, pargjie Liguma noteikumi paliek
speka, ciktal tos satura zina neatcel speku zaudg€joSie Liguma noteikumi un tiek
saglabats Liguma meérkis un jéga.

14.4. Liguma noteikumu sadalijums pa sadalam ar tam pieSkirtajiem nosaukumiem ir
izmantojams tikai un vienigi atsaucém, un nekada gadijuma neietekm& Liguma
noteikumu tulkoSanu.

14.5. Visas domstarpibas un stridi, kas izcelas starp pusém saistiba ar Liguma speka esamibu,
ta saistibu izpildi, atziSanu par speka neesoSu, pirmstermina izbeigSanu tiek risinati
savstarp&ju parrunu cela, ja nepiecieSams papildinot vai grozot Liguma tekstu.

14.6. Ja puses nesp¢j stridus atrisinat savstarp€ju parrunu rezultata, puses tos risina saskana ar
speka esosajiem Latvijas Republikas normativajiem aktiem Latvijas Republikas tiesa.

15. LIGUMA GROZIJUMI

15.1. Puses, savstarpgji rakstiski vienojoties, ir tiesigas Liguma izdarit nebiitiskus grozijumus.
Puses var vienoties par butiskiem grozijumiem Liguma tikai Publisko iepirkumu likuma
67.'panta otraja dalda mindtajos gadijumos. lkviena izmaina (grozijums vai papildus
vienoSanas) Liguma tiek noforméta rakstiski un abpus€ji parakstita. Jebkuras izmainas
klast par Liguma neatnemamu sastavdalu.

15.2. Visas vienoSanas, kas izriet no Liguma, grozijumi un izmainas ir janoforme rakstiski.

15.3. Liguma ietvaros nav pielaujami butiski grozijumi atbilstosi Publisko iepirkumu likuma
67. panta tresaja dala mingtajam.

15.4. Liguma izpildes laika atkapes no Iepirkuma dokumentos noteikta un/vai piedavajuma
noraditd ir pielaujamas tikai ar pasutitaja piekriSanu, kur§ izverteé katru gadijumu
atseviski, un ar pienemto 1@émumu nepasliktina savu stavokli, nemazina pretendentiem
sakotngji lepirkuma noteiktas prasibas un nemaina ekonomisko lidzsvaru par labu
Izpilditajam.

15.5. Gadijumos, kad tas nepiecieSams, lai nodroSinatu biives atbilstibu biivprojekta mérkim,
Pasiititajs drikst izmainit biivprojektu un noteikt ar biivprojekta izmainam saistitus,
tehnologiski pamatotus Darba pabeigSanas termina grozijumus.

155.1.  Par buvprojekta izmainam Biivuzraugs sagatavo izmainu aktu un izsniedz
vienu eksemplaru Izpilditajam, vienu eksemplaru Pasttitajam un vienu glaba
uzraudzibas dokumentos;

15.5.2. Bivprojekta izmainam pieméro tadas paSas vienibas cenas ka analogiem
darbiem Liguma, bet darbiem, kam analogu Liguma nav, vienibas cenu nosaka
Pasutitaja atbildiga persona, vadoties no lidziga rakstura darbu cenam Liguma un
Izpilditaja iesniegtas un Buvuzrauga saskanotas cenas kalkulacijas, vai, ja lidziga
rakstura darbu cenas Liguma nav, vadoties no Izpilditaja iesniegtas un Blivuzrauga
saskanotas cenas kalkulacijas un lidziga rakstura darbu cenam citos Pasititaja
ligumos;

155.3.  Buvprojekta izmainas, ja atbilstosi Publisko iepirkumu likumam nav veikts
attiecigs iepirkums, ar izmainu aktiem nedrikst parsniegt $adas robeZas:

15.5.3.1.izmainu kopsummas pieaugums nedrikst parsniegt 10 % (desmit procentus) no
ligumcenas bez PVN;

15.5.3.2.izmainam nepiecieSamais kopg&jais Darba pabeigSanas termina pagarinajums
nedrikst parsniegt attiecigo darbu izpildei tehnologiski nepieciesamo terminu, kas
aprékinams, nemot vera lepirkuma piedavajuma esosas zinas par darbu izpildi.

15.54. Izmainu aktam ir jabiit Pasititaja atbildigas personas apstiprinatam. Izmainu
akts ir Liguma sastavdala un Izpilditajam japilda bezierunu kartiba.

15.6. Liguma neparedz€tu grozijumu pamatotas vajadzibas gadijjuma Pasiititajs pieméro
Publisko iepirkumu likuma 67. panta ceturtaja dala paredz&to iesp&ju un apméeru.
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15.7. Jebkura no pusém ir tiesiga ierosinat izmainas buvprojekta attieciba uz tehniskajam
prasibam, apjomu, neparedz&tiem darbiem u.tml., iesniedzot otrai pusei priekslikumus
rakstiski un izmainu pamatojumu.

15.8. Attieciba uz priekSlikumiem par izmainam buvprojekta Izpilditajs sagatavo detalizetu
buvprojekta izmainu tehnisko risindjumu dokumentaciju, izmaksu un izpildes terminu
izmainu apréekinus.

15.9. Jebkadam izmainam buvprojekta jabut saskana ar LBN un Latvijas Republikas
normativo aktu prasibam, ka ari saskanotam ar biivprojekta autoru (autoriem).
Pasiititajs, ja tas nepiecieSams, organiz€ izmainu akceptétaja biivprojekta saskanosanu ar
Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajam institiicijam.

15.10. Puses var vienoties par Liguma Darbu, ligumcenas, Darbu izpildes termina vai citiem
attiecigiem grozijumiem, ja biivprojekta ir konstatétas nepilnibas, kuru dél nav
sasniedzams sakotngji paredzetais mérkis un uzdevumi. Puses atbilstosi konkretajai
situdcijai vienojas par neveicamajiem vai papildus veicamajiem biivdarbiem, termina
samazinajumu vai pagarinagjumu, pamatsummas samazinajumu vai palielindjumu, grozot
buvdarbu tami, ja grozijumi atbilst Publisko iepirkumu likuma normam.

15.11. Ja Liguma izpildeé kada no pusém sastopas ar apstakliem, kas neizbégami aizkaves
saistibu izpildi, pusei ir nekavégjoties, bet ne veélak ka tris darba dienu laika, rakstiski
japazino otrai pusei par aizkavéSanas faktu, par ta iesp&€jamo ilgumu un iemesliem. P&c
pazinojuma sanems$anas puses abpus€ji var vienoties par saistibu izpildes termina
pagarinajumu, ja tas ir pamatots.

15.12. Izpilditajam ir tiesibas sanemt Darbu izpildes termina pagarinajumu, ja Pasititajs vai
blivuzraugs ir kavgjis vai apturgjis Darba veikSanu no Izpilditaja neatkarigu iemeslu dél
vai ja Darba veikSanu ir kavejusi butiski atskirigi apstakli no Liguma paredzetajiem, kas
nav radusies Izpilditaja vainas del.

15.13. Ja Izpilditdjam rodas aizkavéSanas, palielinas saistibu (btivdarbu) apjoms kadu
Latvijas Republikas normativajos aktos izdarito izmainu vai interpretaciju rezultata, kas
izsludinatas péc Piedavajumu iesniegSanas dienas lepirkuma, Izpilditajs par to rakstiski
savlaicigi inform& Pasttitaju un ir tiesigs prasit samérigas un atbilstoSas izmainas
Liguma, ja vien izmainu ietekme ir precizi nosakama.

16. LIGUMA IZBEIGSANA PIRMS TERMINA

16.1. Ligums var tikt izbeigts, pusém par to rakstiski vienojoties vai péc kadas Puses
vienpusgja uzteikuma Liguma paredzetaja kartiba.

16.2. Izpilditajam, rakstiski par to iepriek§ bridinot Pasititaju, ir tiesibas vienpusgji izbeigt
Ligumu pirms termina, ja Pasititajs Liguma paredzetaja kartiba un apjoma neveic
maksajumus par kvalitativi un termina veiktiem btivdarbiem, un kavéjums parsniedz 60
(seSdesmit) kalendaras dienas.

16.3. Pasutitajam, rakstiski par to iepriek§ bridinot Izpilditaju, ir tiesibas vienpusgji izbeigt
Ligumu pirms termina, ja iestajies kads no turpmak min&tajiem nosacijumiem:

16.3.1. ja Izpilditajs nav iesniedzis visus nepiecieSamos dokumentus, lai biivatlauja sanemtu
atzimi par buvdarbu uzsakSanas nosacijumu izpildi;

16.3.2. ja buvdarbi Biivobjekta netiek uzsakti 10 (desmit) darba dienu laika p&c biives vietas
nodoSanas akta parakstiSanas.

16.3.3. ja Izpilditajs tiek izslégts no Blvkomersantu registra vai ta atbildigajam buvdarbu
vaditajam vai biivspecialistam nav spéka esoSa sertifikata attiecigda joma un
Izpilditajs nepiedava citu atbilstoSu specialistu, ka rezultata Izpilditajs nav tiesigs
veikt buvdarbus;

16.3.4.ja Izpilditajs nav neveicis Liguma un normativajos aktos noteikto obligato
apdroS$inaSanu (Liguma 6.1.punkts);
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16.3.5. ja Izpilditajs nevar vai neprot kvalitativi vai tehnologiski pareizi izpildit Liguma

Darbus;

16.3.6. ja Izpilditajs biivdarbus neveic Darbu izpildes laika grafika noteiktajos terminos un ir

redzams, ka biivdarbi netiks pabeigti Liguma paredzetaja Darbu izpildes termina;

16.3.7. ja Izpilditajs noteiktaja termina nenovers vai atsakas noveérst trikumus, par kuriem

Pasiititajs informgjis Izpilditaju un kas ir pamatoti ar Ligumu vai Latvijas Republikas
normativajiem aktiem, ka ar1 neizpilda pamatotas biivuzrauga prasibas;

16.3.8. ja Izpilditajs biivdarbu veikSanas laika nesagatavo un/vai neiesniedz Pasiititajam

dokumentus, ko nosaka biivniecibas jomu regul&josie normativie akti un Ligums;

16.3.9. ja Izpilditajs ir atzits par maksatnesp€jigu vai pret Izpilditaju celta prasiba par

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

18.
18.1.

zaud&jumu vai parada piedzinu tados apmeros, kas var butiski ietekmét Izpilditaja

finansialo stavokli un Liguma saistibu izpildi.
Ja Ligumu izbeidz, pamatojot ar Liguma 16.2.punktu vai kadu no Liguma 16.3.punkta
apaksSpunktiem, vienpus€js Liguma uzteikums neierobezo pusu tiesibas uz zaud&umu
atlidzibu un Iigumsodu.
Pusei ir tiesibas vienpus€ji atkapties no Liguma, ja otra puse ir tikusi bridinata par
iesp&jamo vai planoto Liguma izbeigSanu pirms termina un ta nav novérsusi Liguma
izbeigSanas pamatu bridinajuma noteiktaja termina, kur§ ir vismaz 15 (piecpadsmit)
kalendaras dienas.
Ligums pirms termina tiek izbeigts pazinojuma kartiba p€c bridindjuma noteikta
termina notecé€Sanas. Ligums ir uzskatams par izbeigtu 20.(divdesmitaja) diena no
pazinojuma nosiitiSanas dienas ierakstita siitijuma uz adresata juridisko adresi. Péc $aja
punkta min&ta pazinojuma nositiSanas dienas Puses veic Biivobjekta un dokumentacijas
sakartoSanu un nodoSanu, savstarpgjos gala norékinus.
Liguma pirmstermina izbeigSanas gadijuma Izpilditajs nekav€joties partrauc Darbu, 15
(piecpadsmit) dienu laika sakarto biives vietas atbilstoSi Bilivuzrauga un Pasititaja
noradijumiem, kas ir pamatoti ar nepiecieSamibu saglabat uzbuvétas konstrukcijas lidz
buivdarbu turpinaSanai, sagatavo izpildmerjjumus faktiski paveikta darba noteikSanai,
nodod Pasiititajam Buvuzrauga apstiprinatu visu izpilditaja riciba esoSo biivdarbu
izpildes dokumentaciju, par ko puses paraksta Darba nodoSanas — pienemsSanas aktu.
Izpilditajs sanem samaksu par visiem lidz Liguma izbeigSanas bridim kvalitativi
paveiktajiem un Pasiititajam nodotajiem darbiem. Izpilditajs ir atbildigs par buvlaukuma
un buves uzturéSanu lidz bridim, kameér buvobjekts ar nodoSanas — pienemsSanas aktu ir
nodots Pasutitajam.
Gadijuma, ja Izpilditajs neveic Liguma 16.7.punkta paredz€tas darbibas noteiktaja
termina, Pasititajs ir tiesigs vienpus€ji parnemt Darba vietas (biivobjektu) sava
valdijuma. Tada gadijuma Izpilditajs nesanem nekadu samaksu péc Liguma izbeigSanas
datuma.

LIGUMA SPEKA ESAMIBA UN NOSLEGSANA
Ligums stajas speéka ta abpusgjas parakstiSanas bridi un ir speka lidz pilnigai pusSu
saistibu izpildei.
Ligums sagatavots latvieSu valoda 3 (tris) eksemplaros, katrs uz 15 (piecpadsmit)
lappusém, ar 5 (pieciem) pielikumiem, kur visiem eksemplariem ir vienads juridiskais
speks, no kuriem viens eksemplars glabajas pie Pasiititaja ligumu registra, otrs glabajas
Pasiititaja finansu projekta dokumentacija, bet tresais pie Izpilditaja.
Pusu paraksti apliecina, ka ir pilniba iepazinusas ar Ligumu un piekrit ta noteikumiem.

LIGUMA SASTAVDALAS
Ligums ta noslégSanas bridi sastav no sekojoSiem dokumentiem, kas ir uzskatami par

neatnemamu Liguma sastavdalu:
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1.1.1. Ligums;

1.1.2. Liguma Pielikumi:

1.1.2.1. Pielikums Nr.1 ,,Sarakste iepirkuma” (uz 1 (vienas) lapas);

1.1.2.2. Pielikums Nr.2 ,,Nodro$inajuma noteikumi” (uz 2 (divam) lappusém);

1.1.2.3. Pielikums Nr.3 ,,Tehniska specifikacija” (uz 4 (Cetram) lappusém);

1.1.2.4. Pielikums Nr.4 , Buivprojekts” (Ligumam pievieno atseviski);

1.1.2.5. Pielikums Nr.5 ,.Izpilditaja Piedavajums Iepirkuma” (Ligumam pievieno
atseviski, kopija uz 47 (Cetrdesmit septinam) lappusém).

18.2. Liguma slégSanas bridi un izpildes laika Ligumam tiek pievienoti citi Liguma
paredzétie dokumenti, pieméram, Liguma izpildes nodroSinajums un garantijas laika
nodros§inajums, bivspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroSinaSanas
liguma kopija un biivdarbu veicgja civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas liguma
kopija, u.c. dokumenti.

19. PUSU REKVIZITI UN PARAKSTI

PASUTITAIJS IZPILDITAIJS
Madonas novada paSvaldiba SIA “Zemgales Melioracija”
Registracijas Nr.90000054572 Registracijas Nr.43603007218
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Juridiska adrese: Kopiela 4, Ozolnieki, Ozolnieku
Madonas novads, LV-4801 pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018;
Pasta adrese:
Banka: Banka:
Kods: SWIFT
Konta Nr. Konta Nr.
Izpilddirektors Amats
A.Vil3kersts V.Uzvards
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Liguma 2.pielikums ,, Nodrosinajuma noteikumi”

NodroSinajuma noteikumi

1. Kreditiestades izsniegts Liguma izpildes nodroSinajums:

1.1.tas ir kreditiestades Snhiegta beznosacljumu garantija saskana ar Starptautiskas
tirdzniecibas palatas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie
noteikumi par Pirma pieprasijuma garantijam (,Uniform Rules for Demand
Guaranties”, ICC Publication No.758) vai kreditiestades sniegts beznosacijumu
galvojums, kas péc bitibas pilniba atbilst Vienotajiem noteikumiem par Pirma
pieprasijuma garantijam. Kreditiestade ir Latvijas Republika registréta kreditiestade vai
Eiropas Savienibas, vai Eiropas Ekonomikas zonas valsti registréta kreditiestade, kam ir
izdota FinanSu un kapitala tirgus komisijas licence (atlauja) veikt darbibu Latvijas
Republika, vai ar1 cita kreditiestade, kuras izsniegto garantiju ir apstiprindjusi Latvijas
Republika registréta kreditiestade (pretgarantija) (turpmak teksta — kreditiestade).

1.2. Attieciba uz jautajumiem, kurus neregulé minétie Starptautiskas tirdzniecibas palatas
noteikumi, nodroSinajums paklaujas Latvijas Republikas normativajiem aktiem.
Prasibas un stridi, kas saistiti ar So nodroSinajumu, izskatami Latvijas Republikas tiesa
saskana ar Latvijas Republikas normativajiem tiesibu aktiem.

1.3. Nodro$inajumam ir jaatbilst turpmak noteiktajam prasibam un tam ir jabiit noraditam
nodro$inajuma dokumenta, vai taja ir jabiit atsaucei uz Ligumu un So Liguma
pielikumu:

1.3.1.kreditiestade apnemas ka pats paradnieks, nevis tikai ka galvotajs, pec Pasiititaja
pirma pieprasijuma sanemsanas bez nosacijumiem samaksat Pastititdjam nodros$inajuma
summu Izpilditaja neizpildito Liguma saistibu apmera, ja Izpilditajs nav izpildijis kadu
no Liguma noteiktajam saisttbam vai ja Liguma darbiba tiek izbeigta p&c Pasititaja
iniciativas saskana ar Liguma punktiem, kas paredz Pasiititaja tiesibas vienpusgji izbeigt
Liguma darbibu, vai ja Izpilditajs savlaicigi nav pagaringjis Liguma izpildes
nodro$inajumu, vai ja Izpilditajs noteiktaja termina nav iesniedzis garantijas laika
nodro§inajumu, vai ja Izpilditajs pec savas iniciativas, kas nav saistita ar Pasttitaja
ligumsaistibu neizpildi vai nepienacigu izpildi, izbeidz Ligumu.

1.3.2.Kredttiestade apliecina, ka uz nodroSinajumu attiecas Starptautiskas tirdzniecibas
palatas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par
Pirma pieprasijuma garantijam (,,Uniform Rules for Demand Guaranties”, 1CC
Publication No.758), ieklaujot nodroSinajuma atsauci uz minétajiem noteikumiem.

1.3.3.Nodrosinajuma izmaksas termins$ ir ne vélak ka viena ménesa laika no pieprasjjuma
sanemsanas.

1.3.4. NodroSinajums ir spéka no Liguma noslégSanas dienas lidz akta par buves
pienems$anu ekspluatacija parakstiSanas dienai, t.i. ne mazak ka 1 (vienu) ménesi p&c
visu buivdarbu pienemsanas — nodoSanas akta apstiprinasanas.

1.3.5. Nodrosinajuma summa ir 10% (desmit procentu) apméra no Liguma summas bez
pievienotas veértibas nodokla.

1.3.6. Nodrosinajums no Izpilditaja puses nav atsaucams.

1.3.7. Pasttitajam nav japieprasa nodroSin3juma summa no Izpilditdja pirms prasibas
iesniegSanas attiecigaja kreditiestade un nav japrasa Izpilditaja atlauja prasibas
iesniegsanai.

1.4. Pasititajam papildus pieprasijumam nav jaiesniedz citi dokumenti, kas apliecina
Izpilditaja saistibu neizpildi vai nepienacigu izpildi.
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2. Garantijas laika nodroSinajums:

2.1.tas ir kreditiestades sniegta beznosacTjumu garantija saskana ar Starptautiskas
tirdzniecibas palatas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie
noteikumi par Pirma pieprasijuma garantijam (,,Uniform Rules for Demand
Guaranties”, ICC Publication No.758) vai kreditiestades sniegts beznosacijumu
galvojums, kas péc bitibas pilniba atbilst Vienotajiem noteikumiem par Pirma
pieprasijuma garantijam. Kreditiestade ir Latvijas Republika registréta kreditiestade vai
Eiropas Savienibas, vai Eiropas Ekonomikas zonas valsti registréta kreditiestade, kam ir
izdota FinanSu un kapitala tirgus komisijas licence (atlauja) veikt darbibu Latvijas
Republika, vai ar1 cita kreditiestade, kuras izsniegto garantiju ir apstiprinajusi Latvijas
Republika registréta kreditiestade (pretgarantija) (turpmak teksta — kreditiestade).

2.2. Attieciba uz jautajumiem, kurus neregulé minétie Starptautiskas tirdzniecibas palatas
noteikumi, nodroSinajums paklaujas Latvijas Republikas normativajiem aktiem.
Prasibas un stridi, kas saistiti ar So nodroSinajumu, izskatami Latvijas Republikas tiesa
saskana ar Latvijas Republikas normativajiem tiesibu aktiem.

2.3.NodroSinajumam ir jaatbilst turpmak noteiktajam prasibam un tam ir jabiit noraditam
nodros$inajuma dokumenta, vai taja ir jabiit atsaucei uz Ligumu un So Liguma
pielikumu:

2.3.1.Nodro$inajuma devé&js apnemas ka pats paradnieks, nevis tikai ka galvotajs, péc
Pasiititaja pirma pieprasijuma sanemsanas bez nosacijumiem samaksat Pasttitajam
nodroSinajuma summu neizpildito Liguma saistibu apjoma, ja Izpilditajs nepilda
Liguma noteiktas saistibas.
2.3.2.Kreditiestade apliecina, ka uz nodroSinajumu attiecas Starptautiskas tirdzniecibas
palatas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par
Pirma pieprasijuma garantijam (,,Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC
Publication No0.758), icklaujot nodrosinajuma atsauci uz minétajiem noteikumiem.
2.3.3.Nodrosinajuma izmaksas termins$ ir ne v€lak ka viena ménesa laika no pieprasijuma
sanemsanas.
2.3.4.Nodro$inajuma summa ir ne mazaka ka 5% (piecu procentu) apméra no Liguma
summas bez pievienotas vertibas nodokla.
2.3.5.Nodro$inajums ir spéka visa garantijas termina laika, t.i., 24 (divdesmit Cetri)
menesi NO blves pienemsanas ekspluatacija dienas.
2.3.6.Nodrosinajums no Izpilditaja puses nav atsaucams.
2.3.7.Pasiititajam nav japieprasa nodroS§inajuma summa no Izpilditaja pirms prasibas
iesniegSanas nodroSindjuma dev€am un nav japrasa Izpilditaja atlauja prasibas
iesniegSanai vai nodro§inajuma sanemsanai.
2.3.8. Pasiititajam papildus pieprasijumam nav jaiesniedz citi dokumenti, kas apliecina
Izpilditaja saistibu neizpildi vai nepienacigu izpildi.

2.4.Nodrosinajums ir jaiesniedz ne vélak ka 20.diena p&c visu buivdarbu pienemsanas —

nodos$anas akta apstiprinasanas.

Pasutitajs Izpilditajs
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Liguma 3.pielikums ,, Tehniskds specifikacijas”

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

1. PASUTITAJS UN PROJEKTS

1.1.Pasiititajs ir Madonas novada pasvaldiba. Darbi tiek veikti ELFLA lidzfinanséta projekta
"Pasvaldibas nozimes koplietoSanas gravja 423523:01 parbiive Madonas novada OSupes
pagasta" (turpmak — Projekts) ietvaros.

2. VISPARIGAS PRASIBAS BUVDARBU IZPILDEI

2.1. Ja tiek konstat€ta apjomu neatbilstiba starp biivprojekta ras€jumiem un darbu apjomiem,
noteicoSie biis ras€jumi. Ja tiek konstat€ta apjomu neatbilstiba starp planiem un profiliem,
noteicosie biis plani.

2.2. Projekta valsts nozimes vietgja autocela V843 nodalijuma josla izbiivéta LVRTC
platjoslas optiska tikla infrastruktiira. Saja josla rakSanas darbi javeic bez mehanismiem.
Celmus un kriimus atlauts tikai frézéet.

2.3. Projekta melioracijas sisteéma ir japarbiivé 5056 m garuma, no kuriem 450 m gara posma
darbi javeic OSupes ciema, savrupmaju apbuves teritorija.

2.4. Izpilditaja piedavatajiem biivizstradajumiem ir jaatbilst spéka esoSo normativo aktu
prasibam, it ipasi, Buvniecibas likumam un uz ta pamata izdotajiem noteikumiem.

2.5. Pirms materialu iebiives, tie jasaskano ar Pasttitaju un Biivuzraugu.

2.6. Izpilditaja kvalitates nodroSinaSanas sist€mai jaieklauj procediiras darba apskasu un
parbauzu veikSanai buvlaukuma. Visu darbaspéku, iekartas, materialus un pakalpojumus, kas
ir nepiecieSami darbu parbaudei un apskatei, nodrosina Izpilditajs.

2.7. Izpilditajs ir atbildigs par visu Latvijas Republikas normativajos aktos un biivprojekta
izsniegtajos tehniskajos noteikumos noteikto atlauju un saskanojumu sanemsanu pirms
jebkuru liguma noteikto aktivitasu uzsaksanas.

2.8. Izpilditajam jasedz visas izmaksas un nodevas, kas saistitas ar So atlauju un saskanojumu
sanemsanu.

2.9. Izpilditajam jaievero visi nosacijumi, kas izvirziti treSo puSu pieskirtajas atlaujas, t.sk.
Pasititaja sanemtajas atlaujas izvirzitie nosacijumi.

2.10. Buvdarbu Zurnals janodrosina Izpilditajam.

2.11. Izpilditajam buvdarbu Zurnals jaaizpilda un japaraksta katru dienu. Lappusém jabit
numurétam. LappuSu kopiju izplatiSanai janotiek saskana ar Biivuzrauga noradijjumiem.

2.12. Izpilditajs ir atbildigs par to Biivdarbu Zurnala sadalu savlaicigu aizpildiSanu, kas ir
jaaizpilda Izpilditajam.

2.13. Izpilditajam jaieveéro Vides aizsardzibas prasibas un janodroSina vides aizsardzibas
kontrole attieciba uz troksni, smaku, vibraciju un putekliem saskana ar normativo aktu
prasibam.

2.14. lzpilditajam 3 dienu laika p€c Iiguma parakstiSanas, jasagatavo un jaiesniedz
Pasiititajam darbu veikSanas projekts.

2.15. Izpilditajam 7 darba dienu laika p&c kalendara méneSa beigam jaiesniedz Pasiititajam
ikméneSa progresa zinojums. Taja jaieklauj informacija par planotajiem darbiem atskaites
meénesi, paveiktajiem darbiem atskaites meénesi, planotajiem darbiem nakoSaja meénesT;
parskats par veiktajam kvalitates parbaudém; piegadato materialu saraksts, precizets biivdarbu
izpildes kalendarais grafiks; problému un risku apraksts; biivdarbu fotofiksacija.

2.16. Buvsapulces tiks organizetas péc vajadzibas, bet ne retak ka reizi menesi, savstarpgji
saskanota laika un vieta. Tas organiz€s un protokolés Pasiititajs. Uz buvsapulci obligati
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jaierodas atbildigajam buvdarbu vaditajam, Pasiititajam un nepiecieSamibas gadijjuma (péc
Pasiititaja atbildigas personas pieprasijuma) Biivuzraugam.

3. 1ZPILDITAJA DARBIBAS BUVLAUKUMA
3.1. Akts par stavokli pirms biivdarbiem
3.1.1. Pirms biivdarbu uzsaksanas, Izpilditajam javeic buvlaukumu izvietojumu, konstrukciju,
u.c. blakus esoSo biivju, ko varétu ietekmé&t biivdarbi, apsekoSana. Apsekotam jabit
teritorijam biivlaukuma tuvuma, ko varétu ietekm@t buvdarbi. Izpilditajam jafikseé cela
seguma stavoklis pirms darbu uzsakSanas konkrétaja cela posma. Visi esoSie defekti un citas
bitiskas detalas jakonstatg, jadokumenté un janofotografe. Sads akts jaiesniedz Biivuzraugam
divos eksemplaros latviesu valoda pirms buvdarbu uzsakSanas.
3.1.2. Visi apsekosanas laika un/vai péc Izpilditaja darbiem konstatétie, bet nedokumentgtie
bojajumi un/vai defekti janoveérs un janodro$ina to sakotn&jais vai labaks stavoklis, kas biitu
Izpilditaja rekina.
3.2. Ja Izpilditajs pieprasa pieeju ipasumiem arpus biivlaukuma robezam, vins ir atbildigs par
vienosanas panakSanu ar teritoriju Ipasniekiem un lietotajiem, ka arl visu nepiecieSamo
atlauju un saskanojumu sanemsanu. Visas izmaksas §im nolikam jasedz pasam Izpilditajam.
Izpilditajs ir pilniba atbildigs par So laukumu sakartoSanu saskana ar paSnieku un lietotaju
prasibam.
3.3. Materialu novietnes laukuma vai noliktavu lielumam un konstrukcijai jabiit tadai, lai
nodro$inatu piemerotu materialu, degvielas, rezerves dalu u.c. krajumu uzglabasanu un
aizsardzibu tados daudzumos, kas garant€ darba procesu nepartrauktibu.
3.4. Izpilditajs ir atbildigs par kartibu objekta. Pe&c pirma aizradijuma, nekavgjoties jaaizvac
jebkuri buivgruzi un jalikvidé trikumi. Materiali un aprikojums janovieto, jauzglaba un
jasakrauj tada kartiba, kas p&c iesp&jas mazak ierobezo transporta satiksmi un piekluvi blakus
esoSajiem Ipasumiem.
3.5. Izpilditajam jaatbild par visu pakalpojumu, tehnikas, aprikojuma, materialu utt., kas
piegadati objekta, aizsardzibu un par to, ka visi uzraksti, apgaismojums, zogi, barjeras, konusi
utt. ir izvietoti noteiktas vietas. Izpilditajam jaatbild par visu darbu $1 [iguma ietvaros drosu
veikSanu. Izpilditajs atbild par droSibu objekta lidz bridim, kad objekts ir nodots Pasttitajam.
3.6. Izpilditajs veic darbus tada veida, lai nenodarttu bojajumus vai netraucétu biivlaukuma
esoSajai infrastruktiirai. Ja bojajumi vai traucgjumi $ada veida tomer tiek nodarfiti, Izpilditajam
par saviem lidzekliem javeic pasakumi, lai novérstu bojajumus un saskanotu to ar
Biivuzraugu un atbilstoSajam iestadem.
3.7. Ja tiek atklats, ka pastav kada infrastruktiira, kas nesaskan ar biivprojekta noradito,
Izpilditajs nekavejoties rakstiski par to informé& Biivuzraugu. Izpilditajam javeic ieraksti un
atzimes gala izpildmérjjumu plana par jaunatklatas infrastrukturas izvietojumu.
3.8. Izpilditajs par saviem lidzekliem nodroSina visu nepiecieSamo darbu izpildei, piem&ram,
elektribas padevi, dzeramo tideni u.c., ko péc biivdarbu pabeigSanas aizvac.
3.9. Izpilditajam periodiski javeic fotograféSana, lai fiksétu visu darbu progresu un darbus,
kas velak tiks segti. FotograféSanas izmaksas sedz Izpilditajs. Izpilditajs ar fotografijam
elektroniska formata nodroSina gan Pasttitaju, gan Buvuzraugu. Katra fotografija jabit
noraditam datumam un jasatur komentars par fotografija att€loto. Fotografijas pievieno
ikménesSa progresa zinojumam.
3.10. Izpilditajam visas parbaudes javeic klatesot Biivuzraugam vai vina parstavim, kas
rakstiski ir noziméts $Sim meérkim gadijuma, ja Bivuzraugs nevar ierasties. Blivuzraugam
japarliecinas, ka parbauzu veikSana un rezultati atbilst normativo aktu prasibam. Buvuzraugs
var pieprasit papildu parbaudes, lai pieraditu atbilstibu specifikacijam. Visas §adas parbaudes
javeic par Izpilditaja lidzekliem.
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4. DARBA IZPILDES DOKUMENTACIJA (IZPILDDOKUMENTACIJA)

4.1. Izpilditajs kopa ar Darbu nodoSanas-pienemSanas aktu iesniedz Biivuzraugam gala
izpildmerijumu planu (3 eksemplaros papira formata un viena eksemplara CD formata (DWG
un PDF datnés)), kas ir noforméts atbilstosi Ministru kabineta 24.04.2012.noteikumiem
Nr.281 “Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datubazes
noteikumi” un citiem Latvijas Republika sp&ka esoSajiem normativajiem aktiem.

4.2. Materialu iebtives un darbu veiksanas apliecinosie dokumenti:

4.2.1. Izpilditajam atvedot Materialus un Iekartas uz Darbu izpildes vietu, jaiesniedz
Biivuzraugam Materialu un lekartu deklaraciju kopijas, un, ja atbilsto§i normativo aktu
prasibam nepiecieSams, ari sertifikatu kopijas. Deklaracijam un sertifikatiem ir jabiit
noform@tiem atbilsto§i normativo aktu prasibam. Bez min€to dokumentu uzradiSanas,
Izpilditajs nedrikst veikt Materialu un Iekartu iebuivi. Deklaracijas un sertifikati ir japievieno
biivobjekta esosajai izpilddokumentacijai.

4.3. Izpilditajs ir atbildigs par segto darbu aktu sagatavoSanu un saskanoSanu.

5. VISPARIGIE SAMAKSAS NOSACIJUMI

5.1. Tamég, kur min€tas mérvienibas, kas ietver sevi darbu komplektu, t.i. ,,vieta”, ,.kpl.” u.c.
Izpilditajam japaredz visi materiali, darbaspeks un iekartas, kas nepiecieSami pilnigai minéta
darbu komplekta izpildei atbilstoS§i Ligumam. Nekada papildus apmaksa Sadi atbilstoSai
min&to komplektu pabeigsanai netiks veikta.

5.2. Nosakot darbu un materialu cenas Izpilditajam janem véra, ka samaksa ir paredzéta tikai
par pilnu darbu ciklu Iidz attieciga darbu veida vai izstradajuma gatavibai pilnigai
ekspluatacijai, nenemot véra radusos materialu atlikumus, atgriezumus u.tml.

5.3. Izpilditajs apliecina, ka piedavajuma noraditajas vienibu cenas ir ietvertas visas bavdarbu
tieSas izmaksas, virsizdevumi un pelna tada apméra, lai nodotu ekspluatacija biivi saskana ar
Liguma noteikumiem, tehnisko specifikaciju, biivprojektu, speéka esosajiem normativajiem
aktiem, atbildigo institiiciju rikojumiem, paredzot darbu izpildi biivprojekta noraditaja
apjoma, Liguma noteiktajos terminos un saskana ar buvprojekta noteiktajam darbu metodém,
izmantojot materialus, kuri atbilst biivprojekta noteiktajam prasibam.

5.4. Vienibas cenas ir ietvertas ne tikai tieSas izmaksas, kas saistitas ar materialiem,
darbaspeku un mehanismu ekspluataciju vai nomu, bet arT netie$as izmaksas, kadas saistitas ar
Liguma noteikumu un tehniskas specifikacijas prasibu iev€roSanu, piem., izbiivéto darbu
parbaudes, paraugu nemsana, zinojumu sagatavosana, izpilddokumentacijas sagatavoSana un
saskanoSana, satiksmes organizéSana, transports, darbu droSiba, biivvietas attiriSana no
gruziem, visa veida pagaidu darbi un paligdarbi (piem., pagaidu gajeju celi, barjeras,
piebraucamie celi, u.c.), biivdarbu vadiba, nodokli (iznemot PVN) un nodevas, Cciti
virsizdevumi un pelna.

5.5. Samaksa par piegadatajiem materialiem var tikt veikta péc piegades objekta saskana ar
Liguma un ta pielikumu noteikumiem.

6. VESELIBA UN DROSIBA

6.1. Visus darbus javeic strikti saskana ar speka esoSo Latvijas Republikas, ka ar1 Eiropas
Savienibas normativo aktu prasibam.

6.2. Visiem stradniekiem jabut atbilstoSi apmacitiem pirms darbu uzsakSanas, nodroSinatiem
ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem un pienacigi uzraudzitiem darbu 1stenoSanas laika.
6.3. Visam iekartam un aprikojumam jabut piem&rotam paredz€to uzdevumu veikSanai un
pienacigi apskatitam un parbauditam pirms pielietoSanas sakuma.

7. SATIKSMES NODROSINASANA BUVNIECIBAS PERIODA
7.1. Izpilditajam izstradajot Darbu veikSanas projektu, nepiecieSams izstradat satiksmes
organizé$anas planu, ko pirms biivniecibas darbu uzsakSanas nepiecieSams saskanot ar
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Pasiititaju, ja nepiecieSams ar1 ar autocelu direkciju un operativa transporta parvaldes
institlicijam, ka arT citam ieinteres€tam pusém.

7.2. Izpilditajam ir janokarto visas nepiecie$amas atlaujas un jasedz visas izmaksas, kas
saistitas ar celu Tslaicigo slégSanu un apvedcelu ierikoSanu.

7.3. Izpilditajam jaievero visi normativie akti un noteikumi attieciba uz celu izmantosanu, it
seviSki Ministru kabineta noteikumi Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz
celiem”.

7.4. Celu (t.sk. pievadcelu), ko Izpilditajs izmanto vai Skérso liguma noliikos, segumi jauztur
tada stavokli, kas nodroSina transporta un gaj€ju kustibas drosibu liguma izpildes laika,
savukart péc ta izpildes Izpilditajam jaatjauno celi un pagalmi vismaz lidz to sakotn&jam
stavoklim, kas butu pienemams Biivuzraugam, pasniekiem un kontrol&josajam institiicijam,
uz pasa rékina.

8. TEHNISKAIS NODROSINAJUMS
8.1. Biivdarbu veiksanai, atbilstosi Tehniskajam projektam, Izpilditajam ir janodroSina visa
nepiecieSama biivniecibas tehnika, mehanismi un paliglidzekli, lai kvalitativi un noteiktajos
terminos veiktu buvniecibas darbus.
8.2. Ka minimums jabiit nodroSinatam:
e vismaz tris ekskavatori, no kuriem vismaz viens ar stréli 16 m garuma;
vibrobliete ar masu ne mazaku ka 400 kg;
grunts veltnis ar masu ne mazaku ka 5 t.
pasgajgjs-iekravejs ar iekraveja ietilpibu ne mazaku ka 0,9 kub.m.,
automasina- kravas pasizgazgjs.

9. INFORMATIVIE PASAKUMI

9.1. Izpilditajam Darbu veikSanas vieta jauzstada buivtafele un projekta istenoSanas vieta, pie
Osupes pagasta parvaldes, jauzstada informativa plaksne, kas noformé&ta saskana ar ELFLA
un EJZF 2014. — 2020.gada planoSanas perioda vadlinijam
http://www.lad.gov.lv/files/elfla_ejzf fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020 990c9.pdf
(Eiropas Lauksaimniecibas fonda lauku attistibai un Eiropas Jirlietu un zivsaimniecibas fonda
2014 — 2020.gada planosanas perioda publicitates vadlinijas atbalsta sapémgjiem).

9.2. Buvtafeles un informativas plaksnes novietojums, saturs un izmé&ri pirms uzstadiSanas
jasaskano ar Pasititaju.

9.3. Izpilditajam jauznemas visas izmaksas, kas saistitas ar bivtafeles un informativas
plaksnes izgatavoSanu, piegadi un uzstadiSanu. Tas jauzstada, uzsakot Darbus, un drikst
nonemt tikai péc saskanoSanas ar Pasititaju. Ja Liguma izpildes laika buvtafele vai
informativa plaksne tiek bojati vai kadu citu iemeslu dél kluvus$i nesalasami un nepievilcigi,
Izpilditajam tie ir janomaina vai jasalabo.

Pasutitajs Izpilditajs
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