
1 2 3 4 5 6

A''

A'

A

B

C

D

B'

B''

B'''

C'

C''

2' 2'' 3' 3'' 3'''

Pirmā stāva pārseguma plāns

R
-1

R
-1

R
-1

R
-2

S-2 S-2S-2 S-2

S-3S-3 S-3 S-3

S-1 S-1 S-1 S-1

S-4 S-4 S-4

S-4 S-4 S-4

S-4 S-4 S-4

S-4 S-4 S-4 S-4
S-4 S-4

S-4

VS-1(diagonāle)

A

A

B

B

A

A

C

C

D

D

E

E

S-5

S
-5

S
-6

S-6

F

F

VS-1 VS-1(diagonāle)

G

G

48
00

680

12
5

48
00

25
0

4550760 600

K-1.1

S-4

S-4

S-4

S-3

S-2

H H

HS-1

HS-1

JDA-2/12/175-280
8 gab.

JDA-2/12/175-280
8 gab.

Ø12A400 (s.150/150)
augš. un apakš. siets

31
00

39
75

64
5

33
30

46
70

12
00

12
50

0

3130
570 4000 3000 5190 250

5760 5800 664013010

1470
1500

Ø12A400 (s.150/150)
augš. un apakš. siets

12
5

12
00

10
65

43
5

12
15

20
14

10
00

10
00

10
00

10
00

45
5

31
5

20
0

200
HS-1

Ø5BpI (s.100/100)
augš. un apakš. siets

Būvdarbu laikā paredzēts paplašināt esošo ventilācijas
šahtu. Paredzēts izkalt papildus caurumus pārsegumā.
Jaunu caurumu izkalšanu jārisina būvdarbu laikā
autoruzraudzības kartībā. Risinājumu obligāti jāsaskaņo ar
BK-sadaļas autoru vai BK-sadaļas autoruzraugu.
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Šis ēkas daļas būvkonstrukciju risinājumus
skatīt lapās BK-0 - BK-11(1.kārta) un
BK-3-1.1 - BK-3-3.2(2.kārta).

TK NS RKRU OT KI S

Piezīmes:
1. Šo lapu skatīt kopā ar lapām BK-2-3.1 - BK-2-3.8.
2. Metāla konstrukcijas izstrādātas KM stadijā.
3. Tērauda konstrukciju pretkorozijas aizsardzību izpildīt saskaņā ar SNiP 2.03.11-85. Konstrukcijas krāsot ar IVx tipa krāsām pa gruntējumu, nodrošinot
180mkm biezu krāsas pārklājumu. Tērauda konstrukcijas jākrāso ar ugunsdrošo krāsojumu R60.
4. Montāžas savienojumi-metināti un skrūvju. Metinātus savienojumus veikt  ar rokas metināšanu, pielietojot E42,E50,GOST9467-75.  Skrūvju
savienojumos lietot B precizitātes skrūves M20, GOST7798-70 ar stiprības klasi 8.8, GOST1759-87.
5. Visus būvmontāžas darbus izpildīt, pamatojoties uz būvdarbu uzņēmēja izstrādāto un ar projekta autoru saskaņoto "Darbu veikšanas projektu" (DVP), uz
tērauda karkasa montāžas laiku paredzēt atgāžņu un saišu izveidi karkasa stabilitātes nodrošināšanai. Visu metāla konstrukciju izgatavošanas un montāžas
darbus veikt saskaņā ar būvnormatīvu SNIP-3.03.01-87 "Nesošās un norobežojošās konstrukcijas" prasībām un būvnormatīvu SNIP-III-18-75 "Metāla
konstrukcijas".
6.Stiegrojumu siet ar stiepli. Garenstiegrojuma salaidi veidot ar pārlaidumu (ne mazāku par 30d), veidojot to vietās, kur lieces moments ir minimāls. Vienā
šķēlumā drīkst salaist ne vairāk par 50% no sieta stiegrojuma. Katrā sietā stiegrojuma salaidumus izveidot pamīšus ar minimālu attālumu starp salaiduma
centriem 50d. Gadījumā ja pielieto gatavus metinātus stiegrojuma sietus, stiegrojuma enkurojumu un sietu salaidi izpildīt saskaņā ar LBN 203-97 "Betona un
dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas". Stiegru piesaistes dotas pa stieņu asīm. Stiegrojumu siet ar stiepli.
7.Koka konstrukcijas sk. lapās BK-2-4.1 - BK-2-4.3.
8.Visus izmērus precizēt uz vietas.


