Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema iidenssaimniecibas attistiba

PREAMBULA
VEICAMO DARBU SARAKSTAM UN TAMEI

1. Vispariga informacija

1.1. Veicamo darbu apjomu saraksts, tehniskas specifikacijas un ras€jumi ir lasami
konteksta ar Saja preambula sniegto informaciju.

Izcenojot Veicamo darbu saraksta minétas pozicijas, Buvuznémeé&jam ir jaieverté visi
nepiecieSamie pasakumi, darbi u.c. izmaksas, kas var biit nepiecieSamas konkréta
darba veikSanai sakot ar sagatavosanas periodu lidz pilnigai pabeigSanai.

1.2.  Bivuznémé&jam (Darbuznéméjam) japievers uzmaniba, ka ar Liguma
Noteikumiem, Buvniecibas Tehniskajiem Noteikumiem un ras€jumiem jaiepazistas
reiz€ ar Buvdarbu apjomu Sarakstu. Tiks uzskatits, ka Buvuznémeéjs ir némis véra
visus Sajos Konkursa Nolikuma noraditos nosacijumus, saistibas un prasibas, pirms
cenas un summas ierakstiSanas dazadas pozicijas.

1.3. Buvuznémé&jam obligati jaizceno visas Buvdarbu apjomu saraksta pozicijas.

1.4. Cenam par vienibu, ko Buvuznémejs ieraksta Apjomu Saraksta, jabut pilnam
visaptveroSam pabeigta darba cenam (iznemot PVN), kas minéts attiecigas pozicijas,
un tajas jaietver visas darbaspéka, materialu, papildus darbu, mehanismu
izmantosanas, darbu veikSanas, izpilddokumentacijas un raséjumu sagatavosanas
izmaksas, pieskaitamas izmaksas, pelnu, ka ari visaptveroso atbildibu, saistibas un
risku, kas izriet no liguma nosacijumiem, tehniskam specifikacijam un ras€jumiem.
PVN japarada atseviski kopsavilkuma tabula.

1.5. Apjomu Saraksta noraditie lielumi ir teorétisks lielums, kas dots darbu apjoma
novértéSanai, bet pabeigtais darbs tiks uzmérits.

1.6.  Apjomiem un specifikacijam, kas doti tehniska projekta zim&jumos ir
informativs raksturs. Izcenojumi ierakstami tikai pozicijas, kas ir dotas Buvdarbu
apjomu Saraksta, ievert€jot visu tehniska projekta apjomu.

2. Papildus darbi

2.1.  Preambulas punkti, izcenotas Apjomu pozicijas un izcenotie dienas darbi tiks
piemeroti jebkuriem papildus darbiem, kas Blvuznémé&jam var rasties vai var tikti
pieprasiti veikt ST Liguma ietvaros.

3. Veicamo darbu skaidrojums

3.1. Buvlaukuma sagatavosanas darbi
Blvuznéméjam jaieverté visas izmaksas, kas saistitas ar bivlaukuma sagatavosanu,
pirms raksanas darbu uzsaksanas, t.sk.:

e koku cirsana, celmu izrakSana;

e krumu cirsana.
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Tame jaietver izdevumi saistiti ar pielietojamo tehniku, darbaspéka izmaksas. Koku
nocirsana, zagésana un aiztransportésana uz glabasanas laukumu vai citu vietu -kas
var tikt noradita liguma, ka ari ielu slégsana, kur tas var bt nepiecieSams.

Tapat, tameé ir jaietver izmaksas saistitas ar celmu izrakSanu un aiztransportésanu, ka
ari grunts izlidzinasanu (to pievedot) celmu vietas.

Gadijuma, ja ir paredzamas vel citas izmaksas, tas ir jaieverte.

3.2. Segumu atjaunosana

Segumu atjauno$anas apjomi (m?®) doti, pienemot, ka caurulvadi tiek iegulditi ar
atklatas rakSanas metodi.

Visi ielu segumi ir jaatjauno esoSajas augstuma atzimés. Nav pielaujama grunts
ieseéduma vai pauguru veidoSanas atjaunojama seguma vietas.

o asfaltbetona ielas segqums.

Asfaltbetona ielas segumu paredzéts nonemt un atjaunot visa bivgravija (transejas)
platuma un 0.5m uz abam pusém no ta malas, pie nosacijuma, ka blvgravja sienas
tiek stiprinatas pielietojot vairogus un atrodas 0.4m attaluma no caurules sienas.
Gadijuma, ja lidz bortakmens vai ielas malai attalums ir mazaks par 0.5m, segums ir
jaatjauno lidz bortam vai ielas malai.

Ja Buvuznémeéja darbibas rezultata asfaltbetona segums ir sabojats lielaka apjoma,
BlUvuznémejam tas ir jaatjauno pa saviem ldzekliem.

Atjaunojama asfaltbetona seguma konstrukciju, atkariba no ielas nozimes, skatit
séjuma ,Darbu organizacijas projekts”.

Blvuznémé&jam ir jaieverté visas izmaksas saistitas ar esosa asfaltbetona seguma
uzlausanu un aiztransportéSanu uz izgaztuvi.

Izmaksas kas saistitas ar jauna seguma uzklasanu atbilstosSi projekta paredzétajam
apjomam un konstrukcijai.

Lai varétu atjaunot transporta kustibu kada no ielu posmiem pirms asfaltéSanas
darbu pilnai pabeigSanai, ka atseviSka pozicija ir izdalita — pagaidu seguma
atjaunosana.

Tapat jaievérté izmaksas, kuras var bit netieSi saistitas ar minéto darbu veikSanu,
piem. pagaidu apbraucamo celu izveide un nojauksana, ielas slégSana, nepiecieSamo
cela Zimju un gaismas signalu uzstadisana utt.

e ielas ar grants segumu.

Blvuznémé&jam jaievérté esoSa grants seguma nonemsSana rakSanas zona un
aiztransportéSana uz krautni (vieta japrecizé bivdarbu veikSanas projekta).

Péc darbu pabeigSanas, grants segums ir jauzklaj izraktaja zona un janoblieté.
Sekojosi, jaizlidzina (ja nepiecieSams, papildus pievedot grants materialu) visa ielas
platuma.

Tapat, Blvuznéméjam jaievérté visas izmaksas, kuras var bat netiesi saistitas ar
minéto darbu veiksanu.

e bortakmenu un ietves atjaunosana.

Ielas, kur rakSanas darbi skar ielu bortus un ietves, bojatais segums un konstrukcija
jaatjauno pilna apjoma.
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Nav pielaujama bojatu bortakmenu novietosana ielas mala.
Blivuznéméjam jaizverté esoSo bortakmenu demontazas un otrreiz&jas izmantoSanas
varbutiba.

Atjaunojamo segumu konstrukciju, skatit s€juma ,Darbu organizacijas projekts”.
e zalas zonas atjaunosana

Pirms darbu veikSanas zalaja zona ir javeic augsnes virskartas (melnzemes slana)
nonemsana un aiztransportéSana un krautni.

Iespgjama krautnes novietne katram blvuznémé&jam ir jaizvérté atseviski,
iepazistoties ar objektu daba.

Minétais slanis ir janonem tada platuma, lai netraucéti varétu veikt rakSanas darbus
pielietojot tehniku un piebraukt ar pasizgazéju autotransportu.

Péc darbu pabeigSanas, augsnes slanis ir janovieto atpakal un javeic teritorijas
planéSana un zalaja sésana.

Projekta paredzets veikt minétos darbus 2.0m attaluma uz abam pusém no
blvgravja (tranSejas) malas, pienemot, ka blvgravis tiek stiprinats pielietojot
vairogus.

Ja Buvuzneémeéja darbibas rezultata zala zona ir sabojata lielaka apjoma (piem.
rakSanas darbus veicot bez sienu stiprinasanas, kas ir pielaujams), Blvuznéméjam ta
ir jaatjauno pa saviem lidzekliem.

e segumu atjaunosana pievadu vietas individualajiem patérétajiem

Pec pievadu (udensvads, kanalizacija) izbuves individualajiem patérétajiem, sequms
ir jaatjauno péc fakta, kads tas bija pirms darbu veikSanas.

3.3. Cauruluizbuve

Veicamo darbu saraksta ir noradits, kads caurulvads (udensvads, sadzives
kanalizacija vai spiedkanalizacija) un kada dziluma ir jaiegulda. Dzilums dots metros
no zemes virsmas lidz caurules apaksai (nejaukt ar garenprofilos noradito).

Tapat ir noradita gruntstudens klatbutne, vietas, kur ta tiek prognozéta pamatojoties
uz geotehniskas izpétes materialiem.

BlUvuznémejam ir jaieverté visas ar minetajiem darbiem saistitas izmaksas, t.sk.:

- gruntsiidens limena pazeminasana un novadiSana caur smilSu uztvér&ju
tuvak esosaja melioracijas novadgravi vai lietus kanalizacija;

- bilivgravja rakSana lidz vajadzigajam dziljumam pielietojot rakSanas
mehanismus vietas, kur tuvuma neatrodas esosas inzenierkomunikacijas
>1.5m

- blvgravja rakSana ar rokam lidz vajadzigajam dzilumam esoSo
inzenierkomunikaciju tuvuma <1.5m. Skatit. planus ar tiklu izvietojumu;

- Sauras ielas - izraktas grunts aizveSana uz krautni. Vietu nosaka
Blvuznéméjs apsekojot objektu daba un izstradajot Darbu veikSanas
projektu;

- bivgravja sienu stiprinasana ar vairogiem;

- augstuma atzimju niveléSana un pamatnes izveidosana caurulvadam;
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- caurulvada montaza atbilstosi razotaju instrukcijam;
- Sauras ielas — grunts pievesana caurules apbérsanai;

- samontétas caurules apbérSana ar piemérotu grunti veicot blivéSanu pa
kartam lidz 95% péc Proktora lidz ielas seguma apakséjai atzimei;

- nepiecieSamo parbauzu veikSana, (skatit. Bivdarbu tehniskas
specifikacijas);
- izpildras&jumu izstradasana.

- liekas grunts (péc caurufvadu un apkalpes aku izbdves) aizveSana uz
glabasanas vietu.

Blvuznémejs drikst izskatit iesp€ju spiedvadus (Udensvads, kanalizacijas spiedvads)
izblvet ar beztranSejas metodi. Tada gadijuma, izmaksa ir jaieverté visi izdevumi,
saistiti ar caurulvada ieguldi atbilstosi tehniskajam projektam.

Pozicijas: segumu atjaunoSana, papildus ir janorada izmaksa, kada tiek planota
pielietojot minéto tehnologiju.

Gadijuma, ja pielietojot beztranSejas tehnolodiju tiek bojata kada
inzenierkomunikacija, kas atrodas dzilJuma, kurS neatbilst projekta noraditajam — tas
ir blivuznémeéja risks un visi radusies izdevumi ir jasedz no saviem lidzekliem.

3.4. Raksanas darbi cietos iezos

Papildus p. 3.3. -vietas, kur bivgravis caurulvada izbiives vietas sastav no ieziem
(piem. dolomits), kuri nav pieméroti caurulvada apbérsanai ir javeic to nomaina ar
vid&ji rupju smilti.
Blivuznéméjam ir jaizceno visi pasakumi kas saistiti ar blvgravja izveidi cietajos iezos
(tehnologija ir bavuzpéméja kompetencé). T.sk.:

- izraktas vai izlauztas grunts aizvesana uz vietu noraditu glabasanas vietu.;

- vidgji rupjas smilts atvesana blvgravja aizbérSanai nepiecieSamaja

daudzuma;
- caurulvada pamatnes izveide.
- utt

3.5. Apkalpes akas

Veicamo darbu saraksta ir noradits, kadas apkalpes akas (Udensvads, sadzives
kanalizacija vai spiedkanalizacija) un kada dziluma ir jaiegulda. Dzilums dots metros
no zemes virsmas lidz akas apaksSai (nejaukt ar garenprofilos noradito).

Tapat ir noradita gruntstdens klatbutne, vietas, kur ta tiek prognozéta pamatojoties
uz geotehniskas izpetes materialiem.

Blvuznémejam ir jaieverte visas ar minetajiem darbiem saistitas izmaksas, t.sk.:
- materialu iegade un piegade buvlaukuma;
- materialu montaza;
- niveléSana un teknes izveide kanalizacijas dz. betona akam;
- caurulvada balsta betonéSana tidensvada akas;

- caurulu pievienojumi;
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- hermétiskuma u.c. parbauzu veikSana atbilstosi Bivdarbu tehniskajas
specifikacijas ieklautajam aprakstam.

Raksanas darbi, gruntsddens pazeminasana un aizbérsanas darbi jaievérté p.3.3.

3.6. Aizbidni, noslegventili

BlUvuznémejam jaizceno visi ar uzstadamo noslégarmatiru saistitie izdevumi t.sk.:
iegade, piegade buvlaukuma un montaza.

3.7. Esoso inzenierkomunikaciju skersojumi
Skérsojuma vietas ar esosajam inzenierkomunikacijam Blvuznémé&jam ir jaieverts
visi nepiecieSamie drosSibas pasakumi lai novérstu to iesp&jamo bojajumu, t.sk.:

- javeic minéto komunikaciju atSurfésana;

- atrakSana ar rokam un nostiprinasana (iekarsana) bdvgravi;

- kabeliem: jaievieto d€lu kasté un janostiprina buvgravi;

- blivgravja aizbérSana minétaja vieta javeic ar rokam un blietéSana ta, lai

nesabojatu (neieliektu) esoso inZenierkomunikaciju.

EsoSo inzenierkomunikaciju bojajumi, saistiti ar biivdarbiem, neatkarigi no ta, vai
komunikacija ir vai nav paradita projekta dokumentacija, blivuznémé&jam ir janovers
par saviem lidzekliem atbilstosi ekspluatéjosas organizacijas prasibai.

3.8. Kanalizacijas suknu stacijas

Blvuznémeéjs ir pilniba atbildigas par kanalizacijas stiknu staciju izbdvi, montazu,
iereguléSanu un palaisanu, t.sk.:

- Zemes darbi. Bivbedres rakSana veicot gruntsidens limena
pazeminasanu tos novadot caur smilSu uztvérgiem melioracijas
novadgravi;

- rievsienu iestrade;
- pamatnes sagatavoSana betonésanai;
- pamata platnes betonésana;

- polietilena materiala tvertnu izgatavosana, aprikoSana ar tehnologisko
iekartu un piegade buvlaukuma;

- stknu stacijas pazemes dalu enkurosana bivbedré un caurulvadu
pievienojumu un savienojumu montaza;

- bivbedres aizbérsana veicot blietéSanu pa kartam;
- pari palikusas grunts aiztransportésana;

- stacijas virszemes paviljona uzstadisana;

- stknu uzstadisana;

- elektroapgades un automatikas instalacija;
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- stknu stacijas iedarbinasana eksperimentala rezima pievedot ddeni ar
autocisternu;

- stknu automatikas iereguléSana un nepiecieSamas programmatiras
uzstadisana datu parraidei uz atbildigas personas datoru GSM frekvencg;

- labiekartosanas darbu veikSana saskana ar tehnisko projektu;
- stknu stacijas palaisana pievedot tdeni ar autocisternu;

- signalizacijas uzstadisana pret vandalismu;

- liekas grunts aizveSana uz glabSanas vietu.

- U.C. neuzskaititie darbi.
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4, Dienas darbi

Dienas darbu likmes tiks piemérotas darbu veikSanai, ja radisies izmainas vai
papildinajumi pasttijuma, tikai ar InZeniera rakstisku noradijumu.

Dienas darba apmaksas saraksta ietverta mehanismu izmantosanas likmés jaietver
visas ekspluatacijas un uzturéSanas izmaksas, pieméram, degviela, ella, smérvielas,
rezerves dalas, utt.,, operatoru/vaditaju izmaksas, ieskaitot virsstundas un cela
izdevumus, kopa ar uzraudzibu, pieskaitamiem izdevumiem un pelnu.

Likmés pildmateraliem un betonam jaieklauj visas mehanismu un darbaspéka
izmantoSanas un citas So materialu ieguldiSanas un blietéSanas izmaksas galigaja
stavokli lidz paredzétajam [imenim, kopa ar pieskaitamiem izdevumiem un pelnu.
Dienas darba apmaksa tiks piemérota tikai laikam, kura veikts razigs darbs.

Dienas darbu tabula Pretendentam ir obligati jaizceno nemainot ieprieks Piedavajuma
noraditos izcenojumus.
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