
LAPA

LAPU SARAKSTS

NOSAUKUMS PIEZĪMES

EL - 1 Vispārīgie norādījumi

ELT - 1 Ģenerālplāns ar elektroapgādes tīkliem KSS-1 M 1:500
EL - 2

EL - 4

GS-1 sadalnes shēma KSS-1

NORĀDĪJUMI

1. Pirmā daļa -   Kanaliz. sūkņu stacijas KSS-1 pieslēgšana.

ELT - 3 M 1:500

Projektā izstrādāti iekšējie elektroapgādes tīkli kanalizācijas un attīrīšanas iekārtu 
 būvniecībai Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema.
Projekts sadalīts trīs daļās.

Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība   

BŪVPROJEKTA DAĻAS 

(datums)

RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM,
KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

ŠĪ BŪVPROJEKTA  "EL","ELT" DAĻAS 

VADĪTĀJS:

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Sertifikāta Nr.

K. Bērziņa

70-2159

Ģenerālplāns ar urb. "Centrs" un ŪAS elektroapgādes tīkliem 
Ūdens atdzelžošanas stacijas  plāns ar spēka tīkliem 

EL.IS Pamata materiālu  un iekārtu specifikācija 

EL - 5
M 1:25

EL - 6

Ūdens atdzelžošanas stacijas plāns ar apgaismojuma tīkliem M 1:25
Ūdens atdzelžošanas stacijas plāns ar zemējuma principu M 1:25

Projektā paredzēti iekšējie spēka tīkli un zēmējums.
Ārējo tīklu trasējums lapā ELT-1. 

2. Tīkla spriegums 400/230V.

4. Visas iekārtu metāliskās daļas, kuras var nokļūt zem sprieguma, zemēt atbilstoši LR
spēkā esošajām normām.
Potenciālu izlīdzināšanu izpildīt ar HO7V-K-1x10 kabeli un pieslēgt pie EBB kopnes.

ar vadības blokiem .

Iekārtas pieslēgt un barot atbilstoši tehnoloģiskajiem uzdevumiem.

3. Projektā paredzētas IP65 aizsardzības pakāpes modulāras grupas sadalnes 

Sadalnes komplektēt ar ierīcēm saskaņā ar vienlīniju shēmām.
Vadības skapji tiek piegādāti komplektā ar tehnoloģiskajām iekārtām.

6. Visi darbi izpildāmi saskaņā ar LR spēkā esošājām normām un noteikumiem.

No katras sadalnes vadības bloka pieslēgt iegremdējamus sūkņus un pludiņu devējus.
Atbilstošie kabeļi  tiek piegādāti komplektā ar sūkņiem un vadības paneļiem.
Tehnoloģisko iekārtu pieslēgšanu  izpildīt saskaņā ar iekārtu izgatavotāju prasībām.

Paredzēta sadalņu iekšējā apsilde. 

5. Zemējuma kontūru ieguldīt saskaņā ar ģenerālplānu un pieslēgt pie EBB kopnes.
Zemējumu izpildīt saskaņā ar esošajām spēkā LR normām.
Zemējumam Rz<4.0 Om.

9. Projektā "EL" sējumā sūkņu vadības iekārtas nav paredzētas.

Zemē iedzīto elektrodu pretestības nedrīkst pārsniegt 4 Om, ja nosacījums neizpildās –
 papildus iedzīt zemē elektrodus, kamēr tiek iegūta pretestība zem 4 Om.

Aprēķinātā slodze (KSS-1)- 8.8kW, 17A.

ELT - 2 Ģenerālplāns ar elektroapgādes tīkliem KSS-2 M 1:500
EL - 3 GS-2 sadalnes shēma KSS-2

EL - 7 GS-3 sadalnes shēma

VS-AS - 1 Ūdens atdzelžošanas stacijas plāns ar apsardzes  tīkliem. 

VS-AS - 2 Apsardzes centrāle. Strukturāla shēma.  
M 1:25

nosūtīs īsziņu  ar bojājuma kodu uz operatora GSM mobilo tālruni.
8.Sūkņu stacija aprīkota ar signalizāciju, kura avārijas gadījumā  izmantojot GSM modēmu

1. Otrā daļa -   Kanaliz. sūkņu stacijas KSS-2 pieslēgšana.
Projektā paredzēti iekšējie spēka tīkli un zēmējums.
Ārējo tīklu projekts izstrādāts lapā ELT-2.

2. Tīkla spriegums 400/230V.

4. Visas iekārtu metāliskās daļas, kuras var nokļūt zem sprieguma, zemēt atbilstoši LR
spēkā esošajām normām.
Potenciālu izlīdzināšanu izpildīt ar HO7V-K-1x10 kabeli un pieslēgt pie EBB kopnes.

ar vadības blokiem .

Iekārtas pieslēgt un barot atbilstoši tehnoloģiskajiem uzdevumiem.

3. Projektā paredzētas IP65 aizsardzības pakāpes modulāras grupas sadalnes 

Sadalnes komplektēt ar ierīcēm saskaņā ar vienlīniju shēmām.
Vadības skapji tiek piegādāti komplektā ar tehnoloģiskajām iekārtām.

6. Visi darbi izpildāmi saskaņā ar LR spēkā esošājām normām un noteikumiem.

No katras sadalnes vadības bloka pieslēgt iegremdējamus sūkņus un pludiņu devējus.
Atbilstošie kabeļi  tiek piegādāti komplektā ar sūkņiem un vadības paneļiem.
Tehnoloģisko iekārtu pieslēgšanu  izpildīt saskaņā ar iekārtu izgatavotāju prasībām.

Paredzēta sadalņu iekšējā apsilde. 

5. Zemējuma kontūru ieguldīt saskaņā ar ģenerālplānu un pieslēgt pie EBB kopnes.
Zemējumu izpildīt saskaņā ar esošajām spēkā LR normām.
Zemējumam Rz<4.0 Om.
Zemē iedzīto elektrodu pretestības nedrīkst pārsniegt 4 Om, ja nosacījums neizpildās –
 papildus iedzīt zemē elektrodus, kamēr tiek iegūta pretestība zem 4 Om.

Aprēķinātā slodze (KSS-2)- 7kW, 15A.

9. Projektā "EL" sējumā sūkņu vadības iekārtas nav paredzētas.

7. El. pārtraukuma gadījumiem KSS-2  ir  pieslēgta ģeneratoram  Nr.3 ar ARI vadības bloku. 
Ģenerators  uzstādīts atsevišķā darbnīcu telpā. 
KSS-2 iekārtās paredzēta aizsardzība pret nepareizu sprieguma  fāzēšanu.

7. El. pārtraukuma gadījumiem KSS-1  ir  pieslēgta ģeneratoram Nr.2 ar ARI vadības bloku. 
Ģenerators  uzstādīts atsevišķā ēkā. Lai nodrošinātu ģeneratora normālu startu 
ziemas laikā un pietiekamu ventilāciju vasaras laikā,  ģeneratora telpā paredzēts uzstādīt

KSS-1 iekārtās paredzēta aizsardzība pret nepareizu sprieguma  fāzēšanu.
elektrisko sildītāju un automātiskās žalūzijas. 

2. Tīkla spriegums 400/230V. Aprēķinātā slodze - 9.6kW, 21A.

Potenciālu izlīdzināšanu izpildīt ar HO7V-K-1x10 kabeli un pieslēgt pie EBB kopnes.
Grupas tīklus izbūvēt ar NYY-J un NYM markas kabeļiem.

automātiskajiem slēdžiem, no kuras pieslēgts

1.Trešā daļa - Artēzisko aku "Centrs", "Eglītes" un atdzelžožanas stācijas ŪAS pieslēgšana.

4. Apgaismojuma vadība paredzēta lokāli ar slēdžiem, kurus uzstādīt blakus ieejas

3. Projektā paredzēta IP65 aizsardzības pakāpes modulāra grupas sadalne – (GS-4) ar 

Atbilstošie kabeļi tiek piegādāti komplektā ar sūkņiem un vadības paneļiem.

durvīm 1.5 m augstumā no grīdas.

Tehnoloģisko iekārtu pieslēgšanu izpildīt saskaņā ar iekārtu izgatavotāju prasībām.

5. Saskaņa ar generālplānu ieguldīt zemējuma kontūru, kuru pieslēgt pie EBB kopnes.
Zemējumu izpildīt saskaņā ar esošajām spēkā LR normām.

Visi vadības skapji tiek piegādāti komplektā ar tehnoloģiskajām iekārtām.
Sadalnes komplektēt ar ierīcēm saskaņā ar vienlīniju shēmām.
Iekārtas pieslēgt un barot atbilstoši tehnoloģiskajiem uzdevumiem.

Projektā paredzēti iekšējie spēka, apgaismojuma tīkli un zēmējums.
Ārējo tīklu projekts izstrādāts lapā ELT-3.

projektējamais (DSVS) - dziļurbumu sūkņu vadības skapis

Zemējumam Rz<4.0 Om.
Zemē iedzīto elektrodu pretestības nedrīkst pārsniegt 4 Om, ja nosacījums neizpildās – papildus 
iedzīt zemē elektrodus, kamēr tiek iegūta pretestība zem 4 Om.

9. Projektā "EL" sējumā tehnoloģijas vadības iekārtas nav paredzētas.

6. El. pārtraukuma gadījumiem ŪAS  ir  pieslēgta ģeneratoram Nr.1 ar ARI vadības bloku. 
Ģenerators  uzstādīts atsevišķā telpā. Lai nodrošinātu ģeneratora normālu startu 
ziemas laikā un normālu ventilāciju vasaras laikā,  ģeneratora telpā nepieciešams uzstādīt 

ŪAS iekārtās paredzēta aizsardzība pret nepareizu sprieguma  fāzēšanu.
elektrisko sildītāju un automātiskās žalūzijas. 

7. Ūdens atdzelžožanas stācijā ŪAS paredzēta apsardzes signalizācija.
Sistēmas pamatā tiek uzstādīts centrālais kontroles panelis „ NX-4-BO-FG-EUR”.
Bāzes variantā tas ietver sevī 4 zonas, projektā tiek izmantotas 2 zonas.
Vietās, kuras ir nepieciešamas apsardzes kontroles, tiek uzstādīta tastatūra.
Telpas tiek aizsargātas ar infrasarkano kustību detektoriem atbilstoši ēku plāniem.  
Kabeļa ievilkšana tiek veikta sienās caurulēs.

8.Ūdens atdzelžožanas stācijas ŪAS aprīkota ar vadības un kontroles bloku ar 
GSP/GPRS moduli,  kas savienots ar  A/S "Madones ūdens"  esošo SCADA sistēmu.

02.2012

BŪVPROJEKTA 

(datums)

RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM,
KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

ŠĪ BŪVPROJEKTA  

VADĪTĀJS:

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Sertifikāta Nr.

T. Loginova

50-127

02.2012

BŪVPROJEKTA DAĻAS 

(datums)

RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM,
KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

ŠĪ BŪVPROJEKTA  "VS-AS" DAĻAS 

VADĪTĀJS:

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Sertifikāta Nr.

K. Bērziņa

70-2159

02.2012

nosūtīs īsziņu  ar bojājuma kodu uz operatora GSM mobilo tālruni.
8.Sūkņu stacija aprīkota ar signalizāciju, kura avārijas gadījumā  izmantojot GSM modēmu

DatumsParakstsUzvārdsAmats

Daļas vadīt. K.Bērziņa

Inv. Nr.

Lapas nosaukums

Objekta
reģistrācijas Nr.

Proj. stadija

TP ELT,EL
Marka

1
Lapa

Ekolat sia

12
Lapas EL

Būve

02.2012.

2.4.6./01-12

Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
ūdenssaimniecības attīstība

Vispārīgie norādījumi

Būvkomersanta reģ. apl.

Nr.2640-R , Daugavpils

1.Preču 30a  tālr.65424646

Proj. vadīt. T.Loginova 02.2012.

VS-AS


