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PREAMBULA 

VEICAMO DARBU SARAKSTAM UN TĀMEI 

 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Veicamo darbu apjomu saraksts, tehniskās specifikācijas un rasējumi ir lasāmi 
kontekstā ar šajā preambulā sniegto informāciju. 
Izcenojot Veicamo darbu sarakstā minētās pozīcijas, BūvuzĦēmējam ir jāievērtē visi 
nepieciešamie pasākumi, darbi u.c. izmaksas, kas var būt nepieciešamas konkrētā 
darba veikšanai sākot ar sagatavošanās periodu līdz pilnīgai pabeigšanai. 
 

1.2. BūvuzĦēmējam (DarbuzĦēmējam) jāpievērš uzmanība, ka ar Līguma 
Noteikumiem, Būvniecības Tehniskajiem Noteikumiem un rasējumiem jāiepazīstas 
reizē ar Būvdarbu apjomu Sarakstu. Tiks uzskatīts, ka BūvuzĦēmējs ir Ħēmis vērā 
visus šajos Konkursa Nolikumā norādītos nosacījumus, saistības un prasības, pirms 
cenas un summas ierakstīšanas dažādās pozīcijās. 

1.3. BūvuzĦēmējam obligāti jāizceno visas Būvdarbu apjomu saraksta pozīcijas.  

1.4. Cenām par vienību, ko BūvuzĦēmējs ieraksta Apjomu Sarakstā, jābūt pilnām 
visaptverošām pabeigta darba cenām (izĦemot PVN), kas minēts attiecīgās pozīcijās, 
un tajās jāietver visas darbaspēka, materiālu, papildus darbu, mehānismu 
izmantošanas, darbu veikšanas, izpilddokumentācijas un rasējumu sagatavošanas 
izmaksas, pieskaitāmās izmaksas, peĜĦu, kā arī visaptverošo atbildību, saistības un 
risku, kas izriet no līguma nosacījumiem, tehniskām specifikācijām un rasējumiem. 
PVN jāparāda atsevišėi kopsavilkuma tabulā. 

1.5. Apjomu Sarakstā norādītie lielumi ir teorētisks lielums, kas dots darbu apjoma 
novērtēšanai, bet pabeigtais darbs tiks uzmērīts. 

1.6. Apjomiem un specifikācijām, kas doti tehniskā projekta zīmējumos ir 
informatīvs raksturs. Izcenojumi ierakstāmi tikai pozīcijās, kas ir dotas Būvdarbu 
apjomu Sarakstā, ievērtējot visu tehniskā projekta apjomu. 
 
2. Papildus darbi 

2.1. Preambulas punkti, izcenotās Apjomu pozīcijas un izcenotie dienas darbi tiks 
piemēroti jebkuriem papildus darbiem, kas BūvuzĦēmējam var rasties vai var tikti 
pieprasīti veikt šī Līguma ietvaros. 
 
 
3. Veicamo darbu skaidrojums 

3.1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi 
BūvuzĦēmējam jāievērtē visas izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma sagatavošanu, 
pirms rakšanas darbu uzsākšanas, t.sk.: 

• koku ciršana, celmu izrakšana; 

• krumu ciršana. 
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Tāmē jāietver izdevumi saistīti ar pielietojamo tehniku, darbaspēka izmaksas. Koku 
nociršana, zāăēšana un aiztransportēšana uz glabāšanas laukumu vai citu vietu -kas 
var tikt norādīta līgumā, kā arī ielu slēgšana, kur tas var būt nepieciešams. 
Tāpat, tāmē ir jāietver izmaksas saistītas ar celmu izrakšanu un aiztransportēšanu, kā 
arī grunts izlīdzināšanu (to pievedot) celmu vietās. 
Gadījumā, ja ir paredzamas vēl citas izmaksas, tās ir jāievērtē. 
 
3.2. Segumu atjaunošana 

Segumu atjaunošanas apjomi (m2) doti, pieĦemot, ka cauruĜvadi tiek ieguldīti ar 
atklātās rakšanas metodi.  

Visi ielu segumi ir jāatjauno esošajās augstuma atzīmēs. Nav pieĜaujama grunts 
iesēduma vai pauguru veidošanās atjaunojamā seguma vietās. 

• asfaltbetona ielas segums. 

Asfaltbetona ielas segumu paredzēts noĦemt un atjaunot visā būvgrāvja (tranšejas) 
platumā un 0.5m uz abām pusēm no tā malas, pie nosacījuma, ka būvgrāvja sienas 
tiek stiprinātas pielietojot vairogus un atrodas 0.4m attālumā no caurules sienas. 
Gadījumā, ja līdz bortakmens vai ielas malai attālums ir mazāks par 0.5m, segums ir 
jāatjauno līdz bortam vai ielas malai. 
Ja BūvuzĦēmēja darbības rezultātā asfaltbetona segums ir sabojāts lielākā apjomā, 
BūvuzĦēmējam tas ir jāatjauno pa saviem līdzekĜiem. 

Atjaunojamā asfaltbetona seguma konstrukciju, atkarībā no ielas nozīmes, skatīt 
sējumā „Darbu organizācijas projekts”. 
 
BūvuzĦēmējam ir jāievērtē visas izmaksas saistītas ar esošā asfaltbetona seguma 
uzlaušanu un aiztransportēšanu uz izgāztuvi.  
Izmaksas kas saistītas ar jauna seguma uzklāšanu atbilstoši projektā paredzētajam 
apjomam un konstrukcijai. 
Lai varētu atjaunot transporta kustību kādā no ielu posmiem pirms asfaltēšanas 
darbu pilnai pabeigšanai, kā atsevišėa pozīcija ir izdalīta – pagaidu seguma 
atjaunošana. 
Tāpat jāievērtē izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu, 
piem. pagaidu apbraucamo ceĜu izveide un nojaukšana, ielas slēgšana, nepieciešamo 
ceĜa zīmju un gaismas signālu uzstādīšana utt. 
 

• ielas ar grants segumu. 

 
BūvuzĦēmējam jāievērtē esošā grants seguma noĦemšana rakšanas zonā un 
aiztransportēšana uz krautni (vieta jāprecizē būvdarbu veikšanas projektā). 
Pēc darbu pabeigšanas, grants segums ir jāuzklāj izraktajā zonā un jānoblietē. 
Sekojoši, jāizlīdzina (ja nepieciešams, papildus pievedot grants materiālu) visā ielas 
platumā. 
Tāpat, BūvuzĦēmējam jāievērtē visas izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar 
minēto darbu veikšanu. 
 
 

• bortakmeĦu un ietves atjaunošana. 
 
Ielās, kur rakšanas darbi skar ielu bortus un ietves, bojātais segums un konstrukcija 
jāatjauno pilnā apjomā. 
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Nav pieĜaujama bojātu bortakmeĦu novietošana ielas malā. 
BūvuzĦēmējam jāizvērtē esošo bortakmeĦu demontāžas un otrreizējas izmantošanas 
varbūtība. 
 
Atjaunojamo segumu konstrukciju, skatīt sējumā „Darbu organizācijas projekts”. 
 

• zaĜās zonas atjaunošana 
 
Pirms darbu veikšanas zaĜajā zonā ir jāveic augsnes virskārtas (melnzemes slāĦa) 
noĦemšana un aiztransportēšana un krautni. 
Iespējamā krautnes novietne katram būvuzĦēmējam ir jāizvērtē atsevišėi, 
iepazīstoties ar objektu dabā. 
Minētais slānis ir jānoĦem tādā platumā, lai netraucēti varētu veikt rakšanas darbus 
pielietojot tehniku un piebraukt ar pašizgāzēju autotransportu. 
Pēc darbu pabeigšanas, augsnes slānis ir jānovieto atpakaĜ un jāveic teritorijas 
planēšana un zālāja sēšana. 
Projektā paredzēts veikt minētos darbus 2.0m attālumā uz abām pusēm no 
būvgrāvja (tranšejas) malas, pieĦemot, ka būvgrāvis tiek stiprināts pielietojot 
vairogus. 
 
Ja BūvuzĦēmēja darbības rezultātā zaĜā zona ir sabojāta lielākā apjomā (piem. 
rakšanas darbus veicot bez sienu stiprināšanas, kas ir pieĜaujams), BūvuzĦēmējam tā 
ir jāatjauno pa saviem līdzekĜiem. 

• segumu atjaunošana pievadu vietās individuālajiem patērētājiem 

Pēc pievadu (ūdensvads, kanalizācija) izbūves individuālajiem patērētājiem, segums 
ir jāatjauno pēc fakta, kāds tas bija pirms darbu veikšanas. 

 
3.3. CauruĜu izbūve 

Veicamo darbu sarakstā ir norādīts, kāds cauruĜvads (ūdensvads, sadzīves 
kanalizācija vai spiedkanalizācija) un kādā dziĜumā ir jāiegulda. DziĜums dots metros 
no zemes virsmas līdz caurules apakšai (nejaukt ar garenprofilos norādīto). 

Tāpat ir norādīta gruntsūdens klātbūtne, vietās, kur tā tiek prognozēta pamatojoties 
uz ăeotehniskās izpētes materiāliem. 

BūvuzĦēmējam ir jāievērtē visas ar minētajiem darbiem saistītās izmaksas, t.sk.: 

- gruntsūdens līmeĦa pazemināšana un novadīšana caur smilšu uztvērēju 
tuvāk esošajā meliorācijas novadgrāvī vai lietus kanalizācijā; 

- būvgrāvja rakšana līdz vajadzīgajam dziĜumam pielietojot rakšanas 
mehānismus vietās, kur tuvumā neatrodas esošās inženierkomunikācijas 
≥1.5m 

- būvgrāvja rakšana ar rokām līdz vajadzīgajam dziĜumam esošo 
inženierkomunikāciju tuvumā ≤1.5m. Skatīt. plānus ar tīklu izvietojumu; 

- šaurās ielās - izraktās grunts aizvešana uz krautni. Vietu nosaka 
BūvuzĦēmējs apsekojot objektu dabā un izstrādājot Darbu veikšanas 
projektu; 

- būvgrāvja sienu stiprināšana ar vairogiem; 

- augstuma atzīmju nivelēšana un pamatnes izveidošana cauruĜvadam; 
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- cauruĜvada montāža atbilstoši ražotāju instrukcijām; 

- šaurās ielās – grunts pievešana caurules apbēršanai; 

- samontētās caurules apbēršana ar piemērotu grunti veicot blīvēšanu pa 
kārtām līdz 95% pēc Proktora līdz ielas seguma apakšējai atzīmei; 

- nepieciešamo pārbaužu veikšana, (skatīt. Būvdarbu tehniskās 
specifikācijas); 

- izpildrasējumu izstrādāšana. 

- liekās grunts (pēc cauruĜvadu un apkalpes aku izbūves) aizvešana uz 
glābašanas vietu.  

 
BūvuzĦēmējs drīkst izskatīt iespēju spiedvadus (ūdensvads, kanalizācijas spiedvads) 
izbūvēt ar beztranšejas metodi. Tādā gadījumā, izmaksā ir jāievērtē visi izdevumi, 
saistīti ar cauruĜvada ieguldi atbilstoši tehniskajam projektam. 
Pozīcijās: segumu atjaunošana, papildus ir jānorāda izmaksa, kāda tiek plānota 
pielietojot minēto tehnoloăiju.  
Gadījumā, ja pielietojot beztranšejas tehnoloăiju tiek bojāta kāda 
inženierkomunikācija, kas atrodas dziĜumā, kurš neatbilst projektā norādītajam – tas 
ir būvuzĦēmēja risks un visi radušies izdevumi ir jāsedz no saviem līdzekĜiem. 
 
3.4. Rakšanas darbi cietos iežos 

Papildus p. 3.3. -vietās, kur būvgrāvis cauruĜvada izbūves vietās sastāv no iežiem 
(piem. dolomīts), kuri nav piemēroti cauruĜvada apbēršanai ir jāveic to nomaiĦa ar 
vidēji rupju smilti. 
BūvuzĦēmējam ir jāizceno visi pasākumi kas saistīti ar būvgrāvja izveidi cietajos iežos 
(tehnoloăija ir būvuzĦēmēja kompetencē). T.sk.:  

- izraktās vai izlauztās grunts aizvešana uz vietu norādītu glābašanas vietu.; 
- vidēji rupjas smilts atvešana būvgrāvja aizbēršanai nepieciešamajā 

daudzumā; 
- cauruĜvada pamatnes izveide. 
- utt. 

 
3.5. Apkalpes akas 

Veicamo darbu sarakstā ir norādīts, kādas apkalpes akas (ūdensvads, sadzīves 
kanalizācija vai spiedkanalizācija) un kādā dziĜumā ir jāiegulda. DziĜums dots metros 
no zemes virsmas līdz akas apakšai (nejaukt ar garenprofilos norādīto). 

Tāpat ir norādīta gruntsūdens klātbūtne, vietās, kur tā tiek prognozēta pamatojoties 
uz ăeotehniskās izpētes materiāliem. 

 

BūvuzĦēmējam ir jāievērtē visas ar minētajiem darbiem saistītās izmaksas, t.sk.: 

- materiālu iegāde un piegāde būvlaukumā; 

- materiālu montāža; 

- nivelēšana un teknes izveide kanalizācijas dz. betona akām; 

- cauruĜvada balsta betonēšana ūdensvada akās; 

- cauruĜu pievienojumi; 
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- hermētiskuma u.c. pārbaužu veikšana atbilstoši Būvdarbu tehniskajās 
specifikācijās iekĜautajam aprakstam. 

 
Rakšanas darbi, gruntsūdens pazemināšana un aizbēršanas darbi jāievērtē p.3.3. 
 
3.6. AizbīdĦi, noslēgventiĜi 

BūvuzĦēmējam jāizceno visi ar uzstādāmo noslēgarmatūru saistītie izdevumi t.sk.: 
iegāde, piegāde būvlaukumā un montāža. 
 
 
3.7. Esošo inženierkomunikāciju šėērsojumi 

Šėērsojuma vietās ar esošajām inženierkomunikācijām BūvuzĦēmējam ir jāievērtē 
visi nepieciešamie drošības pasākumi lai novērstu to iespējamo bojājumu, t.sk.: 
 

- jāveic minēto komunikāciju atšurfēšana; 

- atrakšana ar rokām un nostiprināšana (iekāršana) būvgrāvī; 

- kabeĜiem: jāievieto dēĜu kastē un jānostiprina būvgrāvī; 

- būvgrāvja aizbēršana minētajā vietā jāveic ar rokām un blietēšana tā, lai 
nesabojātu (neieliektu) esošo inženierkomunikāciju. 

 
Esošo inženierkomunikāciju bojājumi, saistīti ar būvdarbiem, neatkarīgi no tā, vai 
komunikācija ir vai nav parādīta projekta dokumentācijā, būvuzĦēmējam ir jānovērš 
par saviem līdzekĜiem atbilstoši ekspluatējošās organizācijas prasībai. 
 
3.8. Kanalizācijas sūkĦu stacijas 

BūvuzĦēmējs ir pilnībā atbildīgas par kanalizācijas sūkĦu staciju izbūvi, montāžu, 
ieregulēšanu un palaišanu, t.sk.: 
 

- Zemes darbi. Būvbedres rakšana veicot gruntsūdens līmeĦa 
pazemināšanu tos novadot caur smilšu uztvērējiem meliorācijas 
novadgrāvī; 

- rievsienu iestrāde; 

- pamatnes sagatavošana betonēšanai; 

- pamata plātnes betonēšana; 

- polietilēna materiāla tvertĦu izgatavošana, aprīkošana ar tehnoloăisko 
iekārtu un piegāde būvlaukumā; 

- sūkĦu stacijas pazemes daĜu enkurošana būvbedrē un cauruĜvadu 
pievienojumu un savienojumu montāža; 

- būvbedres aizbēršana veicot blietēšanu pa kārtām; 

- pāri palikušās grunts aiztransportēšana; 

- stacijas virszemes paviljona uzstādīšana; 

- sūkĦu uzstādīšana; 

- elektroapgādes un automātikas instalācija; 
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- sūkĦu stacijas iedarbināšana eksperimentālā režīmā pievedot ūdeni ar 
autocisternu; 

- sūkĦu automātikas ieregulēšana un nepieciešamās programmatūras 
uzstādīšana datu pāķraidei uz atbildīgās personas datoru GSM frekvencē; 

- labiekārtošanas darbu veikšana saskaĦā ar tehnisko projektu; 

- sūkĦu stacijas palaišana pievedot ūdeni ar autocisternu; 

- signalizācijas uzstādīšana pret vandālismu; 

- liekās grunts aizvešana uz glabšanas vietu. 

- u.c. neuzskaitītie darbi. 
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4. Dienas darbi 

Dienas darbu likmes tiks piemērotas darbu veikšanai, ja radīsies izmaiĦas vai 
papildinājumi pasūtījumā, tikai ar Inženiera rakstisku norādījumu.  

Dienas darba apmaksas sarakstā ietvertā mehānismu izmantošanas likmēs jāietver 
visas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, piemēram, degviela, eĜĜa, smērvielas, 
rezerves daĜas, utt., operatoru/vadītāju izmaksas, ieskaitot virsstundas un ceĜa 
izdevumus, kopā ar uzraudzību, pieskaitāmiem izdevumiem un peĜĦu. 

Likmēs pildmaterāliem un betonam jāiekĜauj visas mehānismu un darbaspēka 
izmantošanas un citas šo materiālu ieguldīšanas un blietēšanas izmaksas galīgajā 
stāvoklī līdz paredzētajam līmenim, kopā ar pieskaitāmiem izdevumiem un peĜĦu.  

Dienas darba apmaksa tiks piemērota tikai laikam, kurā veikts ražīgs darbs.  

Dienas darbu tabula Pretendentam ir obligāti jāizceno nemainot iepriekš Piedāvājumā 
norādītos izcenojumus. 
 

 
 
 
 


