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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība  

Tehniskais projekts „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ir 

izstrādāts pamatojoties uz Madonas novada darba uzdevumu projektēšanai. Kā arī pamatojoties uz Madonas 

novada pašvaldības būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu (Nr.232 no 14.12.2011) un ieinteresēto 

institūciju tehniskajiem noteikumiem.   

PROJEKTA MĒRĖI 

- Atjaunot ūdensapgādes avotus nodrošinot stabilu un pastāvīgu ūdens ieguvi; 

-izbūvēt jaunu ūdens sagatavošanas staciju, kas nodrošinās visa iegūtā dzeramā ūdens sagatavošanu 

atbilstoši normatīviem; 

- Veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un sacilpošanu Praulienas ciema centrālajā daĜā, samazinot ūdens 

zudumu apjomu, uzlabojot padotā ūdens kvalitāti un pilnveidojot ūdens uzskaites sistēmu;  

- Veikt kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju ciema centrālajā daĜā samazinot infiltrācijas un eksfiltrācijas  

apjomus. Uzlabot kanalizācijas sūkĦu stacijas darbību, samazinot ekspluatācijas izmaksas un novēršot 

pārplūdes. Palielināt kanalizācijas sistēmas pārklājumu dodot pieslēguma iespēju jauniem patērētājiem; 

- Nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbību arī elektrības traucējumu gadījumos. Aprīkojot 

ūdenssaimniecības objektus ar autonomām elektrības barošanas  stacijām.  

ESOŠĀ SITUĀCIJA 

Ūdensapgādes sistēma 

Tehniskais projekts izstrādāts Madonas novada Praulienas ciemam, kurā dzīvo ap 440 iedzīvotāju. 

Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus izmanto ap 423 iedzīvotāji jeb 96 % no kopējā iedzīvotāju skaita. 

Kā arī iestādes: Praulienas pamatskola, PII „PasaciĦa”, Praulienas pagasta pārvalde. No uzĦēmumiem SIA 

„Agri AVG” viesu nams, SIA „Silieši V.V.” veikals, D.Kreicbergas individuālā ārsta prakse.   

Centralizētā ūdensapgādes sistēma Praulienas ciemā darbojas kopš 1973.gada. Ūdens tiek Ħemts no 

pazemes avotiem un pašlaik ūdens ieguve pārsvarā tiek veikta no viena artēziskā urbuma „Centrs” (otrs 

„Eglītes” ir rezervē), ūdens uzkrāšanai un spiediena nodrošināšanai sistēmā ir uzstādīts ūdenstornis. Ūdens 

sagatavošanas (atdzelžošanas) iekārtu sistēmā nav. Dzeramā ūdens kvalitāte kopumā ir laba un, izĦemot 

dzelzs saturu un duĜėainību, pēc pārējiem rādītājiem atbilst Latvijas un ES standartu prasībām. Pazemes 

ūdenim ir paaugstināts dzelzs saturs un duĜėainība, kas ir raksturīgi Latvijas pazemes ūdeĦiem kopumā. 

Ūdensapgādei tiek izmantots 2005.g. izurbtais urbums „Centrs” (dziĜums 204m, max debits 4 l/s). Atbilstoši 

urbuma pases datiem iegūstamajā ūdenī dzelzs saturs sastāda 0,78 mg/l.  Rezervē atrodas urbums „Eglītes” 

, kas izbūvēts 1986.g.  (dziĜums 105 m, max debits 2,0 l/s). Atbilstoši urbuma „Eglītes” pases datiem 

iegūstamajā ūdenī dzelzs saturs sastāda 0,50 mg/l. Abu artēzisko aku galvas daĜas atrodas dzelzsbetona 

grodu akās ar Ø1.5 m. Akas apbērtas (siltumizolācija) ar zāău skaidām. Darba akai „Centrs” 2005.gadā tika 

veikta pilnīga rekonstrukcija, aizvietojot veco urbumu ar pilnīgi adekvātu jaunu urbumu, kā arī nomainīta akas 

galva ar apsaisti un sūkni. Rekonstruētajai akai ir sieta filtrs, urbumu smilsošana nav novērota. Rezerves aka 

ir bez filtra, sūknis pēdējo reizi mainīts 1998.gadā. Artēzisko aku stingrās zonas aizsargjoslas ir iežogotas. 

Urbuma „Eglītes” iežogojums ir sliktā tehniskā stāvokli.  
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Ūdens rezerves nodrošina ūdenstornis, kas izbūvēts 1973.g. tā darba tilpums 56 m3. Tā nolietojums atbilstoši 

TEP datiem sastāda 90 %.  Kā iepriekš minēts Praulienas ciemā nav dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas, 

līdz ar to ūdens bez attīrīšanas tiek padots patērētājiem. Atbilstoši dzeramā ūdens analīzēm padotajā 

dzeramajā ūdenī  dzelzs koncentrācijas sastāda ap 1 mg/l, savukārt duĜėainība ap 11 mg/l, bet pārējie 

elementi atbilst normatīviem.  

  Praulienas ciema ūdensapgādes tīkls ir izzaru, bez sacilpojumiem. Maăistrālais ūdensvads izbūvēts no 

Ø100mm ėeta caurulēm, savukārt sadales tīkls no Ø32-50mm ėeta, tērauda un polietilēna caurulēm. 

Ūdensapgādes tīklā ir 27 aizbīdĦi. Sistēmā ir 1 ugunsdzēsības hidrants (darbnīcās), bet tas nedarbojas. 

Ūdensapgādes tīkla vecums pamatā ir 35 gadi, atsevišėi posmi ir nedaudz jaunāki. Ūdensapgādes tīkla 

cauruĜvadi, kopš to izbūves, nav atjaunoti. Ūdensapgādes tīkla (ieskaitot aizbīdĦus) tehniskais stāvoklis 

kopumā (70% no kopgaruma) ir slikts, tērauda cauruĜvadi ir kritiskā stāvoklī. Nosacīti labākā stāvoklī ir neliela 

daĜa no sadalošā tīkla ūdensvada, kurš izbūvēts no polietilēna caurulēm. Aizsargjoslas ap vadu trasēm ir 

ievērotas. 

Tīklā spiediena kritumi nav novēroti, izĦemot avārijas gadījumus, kad tīklā ir kāds nozīmīgāks plīsums. 

Plīsumi ūdensapgādes tīklā visbiežāk notiek pieslēgumu vietās, kur nav uzstādīta noslēgarmatūra vai arī tā ir 

sliktā stāvoklī. Pēdējos gados ciemā  vidēji iegūst 60-70 m3/dnn dzeramā ūdens. Samērā lielu daĜu no iegūtā 

ūdens apjoma veido ūdens zudumi. Ūdens zudumu apjomu noteikt nav iespējams, jo nav nodrošināta 

patērētā ūdens uzskaite. 

  Ciemā ir izvietoti divi pazemes tipa ugunsdzēsības rezervuāri, kas pēdējos gados līdzekĜu trūkuma dēĜ 

netiek izmantoti. Viens rezervuārs ir izvietots pie Skolas un tā tilpums ap 160 m3. To nav iespējas uzpildīt no 

ūdensapgādes sistēmas un tajā patreiz nav ūdens. Otrs rezervuārs ir izvietots netālu no bērnudārza, arī tā 

tilpums ir ap 160 m3. Tas arī stāv tukšs. Tā kā ERAF nosacījumi, neatbalsta ugunsdzēsības ūdens Ħemšanas 

vietu atjaunošanu, tad  to plāno veikt Pašvaldība par saviem līdzekĜiem ( skat. Pievienoto vēstuli vispārējā 

daĜā). Papildus ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai pašvaldībai ir brīvprātīgā ugunsdzēsības vienība ar 

savu ugunsdzēsības transportu. Tātad ciema ārējās ugunsdzēsības prasībās pēc ugunsdzēsības ūdens 

Ħemšanas vietu atjaunošanas būs iespējams nodrošināt un tās projektā netiek risinātas.  

Kanalizācijas  sistēma 

Centralizētās kanalizācijas pakalpojumus izmanto ap 397 iedzīvotāji jeb 84 % no kopējā iedzīvotāju skaita. Kā 

arī iestādes: Praulienas pamatskola, PII „PasaciĦa”. Praulienas pagasta pārvaldei ir krājrezervuārs. No 

uzĦēmumiem SIA „Agri AVG” viesu nams, SIA „Silieši V.V.” veikals, D.Kreicbergas individuālā ārsta prakse.   

Centralizētā (apvienotā) kanalizācijas sistēma Praulienas ciemā darbojas kopš 1973.gada. To veido 3 065 m 

pašteces kanalizācijas tīkli, 445 m spiedvads, viena kanalizācijas sūkĦu stacija un bioloăiskās NAI. 

Faktiskā notekūdens patēriĦa uzskaites sistēma Praulienas ciema kanalizācijas sistēmā nav attīstīta, jo 

dzīvojamām mājām un uzĦēmumiem/iestādēm nav uzstādīti ūdens skaitītāji. Atbilstoši pagasta atskaitēm uz 

NAI tiek novadīti 50-60 m3/dnn notekūdeĦu. Praulienas ciemā nav rūpniecisko uzĦēmumu, kuru darbības 

rezultātā varētu rasties ražošanas notekūdeĦi.  

Pašteces kanalizācijas tīkla tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, izĦemot atsevišėus posmus. Ir nepieciešams 

veikt kanalizācijas tīkla pārbūvi posmos pamatskola-KSS, Liepu iela-Kalna iela, Alejas iela-KSS un Ziedu ielā, 

lai novērstu kanalizācijas vadu plīsumus (parasti cauruĜu salaidumu cementācijas vietās) un aizsērējumus 

(grunts kustību ietekmē izmainījies cauruĜvadu krituma virziens). Spiedvada stāvoklis ir kritisks, nepieciešama 
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tā pilnīga nomaiĦa. Liela daĜa kanalizācijas skataku ir bojātas, tādējādi radot virszemes ūdeĦu infiltrāciju 

kanalizācijas tīklos.  Kā atzīmē pagasta speciālisti, tad tieši lietus un palu laikā ir lielas pieplūdes kanalizācijas 

tīklā un rodas problēmas ar KSS.    

Ciema centrālā KSS ir izbūvēta 1973.g. Kanalizācijas sūkĦu stacijas tehniskais stāvoklis ir slikts. Ēka un 

notekūdeĦu pieĦemšanas tilpne ir sliktā stāvoklī, elektroinstalācijas un mehāniskās iekārtas, kā arī sūknis ir 

nolietojušies. KSS ir izvietota uz privātīpašnieka zemes gabala un ir apgrūtināta tās apkalpošana.  

Ciema notekūdeĦi tiek attīrītas bioloăiskā tipa NAI ar projekta ražību 200 m3/dnn. Abi betona rezervuāri 

(aerotenki) ir izvietoti ēkas iekšpusē, 100 m3 katrs ar aerācijas un nostādināšanas kamerām. Attīrīšanas 

iekārtu ēka ir sliktā stāvoklī. Ēkai nepieciešams remonts (ārsienu renovācija, siltumizolācija, logu un durvju 

nomaiĦa, jumta remonts). Ēkas iekšpusē nepieciešama NAI baseinu rekonstrukcija (tīrīšana, sienu 

hidroizolācija, elektrisko un mehānisko iekārtu, automātikas un aerācijas sistēmas nomaiĦa). Jānomaina 

esošais un jāuzstāda papildus otrs mūsdienīgs un ekonomisks gaisa pūtējs.  Fiziskais nolietojums 75%. NAI 

teritorija ir apkopta un daĜēji iežogota. NAI izplūde ir meliorācijas grāvī, kurš tālāk ietek Ilgas upē. 

Veiktās izpētes projekta realizācijai  

Tehniskā projekta izstrāde veikta uz saskaĦotiem topogrāfiskajiem plāniem, kurus izstrādāja SIA „Parnas D” 

2011. vasaras periodā. Topogrāfiskie plāni pievienoti projekta vispārējā daĜā.  

Ūdensvada diametri noteikti pēc iepriekš izstrādāta datormodeĜa, kas aprēėināts situācijai, ja Praulienas 

ūdensapgādes sistēma tiktu pieslēgta Madonas pilsētas ūdensvadam.  

Ăeotehnisko izpēti veica SIA „Ăeologu grupa „Silurs”” 2011.g. vasaras periodā. Kopumā ciema teritorijā veikti 

5 izpētes urbumi. Pārskats par ăeotehniskajiem izpētes darbiem pievienots projekta vispārējā daĜā, kā arī 

urbumu izvietojums uzrādīts ăenplānos, bet griezumi garenprofilos.   

Viss projektējamo tīklu trasējums ir precizēts uz vietas dabā un saskaĦots, gan ar Pašvaldību, gan ar 

šėērsojamo zemju īpašniekiem (skatīt pievienots saskaĦojuma protokolus). 

PROJEKTĒŠANAS DARBA UZDEVUMS  

Pēc topogrāfiskās izpētes un veicot vietas  apsekošanu ir precizēts viss tīklu trasējums un visi nepieciešamie 

ūdensapgādes elementi un nepieciešamās ūdensvada pārslēguma vietas. Līdz ar to ieprojektēto tīklu garums 

atšėiras no sākotnējā plānotā tīklu garuma. Tabulā noradīta projektējamo un rekonstruējamo būvju 

klasifikācija saskaĦā ar MK.  noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”. Tehniskā projekta 

darbu apjomi saskaĦā ar Pasūtītāja prasībām ir sadalīti trīs kārtās: 

 Nr. Pasākuma 
nosaukums 

Daudzums Raksturojums 

I kārta 

1 Esošā urbuma 
„Centrs” sūkĦa 
nomaiĦa 

1gab. Jauna dziĜurbuma sūkĦa Q-10m3/h, h-75 m, P2-4kW ar 
frekvenču pārveidotāju uzstādīšana  (būves kods 22220101) 

2. ŪAS būvniecība un 
elektroenerăijas 
nodrošināšana 
elektroenerăijas 
pārrāvumu laikā. 

1 kompl/174,5 
m/ 1kopl.  

Urbuma paviljona akas demontāža, urbuma galvas daĜas 
pacelšana līdz  zemes līmenim. Jaunas siltinātās ūdens 
atdzelžošana stacijas (4,5x3,5m) būvniecība (būves kods 
12510106), ūdens atdzelžošanas iekārtu ar ražību 10 m3/h 
uzstādīšana, piebraucamā ceĜa izbūve, jauna iežogojuma 
urbumam un ŪAS izbūve, elektroapgādes nodrošinājums. 
Nosacīti tīrās kanalizācijas izbūve De110, L=10,0 m, De200, 
L=164,5 m. CauruĜvadu materiāls PP. 
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 Nr. Pasākuma 
nosaukums 

Daudzums Raksturojums 

Piebūve autonomai elektrības barošanas stacijai un elektrības 
ăenerators Nr.1 ar jaudu 11 kw/13,7 kVA ar ARI,  ieskaitot 
iekĜaušanu elektroapgādes sistēmā. 

3. 
Maăistrālā 
ūdensvada 
rekonstrukcija no 
ūdenstorĦa vietas 
līdz Alejas ielai 8 

503 m Ūdensvada izbūve ar atklāto tranšeju (vai beztranšeju metodi) 
no PE100 SDR17 PN10 materiāla caurulēm, De110mm, 
L=377m, De63mm, L=76 m, De32mm, L=50 m 

4. 
Maăistrālā 
ūdensvada cilpa  

1497 m Ūdensvada izbūve tikai ar caurdūruma metodi no PE100 
SDR17 PN10 (SCGR  vai analogs) materiāla caurulēm, 
De110mm, L=80m, De32, L=19,5 m.   
Ūdensvada izbūve ar atklāto tranšeju (vai beztranšeju metodi)  
no PE100 SDR17 PN10 materiāla caurulēm, De110mm, 
L=1067 m, De63mm, L=88,5 m, De50, L=52,5 m, De32mm, 
L=189,5 m. (būves kods 22220301) 

5. 
Jaunas KSS izbūve 
blakus esošajai 

1 kompl./ 278 m/ 
2,5m/1 gab.  

Jauna rūpnieciski ražota kanalizācijas sūkĦu stacija KSS-1 
,DN1500, dziĜums 5,09 m, sūkĦa ražība Q=7,0 l/s, H=17,55m, 
P2-3,75 kW, elektroapgāde un zemējums, piebraucamā ceĜa 
virsējās daĜas atjaunošana, teritorijas iežogojums. (būves kods 
22230103) 
Spiedvada izbūve ar caurdūruma metodi no PE100 SDR17 
PN10 (SCGR  vai analogs) materiāla caurulēm, De110 mm, 
L=24,5m ar apvalkcauruli De315 mm. 
Spiediena kanalizācijas tīklu izbūve ar atklāto tranšejas metodi 
(vai beztranšeju metode): 
-caurule De110, PE100, SDR17, garums 253,5 m; 
Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve ar atklāto tranšejas metodi: 
-caurule PP, De250, 8kN/m2, garums 2,5 m; 
(būves kods 22230103) 
Ēka (1,47x1,2 m) ar autonomu elektrības barošanas staciju 
Nr.2, kura jauda 11 kW/13,7kVA ar ARI,  ieskaitot iekĜaušanu 
elektroapgādes sistēmā. 

6. 
Pagasta pārvaldes 
ēkas pieslēgums 
kanalizācijai 

1 kompl./ 81 
m/2,5m/ 1kompl.  

Jauna rūpnieciski ražota kanalizācijas sūkĦu stacija KSS-
2,DN1500, dziĜums 3,67 m, sūkĦu ražība Q=7,5 l/s, H=7,0m,P-
2,4 kW, elektroapgāde un zemējums. (būves kods 22230103) 
Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve ar atklāto tranšejas metodi: 
-caurule PP, De200, 8kN/m2, garums 19  m; 
-caurule PP, De250, 8kN/m2, garums 62  m; 
Spiediena kanalizācijas tīklu izbūve ar atklāto tranšejas metodi: 
-caurule De110, PE100, SDR17  , garums 2,5 m; 
(būves kods 22230103) 
Autonoma elektrības barošanas stacija  Nr.3 ar jaudu 12,8 
kW/16kVA ar ARI,  ieskaitot iekĜaušanu elektroapgādes 
sistēmā. 

7. 
Kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcijā 
posmā Alejas 3 – 
KSS1 

374,5 m Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve ar atklāto tranšejas metodi: 
-caurule PP, De200, 8kN/m2, garums 314,5 m; 
- caurule PP, De160, 8kN/m2, garums 57,0 m; 
- caurule PP, De110, 8kN/m2, garums 3,0 m; 
(būves kods 22230103) 

8. 
Kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcijā 
posmā pamatskola 
– KSS1 

514,5  m Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve ar beztranšeju metodi  no 
PE100 SDR17 (SCGR  vai analogs)    
-caurule De250, L= 30 m.  
Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve ar atklāto tranšejas metodi: 
-caurule PP, De250, 8kN/m2, garums 367,5 m; 
-caurule PP, De200, 8kN/m2, garums 38 m; 
- caurule PP, De160, 8kN/m2, garums 66 m; 
- caurule PP, De110, 8kN/m2, garums 13 m 
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 Nr. Pasākuma 
nosaukums 

Daudzums Raksturojums 

(būves kods 22230103) 

9. 
Kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcijā 
posmā Liepu – 
Kalna ielā 

351 m Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve ar beztranšeju metodi  no 
PE100 SDR17 (SCGR  vai analogs)    
-caurule De200, L= 30 m.  
Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve ar atklāto tranšejas metodi: 
-caurule PP, De200, 8kN/m2, garums 307,5 m; 
- caurule PP, De160, 8kN/m2, garums 11,5 m; 
- caurule PP, De110, 8kN/m2, garums 2,0 m;  
(būves kods 22230103) 

10. 
Māju „Dārznieki” un 
„Namdari” 
pieslēgumi 
kanalizācijai 

64,5 m Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve ar atklāto tranšejas metodi: 
- caurule PP, De160, 8kN/m2, garums 64,5 m; 
(būves kods 22230103) 

II kārta 

1. 
Ūdensvads līdz 
pagasta pārvaldei 

358 m Ūdensvada izbūve tikai ar caurdūruma metodi no PE100 
SDR17 PN10 (SCGR  vai analogs) materiāla caurulēm, 
De63mm, L=23. 
Ūdensvada izbūve ar atklāto tranšeju (vai beztranšeju metodi)  
no PE100 SDR17 PN10 materiāla caurulēm, De110mm, 
L=102 m, De63mm, L=233,0 m (būves kods 22220301) 

2. 
Ūdensvada izbūve 
līdz mājai 
„Salaskalns” 

110 m Ūdensvada izbūve ar caurdūruma metodi no PE100 SDR17 
PN10 (SCGR  vai analogs) materiāla caurulēm, De63mm, 
L=24,5m. 
Ūdensvada izbūve ar atklāto tranšeju (vai beztranšeju metodi)  
no PE100 SDR17 PN10 materiāla caurulēm, De63mm, L=72 
m, De32mm, L=13,5 m (būves kods 22220301) 

3. 
Māju „Dārznieki” un 
„Namdari” 
pieslēgumi 
ūdensapgādei 

129 m Ūdensvada izbūve ar atklāto tranšeju (vai beztranšeju metodi)  
no PE100 SDR17 PN10 materiāla caurulēm, De32mm, 
L=129m (būves kods 22220301) 

4. 
Ūdensvada 
rekonstrukcija  līdz 
daudzdzīvokĜu 
mājām Alejas ielā 
3,4,5,6 

168,5 m Ūdensvada izbūve ar atklāto tranšeju (vai beztranšeju metodi)  
no PE100 SDR17 PN10 materiāla caurulēm, De63mm, 
L=168,5 m (būves kods 22220301) 

5. 
Kanalizācijas tīklu 
izbūve līdz 
dzīvojamai mājai 
„Salaskalns” 

94,5 m Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve ar beztranšeju metodi  no 
PE100 SDR17 (SCGR  vai analogs)    
-caurule De200, L= 24,5 m.  
Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve ar atklāto tranšejas metodi: 
- caurule PP, De200, 8kN/m2, garums 55 m; 
- caurule PP, De160, 8kN/m2, garums 15 m; 
(būves kods 22230103) 

III kārta 

1. 
Esošā urbuma 
„Eglītes” 
atjaunošana 

1 kompl. Urbuma skalošana, galvas daĜas remonts, sūkĦa nomaiĦa uz 
sūkni Q-10m3/h, h-75 m, P2-4kW ar frekvenču pārveidotāju, 
stingrā režīma aizsargjoslas rādiusa iežogojuma izbūve, 
(būves kods 22220101) 

2. 
AizbīdĦu nomaiĦa 

8 gab. AizbīdĦu nomaiĦa: 1.gab. Dn100 mm, 3.gab. Dn65 mm; 2.gab. 
Dn50 mm, 1.gab. Dn40 mm, 1.gab.  Dn32; 

3. 
Skataku remonts 

17 Kanalizācijas skataku virsējo daĜu remonts ar lūku nomaiĦu.  

4. 
Esošās 
kanalizācijas sūkĦu 
stacijas KSS-1 
demontāžas darbi 

1 gab. Kanalizācijas sūkĦu stacijas virsējās daĜas demontāžas darbi, 
rezervuāru sūknēšana un tīrīšana, veco metāla konstrukciju 
demontāža, pazemes rezervuāru demontāža, rezervuāra 
aizbēršana, teritorijas labiekārtošana un sanācija.  
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PROJEKTA RISINĀJUMI 

Kopējie projekta pieĦēmumi un risinājumi 

Būvdarbu izpildes vieta – Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciems. Praulienas ciema teritorijas 

reljefs ir samērā nelīdzens un nevienmērīgs. Būvdarbu rajonos zemes virsmas absolūtās augstuma atzīmes 

svārstās robežās +118.00 līdz +142.00 m. v.j.l. Detalizētu aprakstu par gruntīm un to raksturlielumiem skatīt. 

projekta Vispārīgā daĜā. Tīklu trasējums uzrādīts projekta ăenerālplānos. Tīklu iebūves dziĜums ir atzīmēts 

projekta garenprofilos un ŪKT daĜas specifikācijās un darbu apjomos. Tīklu izbūve ir veicama tikai sausā 

būvgrāvī, nepieciešamā gruntsūdens novadīšanas metode (atsūknēšana, pazemināšana) ir jāprecizē 

būvdarbu laikā uz vietas. Darbu apjomos ir iekĜauta visa bojātā seguma atjaunošana sākotnējā stāvoklī. 

Seguma atjaunošana veicama atbilstoši projekta lapai DOP-6. Tehniskā projekta izstrādes laikā ir veikta 

sarakste (vēstule Nr. MNP 2.1.3.1/12/304 no 03.02.2012) ar Pasūtītāju un ir precizēti un saskaĦoti visi 

projekta risinājumi un pieĦēmumi. Atbilstoši Pasūtītāja nosacījumiem projekts ir sadalīts trīs kārtās.   

Ūdensapgāde  

Plānotais vidējais padotā ūdens apjoms ciemā pēc ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas un ūdens uzskaites 

sistēmas pilnveidošanās sastādīs ap 50-60 m3/dnn. Ciemā centralizētā ūdensapgāde tiks nodrošināta no 

urbuma „Centrs” vai urbuma „Eglītes”. Ūdens tiks padots ar dziĜurbuma sūkĦiem, kas aprīkoti ar frekvenču 

pārveidotājiem. Iegūtā ūdens uzskaite tiks nodrošināta projektējamajā ūdens atdzelžošanas stacijā. Pēc 

ūdens atdzelžošanas iekārtām paredzēta ūdens uzskaite ar elektroniskām ūdens uzskaites ierīcēm un 

spiediena mērītāju, ar iespēju nosūtīt datus par ūdens patēriĦu un spiedienu sistēmā. Elektrības traucējumu 

gadījumos nepārtrauktu ūdens padevi nodrošinās autonoma elektrības barošanas stacija, kas izvietota ŪAS 

piebūvē.  Projektā iekĜauta visu ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija ciema centrālajā daĜā. Ciema teritorijā 

ūdensvads tiek trasēts, gan pa esošajam ielām, gan blakus tām. Ciema teritorijai cauri iet valsts autoceĜš 

V875 Praulienas pievadceĜš (Ziedu iela) un atbilstoši LVC tehniskajiem noteikumiem tīklu izbūve ir jāveic 

ārpus autoceĜa nodalījuma joslas jeb tālāk, kā 9,5 m no ceĜa ass. Valsts autoceĜu Projektā plānots šėērsot 

tikai ar caurdūruma metodi.  Caurdūruma vietās projektējamā caurule ievietojama apvalkcaurulē. Pieslēgumi 

paredzēti akās vai ar bezakas ventili ar kāta pagarinātāju, bet pie zemes gabala robežas (vai atkarībā no 

situācijas blakus tīklam) paredzēta ūdens mērītāja aka. Ūdens mērītāja akā uzstādīta noslēgarmatūra un 

ūdens mērītājs ar impulsa devēju.  Projektā iekĜauta visu galveno projektējamo maăistrāĜu atslēgšanas 

iespēja remonta darbu veikšanai. Lai nodrošinātu visus esošo tīklu pārslēgumus un apietu esošās 

komunikācijas un nodrošinātu normatīvos attālumus līdz ēkām un būvēm vietām ir nepieciešams ieiet 

privātajos zemes gabalos. Savukārt jauna pieslēguma gadījumā tiek dota pieslēguma iespēja, t.i. atsevišės 

pievads, kuram īpašniekam ārpus šī projekta ietvariem varēs pieslēgties. Lai veiktu pieslēgumu jāsaĦem 

tehniskie nosacījumi no Pakalpojumu sniedzēja un jānoslēdz līgums par pakalpojumu saĦemšanu.   Projektā 

ar katru zemes īpašnieku noslēgta vienošanās, ka īpašnieks neiebilst tīklu izbūvei pa viĦa zemes gabalu un ir 

arī apliecinājis to ar parakstu uz atsevišėa saskaĦojuma protokola, kurā uzrādīts tīklu trasējums, konkrētajā 

zemes gabalā. Atbilstoši LBN 222-99 pēc ūdens piegādes nodrošinājuma pakāpes ciems atbilst III 

centralizētās sistēmas kategorijai, kur drīkst samazināt dzeramā ūdens piegādi sadzīves vajadzībām un 

pārtikai par 30 % no aprēėina un ūdens samazināšanas ilgums nedrīkst pārsniegt 15 diennaktis, ūdens 

piegādes samazināšana vai pārtraukšana uz laiku līdz 24 stundām ir atĜauta, lai veiktu remontu.  Pasūtītājam 

jānodrošina maăistrālā ūdensvada aizsargjoslu atbilstoši LR likumdošanai.  Atbilstoši reljefam tiek paredzētas 

ūdensvada iztukšošanas akas, bet ūdensvada atgaisošana plānota gan caur individuālo māju krāniem. Visas 
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projekta komponentes un atsevišėi elementi ir sadalīti pēc iespējas mazākos un loăiskākos apjomos, lai 

nepieciešamības gadījumā būtu iespējams to realizāciju dalīt vai arī no kaut kā atteikties.   

Ūdensvada izbūves metode (atklātā vai bez tranšeju) netiek noteikta (izĦemot LVC šėērsojuma vietās) un 

Būvnieks ir pats tiesīgs izlemt kāda veida metodi izmantot. 

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas jāprecizē esošo komunikāciju šėērsošanas vietas  un to atrašanās 

dziĜums. Ar ieinteresēto institūciju pārstāvjiem ir jāprecizē esošo komunikāciju izvietojums un nepieciešamie 

pasākumi citu komunikāciju aizsardzībai. Darbu apjomos ir iekĜauta galveno esošo sakaru un elektrības 

kabeĜu speciāla aizsardzība, ievietojot kabeĜus aizsargčaulas. 

Kā iepriekš minēts ciemā arējā ugunsdzēsība Projektā netiek risināta. Esošie ugunsdzēsības ūdens 

rezervuāri ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un pēc iztīrīšanas, lūku nomaiĦas un piepildīšanas būtu 

izmantojami ciema ārējo ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai. Projekta vispārējā daĜā pievienota 

pašvaldības vēstule, par to, ka  ugunsdzēsības rezervuāru pie skolas un bērnudārza rezervuāru atjaunošanu 

un aprīkošanu finanšu iespēju robežās veiks Pasūtītājs par saviem līdzekĜiem, jo atbilstoši Finanšu ministrijas 

21.06.2011 Vadlīnijām Nr.10.10 „Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu 

līdzfinansētajos projektos” ugunsdzēsības prasību nodrošināšana ir neattiecināmās izmaksas, ko sedz 

pašvaldība. 

Kanalizācija  

Plānotais vidējais notekūdeĦu apjoms ciemā pēc kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas sastādīs ap 50-60 

m3/dnn. Kanalizācijas sistēmā plānota kanalizācijas tīklu rekonstrukcija ciema centrālajā daĜā. Ciema teritorijā 

kanalizācija tiek trasēta, gan pa esošajam ielām, gan blakus tām. Ciema teritorijai cauri iet valsts autoceĜš 

V875 Praulienas pievadceĜš (Ziedu iela) un atbilstoši LVC tehniskajiem noteikumiem tīklu izbūve ir jāveic 

ārpus autoceĜa nodalījuma joslas jeb tālāk, kā 9,5 m no ceĜa ass. Valsts autoceĜu Projektā plānots šėērsot 

tikai ar caurdūruma metodi. Caurdūrumus paredzēts veikt ar speciālu PE cauruli, kas paredzēta 

caurdūrumiem (tipa SCGR ULTRASTRESS vai analogs ražojums). Atbilstoši ražotāja informācijai caurule ir 

nodrošināta ar labāku aizsardzību pret skrāpējumiem un deformāciju, ir ar lielu ilgmūžību un atbilst standarta 

EN12201 prasībām. Šāda tipa caurules ir iespējams ieguldīt bez pabēruma, apbēruma un ar caurduri, kur 

caurules iespējams vairāk tiek deformētas, skrāpētas. Projektā iekĜauta esošās centrālās KSS pārnešana uz 

pašvaldības zemes gabalu.   KSS-1 plānota rūpnieciski ražota pazemes tipa ar mūsdienīgu aprīkojumu, 

iekĜaujot  datu pārraidi par KSS-1 darbības traucējumiem un izbūvējot nelieli ēku autonomas elektrības 

barošanas stacijas uzstādīšanai.  Lai centralizētai kanalizācijas sistēmai pieslēgtu pagasta pārvaldi un 

dzīvojamo māju  „Salaskalns” izbūvējama KSS-2, kas arī nodrošinās visu ciemā savākto notekūdeĦu no KSS-

1 pārsūknēšanu uz NAI.  KSS-2 plānota rūpnieciski ražota pazemes tipa ar mūsdienīgu aprīkojumu, iekĜaujot  

datu pārraidi par KSS-2 darbības traucējumiem. Autonoma elektrības barošanas stacija tiks uzstādīta 

pagasta darbnīcu telpā. NotekūdeĦu uzskaite tiks nodrošināta NAI, ko plānots atjaunot otrās projekta kārtas 

ietvaros 
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Detalizēts projekta darbu apraksts 

Esošā urbuma „Centrs” sūkĦa nomaiĦa (I kārta)   

Projektā iekĜauta urbuma paviljona akas demontāža, urbuma galvas daĜas pacelšana līdz  zemes līmenim, 

jauna dziĜurbuma sūkĦa Q-10m3/h, h-75 m, P2-4kW ar frekvenču pārveidotāju uzstādīšana. 

ŪAS būvniecība un elektroenerăijas nodrošināšana elektroenerăijas pārrāvumu laikā (I kārta) 

Pēc iegūtā ūdens kvalitātes analīzēm var secināt, ka iegūstamais dzeramais ūdens neatbilst LR noteiktajām 

normām un pirms padošanas patērētājiem dzeramais ūdens ir jāatdzelžo.  Lai atvieglotu apkalpošanu 

projektējamā ūdens atdzelžošanas stacija ir izvietojama virs esošā urbuma „Centrs” galvas daĜas.  Pirms 

galīgās ūdens atdzelžošanas iekārtu piemeklēšanas jāveic iegūtā dzeramā ūdens kontrolanalīzes un 

atbilstoši ūdens sastāvam ir jāprecizē ūdens atdzelžošanas tehnoloăija.   

Projektā iekĜauti: 

Celtniecības darbi. Projektā paredzēts izbūvēt jaunu ēku, ar metāla karkasu, siltinātu un apšūtu ar RANILLA 

loksnēm. Vienslīpu jumtu un sienu apšuvumu paredzēts izbūvēt no metāla materiāla loksnēm. Ieprojektētās 

ēkas iekšējie izmēri ir 4,5x3,5m. Ēkā paredzēta elektroapkure. Kā arī ēkai ieprojektēta piebūve autonomas 

elektrības barošanas stacijas uzstādīšanai. Piebūves izmēri var tikt precizēti saskaĦā ar ăeneratora ražotāja 

nosacījumiem. Piebraukšanai un stacijas apkalpošanai  ieprojektēts piebraucamais ceĜš un apgriešanas 

laukums no optimāla maisījuma grants seguma. Projektā iekĜauta esošā iežogojuma demontāža un jauna 

iežogojuma ievērojot urbuma „Centrs” aizsargjoslu  un ŪAS apkalpes teritoriju. 

Elektroapgādes ierīkošana. Lai nodrošinātu tehnoloăisko iekārtu darbību projektējamie objekti 

jānodrošina ar elektroapgādi. Projektā paredzēts izbūvēt iekšējos un ārējos elektroapgādes tīklus. 

Elektroapgādes paskaidrojumus skatīt. Projekta EL un ELT daĜās. Elektrības traucējumu gadījumos  ūdens 

atdzelžošanas stacijas darbību nodrošinās autonoma elektrības barošanas stacija Nr.1 (izvietota 

ăenerālplāna ēkā Nr.4). Tās jauda 11 kW /13,7 kVA un tā ir aprīkota ar ARI, kas nodrošina automātisku 

stacijas palaišanu elektrības pārtraukumu gadījumos. SaskaĦā ar SIA „Madonas ūdens” prasībām iekĜauta 

ŪAS ēkas apsardzes signalizācija.  

Tehnoloăisko iekārtu uzstādīšana. Plānojot ciema turpmāku attīstību perspektīvais ūdens patēriĦš 

sasniegs 50-60 m3/dnn. Projektā paredzēts uzstādīt dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas ar ražību 10 

m3/h. Ūdensvada apsaite ēkā un ūdens atdzelžošanas iekārtu izvietojums ir iestrādāts projekta TN daĜā. 

Iekārtu izvietojums ēkā  atkarībā no atdzelžošanas tehnoloăijas var tikt precizēts būvniecības laikā. Ēkā 

jāuzstāda ūdens mērītāji uz ūdensvada no katra urbuma, rupjo piemaisījumu atdalīšanas filtrs, paraugu 

Ħemšanas krāni pirms un pēc atdzelžošanas iekārtām. Atbilstoši tehniskajiem noteikumiem, ŪAS uz 

ūdensvada izvada tiek paredzēta elektroniskā notekūdeĦu plūsmas mērītāja un spiediena devēja uzstādīšana 

ar iespēju pārraidīt datus. Tiek paredzēta vieta arī ūdens dezinfekcijas iekārtas pievienošanai.  Ūdens 

atdzelžošanas iekārtu sastāvs atkarīgs no ražotājfirmas, bet ūdens atdzelžošanas iekārtām ir jābūt 

sertificētam LR teritorijā un jānodrošina dzeramā ūdens attīrīšana atbilstoši MK noteikumiem Nr.235 

„Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Spiediena 

regulēšana un sūkĦu ar frekvenču pārveidotājiem vadība ir jānodrošina atdzelžošanas stacijā.   

Projektā tiek piedāvāta automātiskā ūdens atdzelžošanas iekārta , kas samazina dzelzs, mangāna un 

sērūdeĦraža koncentrāciju dzeramajā ūdenī. Atdzelžošanas iekārtā (Kemic PDA vai analoga) darbojas divas 

paralēlas spiediena filtru iekārtas. Iekārta darbojas automātiskā un manuālā vadībā. Aerācijas sistēmu 
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nodrošina gaisa kompresors.  Automātiskās ūdens atdzelžošanas iekārtas raksturojošie lielumi: korpusa 

materiāls – Cinkots metāls; filtrējošās gultnes slāĦa materiāls- kvarcsmilts materiāls; ŪAS 

optimālā/maksimālā atdzelžotā ūdens stundas plūsma 10 m3/h, filtrējošās gultnes slāĦa biezums mm līdz 

1500, atgriezeniskās skalošanās plūsmas intensitāte – no 3 – 6 m3/h; gaisa kompresora elektrības patēriĦš – 

2.2 kW/h. 

Iekārtā darbojas atdzelžošanas kolonas ar darba spiedienu līdz 8 BAR. Maisītais ūdens un gaiss ar 

hidroksīda nogulsnēm tiek padots kolonas augšpusē vai sānu pusē. Gaiss, kurš nepiedalās reakcijā uzkrājas 

kolonas augšējā daĜā, un tiek novadīts deaerācijas līnijā, automātiski atveroties tās vārstam. Ūdens plūsma 

tiek novadīta no atdzelžošanas iekārtas apakšpuses. Ūdens atdzelžošanas iekārta veic dzelzs oksidēšanos 

(nogulsnēšanos) ar ūdens plūsmas dabisko aerāciju un tālāku filtrāciju spiediena filtros. Vienlaicīgi spiedienu 

filtros norit fizikāli mehāniskā filtrācija un bioloăiskie procesi. Iekārtā esošais skābeklis veicina labvēlīgu vidi 

dzelzs oksidējošo baktēriju attīstībai, kas atdzelžošanā ir palīgprocess dzelzs oksidēšanā. Pēc atdzelžošanas 

tīrais ūdens tiek padots patērētājiem. Ūdens atdzelžošanas filtrs ir cilindriskas formas, kurš sastāv no 

dubultfiltrācijas sistēmas. Iekārtas iekšējais diametrs – D=950mm, augstums – H=1850mm. Spiedienu filtru 

tvertnes izgatavotas no cinkota metāla. Iekšpusē tās pārklātas ar pārtikas klases atbilstošu pārklājumu. Filtru 

tvertnes darba spiediens no 3 – 8 bar. Katrs ūdens atdzelžošanas filtrs aprīkots ar spiediena drošības vārstu, 

automātisko atgaisošanas vārstu, karsti velmētiem tērauda cauruĜvadiem un automātiskiem plūsmu sadales 

vārstiem un atbalsta kājām. Iekārtām uzstādīts viens mehāniskais dearācijas vārsts un automātiskais 

solenoida vārsts, kuru darbību regulē vadības bloks.   

Tehnoloăiskais process. Pirmais etaps: – ūdenī esošais divvērtīgā dzelzs oksidējas ar gaisā esošo skābekli. 

Ieplūstošais ūdens tiek samaisīts ar saspiestu atmosfēras gaisu, kuru padod no gaisa kompresoru. Otrais 

etaps:- piesātinātajā ūdenī norisinās dzelzs oksidācija, kur oksidējas dzelzs (Fe2+) hidrātjoni no (Fe(OH)+ 

līdz Fe(OH)3+) un izšėīdušie dzelzs sāĜu savienojumi (hidrokarbonāti, biokarbonāti u.c.). Oksidēšanās 

reakcijas ātrums ir atkarīgs no ūdens temperatūras, pH līmeni, dzelzs un izšėīdušā skābekĜa. Trešajā etapā: – 

notiek filtrācija. Filtrācijas virsmu veido kvarcs smilts slānis, kur tiek filtrētas mehāniskās dzelzs hidroksīda 

daĜiĦas un nogulsnētas reaktora tvertnē. Filtrējošā slāĦa poras nelaiž cauri dzelzs un mangāna hidroksīda 

daĜiĦas, kas ir lielākas par poru izmēriem. DaĜiĦas, kas iziet caur filtrācijas slāĦa virsējam slānim nosēžas filtra 

porās. Dubultfiltrācijas iekārta aprīkota ar manometriem, kuri kontrolē iekārtas darbības spiedienu. Visā 

procesā ir paredzēts Ħemt divās vietās ūdens paraugus – pirms un pēc automātiskās ūdens atdzelžošana 

iekārtas. Skalošana tiek veikta, lai iekārta neaizsērētu. Filtra skalošanā izmanto pretplūsmas principu, kas 

uzirdina spiediena filtra smilšu slāni. Ūdeni zem spiediena sūknē pa caurulēm uz augšu, atrauj no smilts 

graudiĦiem pielipušās daĜiĦas, uznes tās virspusē, kur tās no augšējā līmeĦa pa notekcauruli tiek aizvadītas 

prom notekūdeĦu veidā. Pēc skalošanās procesa beigām, filtra daĜiĦas lēni sedimentē un ieĦem iepriekšējo 

stāvokli. Atgriezeniskās skalošanas biežums ir atkarīgs no tā, kāds daudzums mangāna un dzelzs ir ūdens 

sākotnējā sastāvā, kā arī no kopējā apstrādātā ūdens tilpuma. Skalošanas sistēma ir pilnībā automatizēta. 

Atgriezeniskās skalošanas ciklu sākumu iespējams regulēt pēc laika, pēc spiediena izmaiĦām sistēmā, pēc 

ūdens parametriem un pēc caurplūdes. Aerācijas sistēma nodrošina nepieciešamo gaisa daudzuma padevi 

dzelzs oksidācijai.  

Tīklu izbūve. Projektā paredzēta nosacīti tīras kanalizācijas izbūve no PP materiāla De110 un De200  

mm caurulēm. Nosacīti tīro notekūdeĦu pirmsattīrīšanai uzstādāms nostādinātājs DN1500 (K3-1). Nosacīti 

tīros notekūdeĦus no filtru skalošanas pēc nostādināšanas plānots novadīt esošajā kanalizācijā akā EK-8.  
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Maăistrālā ūdensvada rekonstrukcija no ŪAS līdz Alejas ielai 8 (I kārta) 

Ietverta ūdensvada maăistrāles rekonstrukcija no projektējamās ŪAS līdz akai Ū1-8. Ir ietverta esošo 

daudzdzīvokĜu māju Nr.1, Nr.2, Nr.7 Alejas ielā un dzīvojamās mājas „Gravāres” ūdensvada pievadu 

rekonstrukcija vai pārslēgšana uz jauno ūdensvadu. Uz katra pievada paredzēts uzstādīt ūdens mērītāja aku. 

Ūdensvada nomaiĦa paredzēta līdz daudzdzīvokĜu māju ievadiem. Ūdensvads šajā posmā izbūvējams no 

De110, De63, un De32 mm caurulēm.  

Maăistrālā ūdensvada cilpa (I kārta) 

Stabilai ūdens padevei visā ciema teritorijā un ūdens cirkulācijas nodrošināšanai ieprojektēts ūdensvada 

sacilpojums starp Liepu, Ziedu un Alejas ielām.  Ūdensvada posms iekĜauj darbus pa loku no akas Ū1-8 caur 

Ū1-7, Ū1-6, ŪM-44, ŪM-35, Ū1-5 , ŪM-29, ŪM-26, Ū1-2 uz Ū1-8. Rekonstruējot ūdensvadu tiek nodrošināti 

daudzdzīvokĜu mājas, visu privātmāju, veikala un Skolas   pārslēgumi uz jauno ūdensvadu. Akā Ū1-4 tiek 

nodrošināts bērnudārza pārslēgums. Ziedu ielas šėērsojums visās vietās paredzēts tikai ar caurdūruma 

metodi (atbilstoši LVC prasībām). Pēc iespējas maăistrālais tīkls šajā posmā tiek iznests no privātīpašnieku 

zemēm. Uz katra pievada paredzēts uzstādīt ūdens mērītāja aku. Ierobežotās teritorijas dēĜ, lai nodrošinātu 

esošo ēku pamatu aizsardzību pret izskalošanu ūdensvads ievietojams aizsarg futlārī.  Uz skolas ūdensvada 

pievada paredzēta kombinētā ūdens mērītāja uzstādīšana. Papildus ieprojektēts ūdensvada pievads līdz akai 

Ū1-3, kurā tiks uzstādīta šĜūtene ugunsdzēsības ūdens rezervuāra pie Skolas pildīšanai. Ūdensvads šajā 

posmā izbūvējams no De110, De63, un De32 mm caurulēm.  

Jaunas KSS izbūve blakus esošajai (I kārta) 

Projektā iekĜauta esošās KSS pārnešana ar  jaunas KSS-1 izbūvi uz pašvaldības zemes gabala. 

Celtniecības darbi. Projektā paredzēts atjaunot esošā piebraucamā ceĜa virsējo daĜu. Izbūvēt ēku ăeneratora 

uzstādīšanai un ierīkot teritorijas iežogojumu.   

Elektroapgādes ierīkošana. Projektā paredzēts izbūvēt ārējos elektroapgādes tīklus. Elektroapgādes 

paskaidrojumus skatīt. Projekta EL un ELT daĜās. Elektrības traucējumu gadījumos KSS-1 darbību 

nodrošinās autonoma elektrības barošanas stacija Nr.2 (apzīmēts ăenerālplānā Nr.5).  Tās jauda 11 kW (13,7 

kVA) un tā ir aprīkota ar ARI, kas nodrošina automātisku stacijas palaišanu elektrības pārtraukumu 

gadījumos.  SūkĦu vadībai jābūt aprīkotai ar iespēju nodrošināt trauksmju pārraidi izmantojot GSM. 

Vadības panelis tiks izvietots korpusā, kas ir aizsargāts pret nelabvēlīgiem laika apstākĜiem un mitruma 

iedarbību. SūkĦu stacija izvietojama zaĜajā zonā. 

Tehnoloăiskā daĜa. Projektā sūkĦu staciju rezervuārs paredzēts no HDPE polietilēna. Tās diametrs DN1500,   

dziĜums 5,09 m. KSS-1 konstrukcijas noturība tiks nodrošināta ar fiksāciju pie dzelzsbetona pamata plātnes, 

kas jāierīko saskaĦā ar sūkĦu stacijas korpusa ražotāja norādījumiem. Rezervuāra izmēri ir noteikti atkarībā 

no notekūdeĦu daudzuma, pievadkolektora augstuma atzīmēm, Ħemot vērā minimāli pieĜaujamo notekūdeĦu 

aizturēšanas periodu. Rezervuāra forma ir tāda, lai Ĝautu samazināt iespējamo nosēdumu uzkrāšanos. SūkĦu 

stacija aprīkota ar ventilācijas cauruli.  

PiekĜuve tiek nodrošināta caur apkalpes lūku ar slēdzamu vāku. KSS sūknēšanas līmenis jāregulē ar sūkĦu 

ieslēgšanu vai izslēgšanu atkarībā no ūdens līmeĦa slapjajā kamerā. Projektējamo KSS mehāniskais 

aprīkojums ietver sekojošus elementus: 
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• 2 iegremdējamie centrbēdzes kanalizācijas sūkĦi Q-7,0 l/s , h-17,55 m, ar apsaites diametru DN80;  

• Stacijas cauruĜvadi, vārsti un pretvārsti; 

• Savienojumu caurules; 

• IzceĜams redeĜu grozs; 

• Kāpnes apkalpošanai; 

• Pārvietojama pacēlājierīce  sūkĦu izvilkšanai (1gab. abām KSS) 

KSS sūkĦu stacijas korpusa un lūkas materiālu var  precizēt saskaĦā ar Pasūtītāja prasībām.  

Spiedvads no KSS-1 izbūvējams ar cauruli De110 mm.  Valsts autoceĜa šėērsojuma vietā spiedvads 

izvietojams apvalkcaurulē. Kanalizācijas spiedvada caurulēm izmantojamais materiāls ir SDR 17 PE 100 

PN10. CauruĜvadi jāsavieno ar elektrometināšanas metodi.  Kanalizācijas spiedvada caurulei ir jābūt 

atšėirīgam krāsojumam vai marėējumam no ūdensvada caurulēm. 

Pagasta pārvaldes ēkas pieslēgums kanalizācijai (I kārta) 

Projektā iekĜauta kanalizācijas tīklu no pagasta pārvaldes izbūve. Tīkla posms no pagasta pārvaldes līdz 

KSS-2.  Esošais kanalizācijas izvads no ēkas ir jāprecizē uz vietas veicot atšurfēšanu. Atbilstoši reljefam 

ieprojektēta jaunas kanalizācijas sūkĦu stacija KSS-2. KSS-2 pārsūknēs visa ciema radītos un pagasta 

pārvaldes un dzīvojamās mājas „Salaskalns” notekūdeĦus uz NAI. KSS-2 tehniskais aprīkojums paredzēts 

analogs kā KSS-1. SūkĦu stacijas izmēri  DN1500, H=3,670 m. Atbilstoši aprēėinam sūknim ir sekojoši  

parametri Q=7,5 l/s,  H=7.0m, P2=2,4 kW. Spiedvads no KSS-2 izbūvējams ar cauruli De110 mm ar 

pieslēgšanos esošajā spiedvada. Esošā spiedvada izvietojums ir jāprecizē ar šurfēšanas metodi. Lai 

nodrošinātu KSS-2 darbību ieprojektēti elektroapgādes tīkli līdz pagasta darbnīcām. Elektroapgādes 

paskaidrojumus skatīt. Projekta EL un ELT daĜās. Elektrības traucējumu gadījumos KSS-2 un plānoto NAI 

darbību (otrā projekta kārta) darbību nodrošinās autonoma elektrības barošanas stacija Nr.3. Tās jauda 12,8 

kW/16 kVA (ar rezervi NAI elektroapgādei) un tā ir aprīkota ar ARI, kas nodrošina automātisku stacijas 

palaišanu elektrības pārtraukumu gadījumos.   

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija posmā Alejas 3 – KSS1 (I kārta) 

IekĜauta kanalizācijas tīklu rekonstrukcija no daudzdzīvokĜu mājas Nr.3, gar daudzdzīvokĜu mājām Nr.2 un 

Nr.1 līdz  projektējamai KSS-1. Posms no akas EK-1 līdz KSS-1, kā arī K1-6 līdz K1-8.  IekĜauts dzīvojamās 

mājas „Gravāres” pārslēgums uz projektējamos  kanalizācijas tīklu.  Kanalizācijas tīklu izbūve plānota no 

De110, De160, De200 mm caurulēm.   

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija posmā pamatskola – KSS-1 (I kārta) 

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija uzsākama no skolas pa Dārza ielu līdz Kalna ielai un līdz KSS-1. Posms no 

akas EK-3, caur K1-36 līdz K1-8. Pārslēgta dzīvojamās mājas „DārzmaĜi” kanalizācija. Kanalizācijas tīklu 

izbūve plānota no De110,De160, De200, De250 mm caurulēm. Valsts autoceĜa šėērsojums plānots ar 

caurdūruma metodi.  

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija posmā Liepu – Kalna iela (I kārta) 

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija uzsākama Liepu ielas sākuma punktā vienlaicīgi pārėerot  Ziedu ielas rajona 

centralizēto kanalizāciju.  Posms no akas K1-41 līdz K1-36. Tiek nodrošināti visi esošās kanalizācijas 

pārslēgumi uz jauno kanalizāciju. Kalna ielas šėērsojums paredzēts ar caurdūruma metodi. Kanalizācijas tīklu 

izbūve plānota no De160 un De200, mm caurulēm.   
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Māju „Dārznieki” un „Namdari” pieslēgumi kanalizācijai (I kārta) 

Tiek nodrošināts dzīvojamās mājas „Dārznieki” pārslēgums uz rekonstruēto centralizēto kanalizācijas 

sistēmu.  No akas EK-2 līdz K1-32. Savukārt dzīvojamai mājai „NamdarI” tiek dota pieslēguma iespēja 

kanalizācijas tīkliem akā K1-34a. Pie zemes gabala robežas uzstādāma aka DN200. Būvniecības laikā 

vienojoties ar zemes īpašnieku un Pasūtītāju pievada izvietojumu ir iespējams precizēt.  Tīklu trasējums  un 

pievads saskaĦots ar Pašvaldību un zemes īpašniekiem. 

Ūdensvads līdz pagasta pārvaldei (II kārta) 

Šajā posmā ieprojektēts ūdensvads gar Ziedu – Kalnu ielu no akas Ū1-2 līdz akai Ū1-1. Šajā posmā tiek 

paredzēts visu mājas pārslēgums.  Tā kā Projekta izstrādes laikā īsti (bez atšurfēšanas) nav zināms esošā 

pievada līdz viesu mājai izvietojums, tad caurdūruma veikšanas vieta ir jāprecizē būvdarbu laikā vienojoties 

ar Pasūtītāju un Viesu mājas īpašnieku. Uz pievada paredzēts uzstādīt ūdens mērītāja aku.  Ūdensvads šajā 

posmā izbūvējams no De110, De63, un De40 mm caurulēm. 

Ūdensvada izbūve līdz mājai „Salaskalns” (II kārta) 

No akas Ū1-1 ieprojektēts ūdensvads līdz daudzdzīvokĜu mājai „Salaskalns”. Kalna ielas šėērsojums 

paredzēts ar caurdūruma metodi. Uz pievada paredzēts uzstādīt ūdens mērītāja aku.  Ūdensvads šajā posmā 

izbūvējams no De63 un De32 mm caurulēm. 

Ūdensvada izbūve māju „Dārznieki” un „Namdari” pieslēgumiem (II kārta) 

Lai novērstu nepieciešamību izbūvēt papildus akas ( kas pēc tam nebūs nepieciešamas) ir iekĜauti pārslēgumi 

līdz dzīvojamai mājai „Namdari”. Projektā no ŪM-83 līdz ŪM-85 iekĜauts dzīvojamās mājas „Namdari” 

pārslēgums.  No mezgla ŪM-29 līdz ŪM-88 iekĜauts „Dārznieki” ūdensvada pārslēgums.  Uz pievadiem 

paredzēts uzstādīt ūdens mērītāja akas.  Ūdensvads šajos posmos izbūvējams no De32 mm caurulēm. 

Ūdensvads šajā posmā izbūvējams no De32 mm caurulēm. 

Ūdensvada rekonstrukcija  līdz daudzdzīvokĜu mājām Alejas ielā 3,4,5,6 (II kārta) 

Projektā iekĜauta ūdensvada rekonstrukcija līdz daudzdzīvokĜu mājām Nr.3, Nr.4, Nr,5, Nr.6  Alejas ielā.  

Posmi no ŪM-77 līdz ŪM-77b, no Ū1-10 līdz  Alejas ielas daudzdzīvokĜu māju Nr.3, Nr.4, Nr.5. ievadiem. 

Ūdensvads šajā posmā izbūvējams no De63 mm caurulēm. Uz ūdensvada pirms ievada katrā ēkā paredzēta 

ūdens uzskaites aka.  

Kanalizācijas tīklu izbūve līdz dzīvojamai mājai „Salaskalns” (II kārta) 

Kanalizācijas tīkli līdz dzīvojamai mājai „Salaskalns” ieprojektēti saskaĦā ar Pasūtītāja norādīto izvada 

izvietojumu.  Posms no dzīvojamās mājas līdz akai K1-4. Kanalizācijas tīkls ieprojektēts no De200 mm 

caurulēm. Valsts autoceĜa šėērsojums plānots ar caurdūruma metodi.  

Esošā urbuma „Eglītes” atjaunošana  (III kārta) 

Projekta ietvaros paredzēts atjaunot esošo artēzisko urbumu „Eglītes”. Urbumam paredzēts veikt: urbuma 

galvas daĜas atjaunošanu, urbuma skalošanu, sūkĦa un apsaites cauruĜvadu nomaiĦu, noslēgarmatūras 

uzstādīšanu, līmeĦa mērīšanas ierīču uzstādīšanu, siltinātas lūkas uzstādīšanu, ventilācijas cauruĜvada 

ierīkošanu, elektroapgādes atjaunošanu. Stingrā režīma aizsargjoslas iežogojuma izbūve. Jaunā sūkĦa 
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parametri: ražība 10 m3/h, spiediens ap 75 m. Tā darbība plānota ar frekvenču pārveidotāja palīdzību. 

Urbums tiks pārslēgts uz jauno ūdens atdzelžošanas staciju blakus projektējamai ŪAS.     

AizbīdĦu nomaiĦa ciema ūdensapgādes sistēmā (III kārta) 

Projekta spefikācijas un darbu apjomos ir iekĜauta esošo veco aizbīdĦu nomaiĦa. ĥemot vērā aktualizēto TEP 

ilgtermiĦā ir plānota atlikušā ūdensvada rekonstrukcija un uz tīkla paliks pavisam neliels skaits veco aku un 

noslēgarmatūras. Precizēts, ka nepieciešams nomainīt armatūru:  1.gab. Dn100 mm, 3.gab. Dn65 mm; Dn60 

mm; 2.gab. Dn50 mm, 1.gab. Dn40 mm, 1.gab.  Dn32;. Akas ar nomaināmo noslēgarmatūru Pasūtītājs 

uzrāda būvniekam būvniecības laikā.  

Skataku remonts (III kārta)  

Atbilstoši Pasūtītāja prasībām iekĜauta esošo kanalizācijas skataku  remonts dažādās ciema vietās pie 

Skolas, bērnudārza, pie veikala, pie dzīvojamām mājām. Pasūtītājam remontējamās akas ir zināmas un tās 

būvniekam tiks uzrādītas būvdarbu laikā. Skataku atjaunošanas darbos iekĜauta : akas tīrīšanas darbi -17 

gab., akas grodu remonts atsevišėās vietās- 17.gab.;  akas vāka nomaiĦa ar slodzi 25 t -17.gab; virsējā groda 

DN1000 nomaiĦa -2 .gab.; pārseguma plātnes nomaiĦa – 5gab.   

Esošās kanalizācijas sūkĦu stacijas KSS  demontāžas darbi (III kārta) 

Projektā iekĜauta kanalizācijas sūkĦu stacijas virsējās daĜas demontāžas darbi, rezervuāru sūknēšana un 

tīrīšana, veco metāla konstrukciju demontāža, pazemes rezervuāru demontāža, rezervuāra aizbēršana, 

teritorijas labiekārtošana un sanācija. 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN DARBU VEIKŠANA 

Visiem materiāliem, kas tiek pielietoti projekta teritorijā ir jāatbilst Latvijas valsts un Eiropas standartiem. 

Caurules 

Ūdensvada caurules atklātā tranšejā paredzēts izbūvēt no PE100, SDR 17 materiāla caurulēm, bet vietās ar 

bez tranšeju metodi no PE100, SDR 17 (SCGR vai analogs) materiāla caurulēm. Caurulēm jāatbilst LVS EN 

12201-1:2003. Ūdensvada izbūve veicama saskaĦā ar tipveida rasējumu un cauruĜu ražotāja instrukcijām. PE 

cauruĜu metināšanu veikt saskaĦā ar ražotāja instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic cauruĜvada 

dezinficēšana un pārbaude zem spiediena. Ūdensvada cauruĜvadam ir jābūt citā krāsojumā nekā 

kanalizācijas spiedvadam.  CauruĜu un fasondaĜu transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši 

izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām.  

Pašteces kanalizācija ar diametru De110-De250 mm izbūvējama no SN8 stingruma klases dubultsienu 

polipropilēna (PP) uzmavu caurulēm vai atbilstošas kvalitātes analoga ražojuma, kas paredzētas 

saimnieciskajai kanalizācijai un kuras atbilst LVS EN 13476-3. Tā kā daĜu kanalizācijas tīklu projektā 

paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi (caurdūrums), kanalizācijas tīklus De160-200 mm plānots izbūvēt 

no PE caurulēm SCGR Ultrastress vai atbilstošas kvalitātes analogs, kas ir paredzētas cauruĜvadu iebūvei ar 

caurdūruma metodi. Pašteces kanalizācijas izbūve veicama saskaĦā ar cauruĜu ražotāja instrukcijām. 

Kanalizācijas tīklu pārbaudes pēc izbūves jāpārbauda saskaĦā ar Pasūtītāja prasībām.   

Skatakas un kontrolakas 

Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakām jāatbilst LVS EN 1917 un LVS EN 13369. Ūdensvada un 

kanalizācijas tīklu izbūvei paredzētas saliekamo dzelzsbetona elementu akas  DN1000 un DN1500. Akas 
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grodiem, pamatnēm un pārsegumiem ir jābūt no rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona elementiem. Rūpnieciski 

ražotie aku dzelzsbetona grodi ir jābalsta uz 150 mm biezas dzelzsbetona pamatnes. Vietas starp cauruli un 

aku grodiem ir jāhermetizē un uz cauruĜvada jāuzliek rūpnieciski izgatavota aizsargčaula. Lai nodrošinātu 

dzelzsbetona aku hidroizolāciju, apakšējam elementam jābūt „glāzes” tipa un elementi jāsavieno ar speciālu 

blīvgumiju. Čuguna lūkām jābūt ar eĦăi, nesēj virsmai starp korpusu un lūku jābūt pārklātai ar gumiju. Akas 

pārseguma lūkai ir jābūt 50-70 mm virs zemes virsmas, jāizmanto ėeta vāki ar nestspēju 25,0 t, bet 

braucamajā zonā lūkas ar 40 t nestspēju.  Aku lūkām jāatbilst LVS EN 124.  

Kanalizācijas skataku teknes betonēt no B25, W8 markas betona.  Atbilstoši saskaĦojumam ar Pasūtītāju 

daĜa kanalizācijas aku ir ieprojektēta no plastmasas akām ar DN 400 un DN560 mm, ar augstuma 

regulēšanas caurulēm, blīvgredzeniem, manžeti un teleskopisku cauruli un ėeta vāka ar rāmi. 

Spiediena dzēšanas akas  

Visām spiediena dzēšanas akām jābūt no rūpnieciski  izgatavotiem dzelzsbetona elementiem. Saliekamo 

dzelzsbetona elementu skatakām jāatbilst LVS EN 1917 un LVS EN 13369. Teknes betonēt no B25, W8 

markas betona. Skatakas lūkām jāatbilst LVS EN 124. 

Patērētāju pieslēgumi 

Tehniskā projektā stadijā ar Pašvaldību un iedzīvotājiem saskaĦots visu  plānoto pievadu un pārslēgumu 

izvietojums. Būvdarbu stadijā to izvietojums ir jāprecizē un atkarībā no situācijas, pēc saskaĦošanas ar visām 

ieinteresētajām pusēm tas var tikt precizēts. Tiek nodrošināti visi esošā ūdensvada pārslēgumi uzstādot 

noslēgarmatūru akā, vai pazemes tipa ventili, kā arī katram patērētājam tiek paredzēta ūdens uzskaites aka 

(apz. ăenerālplānā AŪS). Ūdensvada trases pagriezieni ūdens izlaižu atzari, privātmāju pieslēgumi un 

atsevišėi citi mezgli (plānos un garenprofilos skatīt „ŪM”) izbūvējami kā pazemes risinājumi.  Projekta darbu 

apjomos iekĜaujamas informatīvās plāksnītes esošo pazemes tipa ventiĜu, aku un ūdens mērītāja aku 

uzrādīšanai. Jauna pieslēguma gadījumā tiek izbūvēts ūdensvada pievads ārpus ielas braucamās daĜas 

uzstādot pazemes tipa ventili. Katrā vietā pievada garums ir noteikts balstoties pēc vietējiem un 

ierobežojošiem apstākĜiem, t.i. pievads jānoslēdz aiz ceĜa braucamās daĜas zonas, vai dažādām esošām 

komunikācijām (el.kabeĜi, žogs u.c.).  Pievads noslēdzams ar gala noslēgu.  

 Veicot kanalizācijas ielu tīklu izbūvi, vienlaicīgi paredzēts izbūvēt arī pievadus dzīvojamām mājām līdz zemes 

īpašuma robežai pieslēguma vietā paredzot kanalizācijas akas DN200 uzstādīšanu. Patērētāju pieslēgumi 

izbūvējami pēc iespējas dziĜāk, lai nodrošinātu iespēju pieslēgties ar pašteci.  Vietās, kur pievienojuma atzīme 

kanalizācijas ielas vadam ir vairāk par 0.5 m augstāka nekā ielas vada teknes atzīme - jāizbūvē krītcaurules. 

Ūdens mērītāju akas  

Gala punktā pie privātīpašuma robežas paredzēts uzstādīt ūdens mērītāja aku. Ūdens mērīšanas akai ir jābūt 

izolētai, bezdibena akai, kurā paredzēta ūdens mērītāja uzstādīšana, Akas dubultsienu karkasam jābūt 

augsta blīvuma polietilēna. Akai ir jābūt izgatavotai atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākĜiem. Akas 

augstums 1,8 - 2,0 m. Akas augšdaĜai jābūt kustīgai, regulējamai uz augšu līdz 200 mm. Izolācijas vākam 

jābūt no  ėeta un jāiztur 12,5 t slodze. Lūkas attaisīšana jāparedz ar speciālu atslēgu. Skaitītāja akā jābūt 

pieslēdzamai un noĦemamai ūdens mērīšanas iekārtai. Mērīšanas iekārtai jāietver: ūdens mērītāja 

pievienojums, pagrieziena lodes vārsts ar misiĦa rokturi, iebūvēts vienvirziena darbības vārsts ūdens mērītāja 

izejā, ūdens mērītājs ar impulsa devēju. Ūdens mērītāja akām un mezgliem  jāatbilst AS „Madonas ūdens” 

prasībām.    
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Armatūra 

Ūdensvada aizbīdĦi iebūvējami gan akās, gan bezakas ar pagarinātājkātu. Paredzēts uzstādīt tikai rūpnieciski 

izgatavotus, augstas kvalitātes aizbīdĦus, kuru ražošanas prasības un prasības attiecībā uz pielietojamajiem 

materiāliem atbilst BS DIN vai ISO normatīviem. Visai ūdensvada armatūrai jāatbilst spiediena klasei PN16. 

AizbīdĦu korpusam jābūt veidotam no GG400 klases ėeta, kas pārklāts ar epoksīda pulvera pārklājumu. 

Ūdensvada aizbīdĦi DN ≥50mm paredzēti tikai ar atloku savienojumiem. SaskaĦojot ar Pasūtītāju var 

izmantot arī elektrometināmos PE veidgabalus ar spiedienizturību PN16. 

CauruĜvadu pārbaudes 

Veicot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi jāveic visas pārbaudes kādas noteiktas Latvijas 

normatīvajos aktos. Ūdensapgādē: pārbaudes jāveic gan tikai maăistrālajiem tīkliem, gan pēc ūdens mērītāju 

aku uzstādīšanas un pievadu pārslēgšanas. Katrs cauruĜvadu posms lēnām jāpilda ar ūdeni, un no 

testējamajām caurulēm un visas cauruĜvadu armatūras pilnībā jāizspiež gaiss. Sūknēšana jāveic pie norādītā 

testēšanas spiediena, kas balstīts uz testējamā posma zemākā punkta pacēlumu. BūvuzĦēmējam 

jānodrošina, lai visi testēšanā izmantojamie manometri tiktu atsevišėi pārbaudīti, un inženierim jāiesniedz 

derīgs to precizitātes sertifikāts. 

Neatkarīgi no rezultātiem inženiera klātbūtnē jāveic cauruĜvadu vizuālā pārbaude un jālikvidē visi defekti, 

dezinficējot ar hlora šėīdumu ūdenī. Ėīmikālijas jāpievieno tādā daudzumā, lai hlora atlikuma saturs būtu 50 

mg/l visā dezinficējamās caurules garumā, kad tā ir piepildīta. Spiedienam cauruĜvados dezinfekcijas laikā 

jābūt pozitīvam, augstākam par atmosfēras spiedienu. Šėīdums jātur cauruĜvadā 24 h, pēc kurām hlora 

atlikuma saturam jābūt 25 mg/l. Pretējā gadījumā procedūra jāatkārto. Pēc sekmīgas dezinfekcijas hlorētais 

ūdens rūpīgi jāizskalo no cauruĜvada, līdz hlora atlikums nepārsniedz 1 mg/l un ūdenim nav hlora smakas. 

Veicot dezinfekcijas procedūras, ir jāievēro piesardzība, lai nodrošinātu, ka stipri hlorēts ūdens nevarētu iekĜūt 

esošajā ūdens pārvades un sadales sistēmā. 

Hlorētā ūdens utilizāciju veic Būvētājs. Ja hlorēto ūdeni Būvētājs vēlas iepludināt ielu novadgrāvjos, tad ir 

jāsaĦem atĜauja no Reăionālās vides pārvaldes.  

Kanalizācijā: pēc pārbaudes pabeigšanas BūvuzĦēmējam rūpīgi jāiztīra visa cauruĜvadu sistēma, skalojot 

(u.tml.) ar ūdeni vai citiem līdzekĜiem, lai aizvāktu visus netīrumus, akmeĦus, koka gabalus u.c., kas varētu 

būt iekĜuvuši caurulēs. CauruĜvadus vēlams skalot ar ātrumu 0,8 m/s tik ilgi, cik nepieciešams. 

Segumu atjaunošana 

Ciema ielu seguma atjaunošana jāveic saskaĦā ar pievienotajiem rasējumiem projekta DOP daĜā. 

Piebraucamo ceĜu un zālāju atjaunošana būvdarbu veikšanas vietās veicama saskaĦā ar Pasūtītāja un 

īpašnieka prasībām. Atjaunotais segums nedrīkst atšėirties no iepriekš esošā. Atjaunojamās virsmas seguma 

līmenis nedrīkst atšėirties no esošā ceĜa vai ietves seguma līmeĦa.   

Pasākumi kvalitātes nodrošināšanai būvlaukumā 

Rekomendējams, ka BūvuzĦēmējam izstrādājot Būvdarbu veikšanas projektu izstrādā arī kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmu, kurā iekĜaujamas izmantojamās tehnikas un materiālu lietošanas instrukcijas. Visi 

rakšanas darbi veicami ievērojot Pasūtītāja, Vispārīgās tehniskās prasības un ieinteresēto organizāciju 

prasības.  Grunts blīvējuma laboratoriskā pārbaude jāveic gan caurules apbēruma zonā, gan tranšejas zonā 

virs tā, jo darbi notiek zem ielas brauktuves. Grunts blīvējuma pakāpei caurules apbēruma zonā jāatbilst 



 16 

cauruĜu izgatavotāja prasībām, virs tās ceĜu izbūves prasībām.  Blīvējuma pakāpi jāpārbauda akreditētai 

laboratorijai. Visiem materiāliem, kuri tiks lietoti jābūt jauniem, izĦemot tos, kurus Pasūtītājs savās prasībās 

atĜāvis lietot atkāroti. Veicot PE cauruĜu metināšanu, jānodrošina procesa parametru fiksēšana un izdruku 

pievienošana izpilddokumentācijai. Betonēšanas un asfalta seguma atjaunošanas darbus drīkst veikt, ja arējā 

gaisa temperatūra nav zemāka par +5ºC. Pirms materiālu iebūves UzĦēmējam ir jāiesniedz Būvuzraugam 

materiālu sertifikātu un atbilstības deklarāciju kopijas, kā arī ražotāja instrukcijas materiālu izbūvei, lai 

pārliecinātos, ka būvniecības tehnoloăija nodrošina kvalitātes prasības. 

Būvdarbu veikšanas kārtība 

Jāveic pasākumi krūmu, košumkrūmu, koku un zālāju aizsardzībai pret iespējamajiem bojājumiem. Celmu 

bedres ir jānolīdzina. Rokot būvgrāvī, virsējā grunts kārta ir jānoĦem un jānober atsevišėi, lai nesajauktu 

grunts slāĦus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja tas ir 

nepieciešams. CauruĜvadus ir atĜauts izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. Vietās kur ir augsts gruntsūdens līmenis 

būvniekam pašam jāprecizē metode ar kādu nosusināt tranšeju: veicot grunts ūdeĦu atsūknēšanu vai 

gruntsūdens pazemināšanu. Lai izbūvētu cauruĜvadus nelabvēlīgas gruntīs (saskaĦā ar ăeoloăiskās izpētes 

datiem), tad nepieciešams šīs nelabvēlīgās gruntis izvest un nomainīt ar smilti (vai citu grunti) kuru var 

sablietēt līdz blīvēšanas pakāpei Dr≥ 95 %. Veicot būvdarbus ir jānodrošina iedzīvotāju piekĜūšana savai 

dzīvesvietai, kā arī neatliekamās palīdzības un ugunsdzēsēju piekĜūšana kur tas nepieciešams. Rakšana 

katrā posmā jāveic pēc to māju īpašnieku informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas šajā posmā. Pirms 

projektējamo ūdensvada tīklu izbūves citu inženierkomunikāciju tiešā tuvumā, jāveic to atšurfēšana un 

novietnes precizēšana. Ielu nelielā platuma dēĜ, iespējams, ka izraktā grunts ir jāizved uz pagaidu 

uzglabāšanas vietu, un tranšeju aizbēršanai nepieciešamā grunts daĜa jātransportē atpakaĜ. Grunts atbērtĦu 

izvietojums darbuzĦēmējam jāsaskaĦo ar zemes īpašniekiem un pašvaldību.  Informāciju par tuvumā esošām 

grunts karjerām nomaināmajai gruntij tranšejām būvuzĦēmējam jāizvēlas saskaĦā ar pašvaldības 

rekomendācijām. Informāciju par tuvumā esošām būvgružu izgāztuvēm būvuzĦēmējam jāizvēlas saskaĦā ar 

pašvaldības rekomendācijām. Tranšejas rakšanas darbus jāveic ievērojot visus nepieciešamos esošo 

komunikāciju aizsardzības pasākumus. Tur kur tas nepieciešams, tranšejas rakšana jāveic pielietojot 

vairogus, vai citu sienu stiprināšanas paĦēmienu. Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, 

papildus uzstādot nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas 

zonā neiekĜūtu nepiederošas personas. Būvdarbu veikšana jāveic pa etapiem, slēdzot vienu ielas daĜu (piem. 

50m garumā) un organizējot piebraukšanu no vienas vai otras ielas puses.  Būvgrāvis ir jānostiprina tā, lai 

būvniecības gaitā nepieĜautu nobrukumus, kas var izjaukt dabīgo grunts sablīvējumu ap sakaru un 

elektrokabeĜiem. Būvgrāvja nostiprināšanai izmantot hidrauliskās atbalstsienas vai rievsienas. Vietās, kur 

būvgrāvja dziĜums ir mazāks par 2 m var izmantot dēĜu atbalstsienas. Vietās, kur būvgrāvis šėērso 

komunikācijas, cauruĜvadu un kabeĜu nostiprināšanu ir jāveic saskaĦā ar atbildīgo tīklu dienestu speciālistu 

norādījumiem. Ja nepieciešams rakšanas darbi šajās vietās ir jāveic ar rokām. Ūdensvada un kanalizācijas 

cauruĜvadu izbūves secību un virzienu jāplāno būvuzĦēmējam, saskaĦā būvuzĦēmēja ar izstrādāto laika 

grafiku un darbu veikšanas grafiku. Ieteicams: ūdensvada tīklu būvniecību veikt izbūvējot vispirms ielu tīklus 

un māju pieslēgumus, tad pieslēdzot tīklu esošajai sistēmai. Savukārt kanalizācijas tīklu izbūvi uzsākt zemāka 

punkta uz augstāko.  

Vides aizsardzības pasākumi 

Būvniecības laikā būvuzĦēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības 

pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzības 

pasākumu plāns pievienojams būvuzĦēmēja būvdarbu līgumam. Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošo 

koku stumbri jāpasargā, nodrošinot tos ar stiprinātu dēĜu aizsargbarjeru. Būvlaukumā BūvuzĦēmēja personāla 

vajadzībām uzstādāmas pārvietojamās tualetes ar notekūdeĦu savākšanu konteineros, ja nav iespējams, 
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lietot pie kanalizācijas tīkla pieslēgtas tualetes.  Gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ūdeĦi novadāmi tā, lai 

neveidotos grunts izskalojumi.  Demontēto konstrukciju būvgruži izvedami uz būvmateriālu apsaimniekošanas 

poligonu vai būvgružu pārstrādes vietu. Tīklu rekonstrukcijas laikā iedzīvotāji jānodrošina ar dzeramā ūdens 

piegādi, bet padotā ūdens kvalitāte nedrīkst pasliktināties. Nepieciešamības gadījumā ūdens jānodrošina no 

ūdens cisternām.  
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