
ZEMES MASAS BILANCE.

DAUDZUMS,m
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1 Augsnes slāņa noņemšana

Grunts kat. IZRAKUMSDARBU NOSAUKUMS UN GRUNTS APJOMSN.p.k. UZBĒRUMS
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a) uzbēruma vietā

Augsnes grunts izlietošana

a) zālāja ierīkošanai

Kopā:

Plānošana pēc kartogrammas 84-36=48

Minerālās grunts uzbērums aglīgās zemesuzbēruma vietā. 

Labojumi: 
a) no ceļiem

Kopā:

Augsnes slāņa noņemšana un pārvietošana ar
eskavatoru attālumā līdz  50m (uz rezervi).

Agrāk izstrādātās grunts pārvietošana ar buldozeru
attālumā līdz 50m ar blīvēšanu.

Liekas augu grunts iekraušana ar ekskavatoru 
un aizvešana ar autotransportu līdz 5km attālumā (no rezerves).

Minerālās grunts nepietiekamība:
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Ekolat sia
ELLapaMarka

TP
Proj. stadija

Paraksts DatumsAmats Uzvārds

ĢP
Mērogs

Objekta

Būve

Lapas nosaukums

nv.Nr.

4
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R

     Daugavpils, LV-5401

1.Preču 30a  tālr.654-24646

reģistrācijas Nr.

1:500

Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
ūdenssaimniecības attīstība

2.4.6./01-12

                  Urbuma "Centrs" un projektējamas  ūdens Atdzelžošanas
stacijas teritorija.Zemes darbu kartogramma .Zemes masas bilance.

b) nogāzu nostiprināšanai 6

b) no pamatiem -21

A.Melderis 02.2012.ĢP daļas vad.

Izstrādāja R.Latkovska 02.2012.
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