


Situācijas plāns



Projekta saturs.

1.) Vispārīgā dala	ELT-1
2.) Apgaismojuma plāns M 1:500	ELT-2
3.) Apgaismojuma plāns M 1:500	ELT-3
4.) Apgaismojuma plāns M 1:500	ELT-4
5.) Principāla vienīniju shēma	ELT-5

Paskaidrojuma raksts

1. Projekts "Daugavas ielas rekonstrukcija Madona" ielas apgaismojums izstrādāts pamatojoties uz Madonas pilsētas domes izdoto projektēšanas uzdevumu.

2. Projekta paredzēts:

2.1. Demontēt gaismeklus, kas atrodas ietves zonā un uzstādīt plānā norādītajās vietās esošos apgaismojuma laternas.

2.1. Ietves apgaismojumu uzstāda 0.6m no ietves malas, izmantojot 6.5m augstus cinkotus mastus un 1m konsoli. Uz mastiem uzstādīt gaismekļus GS 102 SON-T 150W. Ietves apgaismojuma gaismekļi jāieregulē tā, lai daļa gaismas kristu uz ielas. Gaismekļu barošana ir paredzēta no esošā ielas apgaismošanas kabeļa līnijas ar kabeli AXMK-1-4x35mm². Kabeli guldīt 0.7m dziļumā, zem brauktuvēm aizsargcaurulē DVK-110 1m dziļumā.

Seguma atjaunošana ir paredzēta ceļu projekta.

Visas iekārtu metaliskās dajas, kas var nokļūt zem sprieguma sazemēt.

Visus elektromontāžas darbus izpildīt saskaņā ar pastāvošām elektroiekārtu montāžas un ekspluatācijas normām un noteikumiem.

Apzīmējumi:


■ gaismeklis SGS 102 SON-T 150W
— aizsargcaurule
— WI — kabelis AXMK-1-4x35mm²

Šī būvprojekta risinājums atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

Būvprojekta vadītājs
Izvele Mežakalniņi
(vadītājs un uzvedējs)
Nr. 20-5830
(uzvedēja Nr.)

Šī būvprojekta elektro dajas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

Būvprojekta dajas vadītājs
Edgars Čērps
(vadītājs un uzvedējs)
Nr. 71-02-148
(uzvedēja Nr.)



IK PROJEKTS
Būvprojekta
Vadītāja
E.Cērps
d. Vadītāja
Projektēja
E.cērps

"IK projekts" SIA
Dūpu iela 8,
Liepāja, LV - 3402
tel. 3489238
fax 3489234

Madonas novada pašvaldība
reģ. Nr. 9000054572
Saieta laukums 1, Madona, LV - 4801

Paraksts **Datums**

Pasūtītājs:
Vispārīgā dala

Projekta Nr.: **Cērps**

Stacijas **Rasē-**
Jums **Lapas** **Marija**

TP **1** **5** **ELT**

Būvprojekta I.Mežakalniņi	Būvprojekta E.Cērps	Projektēja E.cērps
08.09	08.09	08.09