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IEVADS 

Tehniskajā projektā paredzēts rekonstruēt Rožu ielas posmu no krustojuma ar valsts vietējo 

autoceļu V856 Bērzaune – Zalgauska – Kusa – Oļi – Cesvaine km 14.00. Ielas garums 439 metri un tā  

atrodas Aronas pagasta Kusas ciemā. Šī ir apdzīvotas vietas iela, kas nodrošina uzturēšanās un 

piekļūšanas funkcijas.  

 
Projekta ceļu daļā paredzēts:  

• Rekonstruēt ielas brauktuvi un nomales; 

• Rekonstruēt esošās nobrauktuves un pieslēgumus; 

• Izbūvēt jaunus satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus (horizontālos apzīmējumus un 

ceļa zīmes); 

Tehniskais projekts „Rožu ielas posma rekonstrukcija” izstrādāts pamatojoties uz līgumu Nr. 

01/2015, kas noslēgts starp Pasūtītāju – Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldi, un 

Izpildītāju – IK „RK Ceļu Projekts”, saskaņā ar Madonas novada pašvaldības būvvaldes izsniegto 

Plānošanas un Arhitektūras uzdevumu, Aronas pagasta izsniegto Projektēšanas uzdevumu, kā arī 

pamatojoties uz institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Būvprojekta izejas materiāli: 

• Madonas novada pašvaldības būvvaldes 08.08.2014. Plānošanas un Arhitektūras uzdevums; 
• Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes 01.04.2015. Projektēšanas uzdevums; 
• SIA „Lattelecom” 01.07.2015. tehniskie noteikumi Nr. 37.8-10/48/0367; 
• AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona 20.04.2015. Tehniskie noteikumi Nr. 30EF60-

06.06/465; 
• VAS „Latvijas valsts ceļi” Vidzemes reģiona Madonas nodaļas 24.04.2015. Tehniskie 

noteikumi Nr.4.5.7.-93; 
• SIA “Kusas nami” 21.04.2015. tehniskie noteikumi Nr. 3/2015; 
• SIA „Ametrs” topogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām; 
• SIA „BalticGeo” ģeotehnisko izpētes darbu pārskats; 
• Apsekošanas materiāli dabā. 

 

 

 



 

Būvprojekts izstrādāts balstoties uz šādiem spēkā esošiem Latvijas Valsts standartiem un 

noteikumiem: 

- LVS 190-1 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 1. daļa: Ceļa trase”; 
- LVS 190-2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 2. daļa: Normālprofili”; 
- LVS 190-3 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 3. daļa: Vienlīmeņu ceļu mezgli”; 
- LVS 190-5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 5. daļa: Zemes klātne”; 
-  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6. daļa: Autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un 

noformēšana”; 
- LVS 77-1 „Ceļa zīmes 1. daļa: Ceļa zīmes”; 
- LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”; 
- LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības”; 
- LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”; 
- Ceļu specifikācijas 2014; 

 

Projektēšanā izmantotas grafiskās projektēšanas un modelēšanas programma MicroStation.  

 

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

„Rožu ielas posms” galvenokārt nodrošina uzturēšanās, bet pakārtoti arī piekļūšanas funkciju. 

Ielas garums ir 439 m. Iela atrodas kalnainā apvidū, augstuma atzīmes ir robežās no 198.47 m v.j.l. 

līdz 206.16 m v.j.l. Ielas brauktuvei ir nolietojies segums un tā nenodrošina ūdens atvadi. (sk. 

1. attēlu). 

 
1. att. Rožu ielas esošais segums 

Esošajā situācijā ielai nav nodrošināta ūdens novadīšana, ūdens no blakus teritorijām notek uz  

brauktuves un tālāk pa brauktuvi tek uz reljefa zemākajām vietām, kā arī daļēji uz šķērsgāvi, kas 

atrodas Pk 02+51. Izvērtējot esošo situāciju ielas brauktuve tiek projektēta ar kritumu uz labo pusi, 

segas konstrukcijas zemākajā vietā paredzot ievalkas rakšanu. Paredzēts tīrīt esošos šķērsgrāvjus un 

trases sākumā gar valsts ceļu rakt jaunu šķērsgrāvi, kā arī vietām gar ielas malu rakt grāvjus, lai 



nodrošinātu ūdens novadi. Nepieciešams arī nomainīt esošās dzelzsbetona caurtekas, kuras ir bojātas. 

Brauktuves segumam nav nodrošināts pietiekams šķērskritums, kas apgrūtina lietus ūdens novadīšanu 

(sk. 1., 2. attēlu).  

 
2. att. Rožu ielas esošais asfaltbetona segums trases beigās 

 
 3. att. Esošā situācija. Virsmas ūdens novadīšana ar nelielām nenostiprinātām ievalkām. 
 

 

 

 

 

 



 
4. att. Esošā situācija. Nelielais grāvis gar valsts ceļu. Projektā paredzēts rakt jaunu grāvi. 
 

Atļautais braukšanas ātrums Rožu ielā ir 50 km/h. Liepu ielai ir galvenais ceļš attiecībā pret 

Liepu ielas pieslēgumu. Ceļa zīme Nr.206 „ Dodiet ceļu” pieslēgumā uz Liepu ielas nav uzstādīta. 

Ceļa zīme Nr.206 „Dodiet ceļu” uz Rožu  ielas ir nolietojusies, līdz ar to nepieciešams to nomainīt. 

Apstāšanās aizliegumi šajā ielas posmā nav. 

 Rožu ielas labajā pusē ir novietotas vairākas ielu apgaismojuma laternas. Projekta ietvaros 

nav paredzēts izbūvēt jaunu ielu apgaismojumu, jo esošais ir nesen uzstādīts. Saglabāt esošās 

apgaismojuma laternas. (sk. 5. attēlu).  

 
5. att. Jaunais esošais ielu apgaismojums. Projektā saglabāt stabu izvietojumu. 

 

 

 



PROJEKTA GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI 

Ielas nozīme pilsētu un apdzīvoto vietu iela 

Ielas funkcija uzturēšanās, piekļūšana 

Projektētā posma sākums un beigas No valsts ceļa V856 līdz Vītolu ielai 
Projektētā posma garums 439 m 
Atļautais braukšanas ātrums 50 km/h 
Projektētais braukšanas ātrums 50 km/h 
Normālprofils NP 4.5 
Brauktuves platums 3.50 m 
Nomales platums 0.50 m 
Brauktuvju skaits 1 
Braukšanas joslu skaits 1 
Aprēķina slodze 11.5 t 
Brauktuves segums asfaltbetons 
Lietus ūdens novades sistēma atklāta tipa 
Nobrauktuvju skaits 13 
Pieslēgumu skaits  1 

 

PROJEKTA RISINĀJUMU APRAKSTS 

Trase 

Rožu ielā projektētais un atļautais ātrums paredzēts 50 km/h. Ielas trase tika vadīta pa esošo 

ielu, uzlabojot to ģeometriskos parametrus, kas atbilst transportlīdzekļa dinamiskajām īpašībām, 

projektētajam ātrumam un redzamībai. Izvēloties, trases novietojumu, tika ņemts vērā apvidus reljefs, 

ielu pieslēgumi, apkārtējā apbūve, kā arī īpašumu robežas.  

Trases plāna risinājumus skatīt rasējumā „Izbūves plāns. Satiksmes organizācijas plāns.”. 

 

Garenprofils 

Tika veidota aptveroša projekta līnija, jo objekts atrodas privātmāju rajonā ar esošām 

nobrauktuvēm, līdz ar to nav iespēja veidot lēzenākus garenslīpumus. Projektējot garenprofilu, tika 

ņemts vērā pieslēgumu un nobrauktuvju, kā arī caurtekas atrašanās vietas. Projektētie taišņu 

garenslīpumi svārstās no 0.7% līdz pat 10.65%. Garenprofils tika attēlots sagrozītos mērogos, 

horizontālo attālumu un augstumu mērogu attiecība 1:10 nodrošina pietiekami labu reljefa virsmas 

veidojuma uztveramību. Garenprofilos uzrādītās absolūtās augstuma atzīmes dotas Eiropas vertikālo 

augstumu sistēmā. 

Garenprofilu risinājumus skatīt rasējumā „Garenprofils”. 

 

Šķērsprofils 

Normālprofils ir ceļa griezuma attēls tā asij normālā (perpendikulārā) plaknē. Rožu ielai 

paredzēts normālprofils NP4.5. Normālprofils tika izvēlēts atkarībā no ielu nozīmes un funkcijas, kā 



arī, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldes projektēšanas uzdevumu un 

respektējot esošo situāciju. Brauktuves platums paredzēts 3.5 m ar 0.50 m platām  nostiprinātām 

nomalēm. Brauktuves segums paredzēts asfaltbetons un tās šķērskritums - 2.5%. Nomales segums 

paredzēts no šķembu maisījuma 0/32s 6 cm biezumā un tās šķērskritums - 5.0%. Sāngrāvju nogāzes, 

kā arī uzbēruma nogāzes paredzēts nostiprināt ar augu zemi apsētu ar zālāja sēklām 10 cm biezumā. 

Ievalkas un grāvju nogāzes ar lielu garenslīpumu nostiprināt ar ģeošūnu paklāju, kas piepildītas ar 

šķembu 32/45 un augu zemes 20-25 %  maisījumu. 

Šķērsgriezumi parādīti- rasējumos „Segas konstrukcija”.  

  

Krustojumi, pieslēgumi un nobrauktuves 

Liepu ielas pieslēgumā Rožu ielai brauktuvju malu savienojumi tika noapaļoti ar riņķa lokiem, 

kas atbilst braukšanas dinamikas prasībām un automobiļu manevrēšanas iespējām. Riņķa loku rādiusi 

pieslēgumos paredzēti 10.0 m. Pieslēgumu platums paredzēts 3.0 m ar 0.50 m platām nomalēm.  

Projektā plānots saglabāt esošās nobrauktuves un izveidot vienu jaunu, lai nodrošinātu piekļuvi 

visiem zemes gabaliem rekonstrukcijas posmā. Projektā ir paredzētas tipveida nobrauktuves 3.00 m 

platumā ar 0.50 m platām nostiprinātām nomalēm un malu noapaļojuma rādiusiem 3.00 m. 

Nobrauktuvju šķērskrituma virziens ir atkarīgs no projektētās ielas garenkrituma virziena.  

Pieslēgumiem un nobrauktuvēm paredzēts veidot asfaltbetona segumu līdz rādiusa beigām, bet 

aiz rādiusa beigām jāveido izlīdzinošo šķembu piebērumu vai asfaltbetona remontzonu atkarībā no 

esošās nobrauktuves seguma veida. Vietās, kur segums pieslēdzas pie esošā grants seguma, projektā 

paredzēts izlīdzinošo šķembu piebērums, bet vietās, kur segums pieslēdzas pie esošā asfaltbetona 

seguma, projektā paredzēts nofrēzēt esošo asfaltbetonu 4 cm biezumā un atjaunot asfaltbetona segumu 

(veidot asfaltbetona remontzonu). 

 

Virszemes ūdens novade 

Projektā paredzēta gan slēgta, gan atklāta tipa virszemes ūdens novadīšana. No ielas kreisās un 

labās puses lietus ūdens tiek novadīts ar brauktuves un nostiprinātās nomales šķērskritumiem ielas 

ievalkā, kas lietus ūdeni tālāk ievada uz attiecīgo novadgrāvi. Pk 1+74 paredzēts uzstādīt lietusūdens 

savācējkanalizācijas aku, kas ļautu ūdenim no ievalkas iesūkties akā, un tālāk zem nobrauktuves pa 

drenāžas cauruli aiztecēt uz ievalku. 

Vietām paredzēts rakt sāngrāvjus ar  grāvju nogāžu profiliem 1:1.5  un ierobežotā platuma dēļ 

vietām 1:1. Teknes platumu skatīt rasējuma lapā “Izbūves plāns”.  Grāvju un ievalku nogāzes 

nostiprināt ar ģeošūnu paklāju, kas piepildītas ar šķembu 32/45 un augu zemes 20-25 %  maisījumu. 

Ielu vertikālo plānojumu skatīt „Vertikālais plāns”. 

 

Ceļa segas konstrukcija 

Ceļa segas konstrukcija tika noteikta pēc VAS „Latvijas Valsts ceļi” „Ceļa segu tipveida 

konstrukciju kataloga” atkarībā no ielu nozīmes un funkcijas. Vietējiem autoceļiem, pievedceļiem, 



dzīvojamā rajona iekšējai satiksmei, piebraucamajiem ceļiem mājām, gājēju zonām (bez autobusu 

satiksmes) atbilst IV/V slodzes klase. Ceļa segas konstrukcija tika pieņemta atbilstoši slodzes klasei IV 

(AADTj, pievestā – 30-45, AADTj, smagie – 51-100) un aprēķina ass slodzei 11.5 t.  

Rožu ielas segas konstrukcija parādīta rasējumos „Segas konstrukcijas”.  

 

Satiksmes organizācija 

Projektā paredzēts saglabāt esošo satiksmes organizāciju, kur Rožu ielai ir galvenais ceļš 

attiecībā pret pieslēdzošajām ielām. Liepu ielas pieslēgumā paredzēts uzstādīt jaunu ceļa zīmi Nr.206 

„Dodiet ceļu”. Ceļa zīmes jāuzstāda atbilstoši LVS77. Lai uzlabotu satiksmes organizāciju atbilstoši 

LVS 85 paredzēts uzklāt horizontālos ceļa apzīmējumus.  

Satiksmes organizāciju skatīt rasējumā „Izbūves plāns. Satiksmes organizācijas plāns.”. 

 

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 

Vispārīgā daļa 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvatļaujā jāaizpilda par būvuzņēmēju vajadzīgās ziņas, jāiesniedz 

būvvaldē. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visi komunikāciju īpašnieki, kuri ir saskaņojuši tehnisko 

projektu. Uzsākot būvdarbus, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina visu ieinteresēto organizāciju pārstāvji, kā 

arī jāizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. Jāinformē pieguļošo zemju īpašnieki 

par būvdarbu uzsākšanu un paredzētajiem demontāžas darbiem, kas varētu attiekties uz to īpašumu. 

Dabā kopā ar SIA “Kusas Nami” pārstāvi jāatzīmē visas kanalizācijas, ūdens tīklu akas 

un ūdens aizbīdņi, jo ir realizēts ūdenssaimniecības projekts. Akas jāsaglabā un vāki jānoregulē 

pēc projektētā augstuma.  

Rezerves un aizsargcauruļu ieguldīšanu un kabeļu pabīdīšanu, ja nepieciešms veic 

vienlaicīgi ar drenējošā slāņa izbūvi, kam seko šķembu pamatu izbūve. Kad šie darbi tiek veikti, 

seko brauktuves segumu galējā izbūve. 

 Būvniecības laikā pēc iespējas ievērtēt esošo situāciju, ievērojot komunikāciju turētāju 

noteikumus un aizsardzības prasības. 

Visā būvdarbu laikā jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana vajadzīgajiem objektiem. Izstrādātā 

grunts jāved uz pasūtītāja norādītu atbērtni. Esošā ceļa demontēto asfaltu nogādāt uz pasūtītāja 

atbērtni. Būvbedres jāaprīko ar attiecīgām ceļa zīmēm. Būvdarbi jāveic, ievērojot modernās 

tehnoloģijas un kompleksās mehanizācijas prasības būvdarbu un montāžas darbu veikšanai.  

Veicot būvdarbus visos posmos ir nepieciešams veikt instrumentālu pārbaudi. Nepieciešamā 

augstuma mērījumu klase H 3 (pēc LBN 305-01 prasībām). 

 

Darbi pēc secības iedalāmi divos posmos: 

1. Sagatavošanas posms: 

1.1. Krautnes un tehnikas novietnes sagatavošana; 

1.2. Trases uzmērīšana un nospraušana; 



1.3. Koku un krūmu zāģēšana, celmu izlaušana; 

1.4. Esošo ceļa zīmju demontāža; 

1.5. Esošās ceļa segas demontāža; 

1.6. Augu zemes noņemšana; 

1.7. Grāvju rakšana un tīrīšana. 

 

2. Būvniecības posms: 

2.1. Inženierkomunikāciju izbūve; 

2.2. Zemes klātnes izbūve; 

2.3. Caurteku izbūve; 

2.4. Ceļa segas konstrukcijas izbūve; 

2.5. Aprīkojuma uzstādīšana un teritorijas labiekārtošana. 

 

Satiksmes organizēšana 

Būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju, darba vietas aprīkošanu būvdarbu laikā un par 

darba drošības noteikumu ievērošanu būvobjektā. Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu 

aprīkojuma tehniskie līdzekļi, brīdinājuma ierīces un norobežojošie elementi jāuzstāda atbilstoši LR 

MK "Noteikumiem par darba vietas aprīkošanu uz Latvijas Republikas ceļiem un ielām"(Nr.421, 

02.10.2001.). Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt saskaņotām minētajos noteikumos noteiktajā 

kārtībā. 

Ielas būvdarbus paredzēts veikt, darba vietas aprīkojot atbilstoši LR MK "Noteikumiem par 

darba vietas aprīkošanu uz Latvijas Republikas ceļiem un ielām" (Nr.421, 02.10.2001.) Nepieciešams 

ievērot, ka jāsaglabā iespēja iedzīvotājiem nokļūt savos īpašumos. 

 

Darbu veikšanas metodes 

Būvniecības darbi tiek veikti saskaņā ar tradicionālajām tehnoloģijām, ievērojot "Ceļu 

specifikāciju 2014" prasības. 

Kvalitātes kontrole veicama saskaņā ar "Ceļu specifikāciju 2014" prasībām, saskaņā ar 

konstrukciju un materiālu izgatavotāju prasībām. 

 

Vispārējie drošības noteikumi 

Pirms darbu veikšanas jāsaskaņo savstarpēji veicamie darbi. Ja tiek atrastas topogrāfiskajā 

plānā neuzrādītas komunikācijas, darbi nekavējoties jāpārtrauc un jāsazinās ar komunikācijas 

pārstāvošajiem dienestiem. 

Būvdarbi jāveic saskaņā ar MK Noteikumu Nr.92 (25.02.2003) "Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus" prasībām un citiem spēkā esošiem drošības tehnikas, darba aizsardzības un 

ugunsdrošības nolikumiem un instrukcijām. 



Būvlaukumā bīstamās zonas un transporta kustības zonas jānodrošina ar uzrakstiem, 

brīdinājuma zīmēm un signāliem. 

Diennakts tumšajā laikā ir pieļaujama būvniecības darbu veikšana pie darba vietu mākslīgā 

apgaismojuma, kas atbilst sanitāri-tehnisko normu prasībām.  

Būvniecības laikā jānodrošina operatīvā transporta piekļūšana būvniecības laikā skartajiem 

objektiem. Ja tas nav iespējams, savlaicīgi jābrīdina operatīvie dienesti par apgrūtinātu piekļūšanu 

objektiem. 

 

 

 

 
Sastādīja:   /K.Kubuliņš/ 

 





Rožu iela, Kusas ciems "RK Ceļu Projekts"

Nr. Pikets X Y
1 0+00 629284.180 307746.094
2 0+04.18 (LS) 629287.989 307747.806
3 0+10 629293.571 307749.392
4 0+12.50 (LB) 629296.063 307749.564
5 0+20 629303.564 307749.611
6 0+30 629313.563 307749.674
7 0+40 629323.563 307749.737
8 0+50 629333.563 307749.800
9 0+60 629343.563 307749.862

10 0+61.00 (LS) 629344.560 307749.869
11 0+70 629353.556 307749.588
12 0+80 629363.492 307748.486
13 0+90 629373.303 307746.561
14 1+00 629382.918 307743.827
15 1+10 629392.273 307740.301
16 1+20 629401.302 307736.009
17 1+20.26 (LB) 629401.528 307735.890
18 1+30 629410.137 307731.325
19 1+40 629418.972 307726.641
20 1+50 629427.807 307721.956
21 1+60 629436.642 307717.272
22 1+64.29 (LS) 629440.429 307715.264
23 1+70 629445.550 307712.733
24 1+80 629454.832 307709.021
25 1+90 629464.367 307706.009
26 2+00 629473.914 307703.034
27 2+10 629483.462 307700.060
28 2+20 629493.009 307697.086
29 2+30 629502.557 307694.112
30 2+40 629512.104 307691.137
31 2+50 629521.651 307688.163
32 2+53.47 (LS) 629524.966 307687.130
33 2+60 629531.258 307685.394
34 2+70 629541.080 307683.538
35 2+73.12 (LB) 629544.177 307683.161
36 2+80 629551.019 307682.436
37 2+90 629560.963 307681.383
38 2+94.04 (LS) 629564.980 307680.958
39 3+00 629570.916 307680.419
40 3+10 629580.902 307679.912
41 3+12.25 (LB) 629583.147 307679.867
42 3+17.40 (LS) 629588.301 307679.792
43 3+20 629590.900 307679.737
44 3+30 629600.886 307679.213
45 3+40 629610.832 307678.190
46 3+50 629620.715 307676.671

TRASES NOSPRAUŠANAS KOORDINĀTU SARAKSTS



Rožu iela, Kusas ciems "RK Ceļu Projekts"

47 3+55.07 (LB) 629625.693 307675.713
48 3+60 629630.523 307674.720
49 3+70 629640.318 307672.705
50 3+80 629650.113 307670.691
51 3+90 629659.908 307668.677
52 4+00 629669.703 307666.662
53 4+04.89 (LS) 629674.489 307665.678
54 4+10 629679.484 307664.584
55 4+18.02 (LB) 629687.258 307662.612
56 4+23.19 (LS) 629692.244 307661.240
57 4+30 629698.986 307660.575
58 4+35.07 (LB) 629703.944 307661.573
59 4+39 (TB) 629707.734 307662.852



Rožu iela, Kusas ciems "RK Ceļu Projekts"

Pa labi Pa kreisi
1 2 3 4 5 6 7
1 lapu koks 20 vid. 20
2 0+07.30 4.70 lapu koks 1 40
3 0+54.18 4.30 lapu koks 1 10
4 1+74.30 5.08 lapu koks 1 50
5 2+14.60 3.95 lapu koks 1 50
6 2+74.30 2.70 lapu koks 1 40
7 2+82.50 3.30 lapu koks 3 15
8 2+86.10 2.93 lapu koks 4 15
9 3+23.40 3.50 lapu koks 5 20

10 3+32.40 3.50 lapu koks 3 20
11 3+38.85 4.50 lapu koks 4 20
12 0+84.50 10.00 skuju koks 1 15

KOPĀ (gab.): 45.00

Piezīmes:
1. Koordinātas dotas Eiropas vertikālā augstumu sistēmā (EVRS).

Sastādīja:  /K.Kubuliņš/

Pārbaudīja:  /H.Rutkovskis/

2. Izcērtamo koku atrašanās vietas skatīt rasējumā CD-2.

IZCĒRTAMO KOKU SARAKSTS

Diametrs 
(cm)

Nr.p.k.
Atrašanās vieta 

(pk vai 
koordinātes)

Attālums no ceļa ass (m)
Suga

Daudzums 
(gab.)

Trases sākumā gar valsts ceļu



"Liepu ielas posma rekonstrukcija" Liepu iela, Balvu pilsēta

Izmaksu 
pozīcija

Specifik. 
Nr Darba nosaukums Mērvienība Darba 

daudzums
Vienības 

cena euro

Kopējā 
izmaksa 

euro
1 2 3 4 5 6 7
1. Sagatavošanas darbi N/A

1.1. Trases izspraušana un nostiprināšana dabā m 439.00
1.2. Koku zāģēšana ar celmu laušanu un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni gab. 45.00
1.3. Celmu laušana un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni gab. 9.00
1.4. Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni m2 226.00
1.5. Esošo akmeņu novākšana un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni m3 2.00
1.6. Asfalta seguma savienojumu frēzēšana 4cm biezumā un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni m2 3.50
1.7. Asfalta segas demontāža 7cm biezumā un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni m2 198.00
1.8. Esošā seguma demontāža vidēji 25 cm biezumā un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni m2 1798.00
1.9. Esošo caurteku dzelzbetona gala sienu demontāža un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni gab. 2.00

1.10. Esošo dzelzbetona caurteku demontāža un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni m 27.30
1.11. Esošo ceļa zīmju un stabu demontāža gab. 1.00
1.12. Esošā ūdens hidranta zīmes demontāža un atkārtota uzstādīšana gab. 1.00
1.13. Esošās pastkastīte demontāža un atkārtota uzstādīšana gab. 1.00

2 Zemes klātne N/A
2.1. Augu zemes nonemšana vidēji 25 cm biezumā un transportēšana uz atbērtni m3 606.00
2.2. Zemes klātnes ierakuma izstrāde un transportēšana uz atbērtni m3 1410.00
2.3. Gultnes planēšana un blīvēšana m2 2514.00
2.4. Grāvju rakšana m3 328.00
3 Segas un nobrauktuves izbūve N/A

3.1. Salizturīgās kārtas izbūve ar filtrācijas koeficientu >1m/dnn, h=45cm m3 1307.00
3.2. Pamata izbūve no šķembu maisījuma 0/45, h=25cm m2 2629.00
3.3. Pamata izbūve no šķembu maisījuma 0/45, h=15cm (grants segas konstrukcijai) m2 79.00
3.4. Šķembu maisījuma izbūve 0/32s, h=10cm (grants segas konstrukcijai) m2 76.50
3.5. Nomaļu uzpildīšana ar šķembu maisījumu 0/32s ( t.sk. nobrauktuves piebērums), h=6cm m2 515.00
3.6. Pamata virskārtas gruntēšana m2 1999.50
3.7. Seguma izbūve no karstā asfalta AC11surf, h=6cm m2 1999.50
4 Konstrukcijas N/A

4.1. Ielu betona apmaļu 100.22.15. uzstādīšana uz šķembu maisījuma 0/45 un betona C16/20 pamata m 64.00

Garums, m 439.00
AADTj,pievestā 30-45 a/dnn
AADTj,smagie 51-100 a/dnn

Ielas nosaukums Rožu iela

CEĻU DAĻAS DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS ROŽU IELAS POSMA REKONSTRUKCIJAI

Projektētājs IK "RK Ceļu Projekts"
Novads Kusas ciems, Aronas pagasts



"Liepu ielas posma rekonstrukcija" Liepu iela, Balvu pilsēta

5 Aprīkojums un labiekārtošana N/A
5.1. Ceļa zīmju balstu uzstādīšana gab. 2.00
5.2. Ceļa zīmes Nr.206 uzstādīšana gab. 2.00
5.3. Horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastisku materiālu m2 5.20
5.4. Nogāžu planēšana un blīvēšana m2 720.00
5.5. Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi apsētu ar zālāja sēklām, h=10cm m2 360.00
5.6. Grāvju tīrīšana vidēji 20 cm biezumā m 40.00
5.7. Šķeltās kabeļu kanalizācijas caurules d=100mm m 153.00
5.8. Kanalizācijas aku vāku regulēšana, uzstādot "peldošos vākus". gab. 13.00
5.9. Esošo ūdens aizbīdņu saglabāšana un izcelšana virs seguma gab. 8.00

5.10. Teritorijas apzaļumošana ar augu zemi apsētu ar zālāja sēklām, h=10cm m2 1553.00
5.11. Ovālteknes rakšana m3 163.00
5.12. Augu zeme ievalkām apsēta ar zālāja sēklām m3 43.00
5.13. Preterozijas ģeošūnu paklājs, kas piepildītas ar šķembu 32/45 un augu zemes 20-25% maisījumu izbūve m2 433.00
5.14. Lietusūdens savācējkanalizācijas akas uzstādīšana gab. 1.00

6 Mākslīgās būves N/A
6.1. Projektētās PP caurtekas ar d=200mm m 42.00
6.2. Projektētās PP caurtekas ar d=300mm m 12.00
6.3. Projektētās PP caurtekas ar d=400mm m 16.00
6.4. Projektētās PP caurtekas ar d=500mm m 11.50
6.5. Projektētās PP caurtekas ar d=1000mm m 13.00
6.6. Būvbedres rakšana caurteku pamatnei m3 110.00
6.7. Smilts pamata izlīdzinošais slānis zem caurtekas, h=10cm m3 15.00
6.8. Šķembu maisījuma pamats zem caurtekas, h=15cm m3 21.00
6.9. Caurtekas aizbēršana ar smilti m3 145.00

6.10. Grāvju teknes nostiprināšana ar šķembām 40/70; h=15cm m2 15.00
6.11. Nostiprinājums ar laukakmeņiem betonā C25/30, h=15cm uz škembu maisījuma 0/45 pamata, h=10cm m2 30.00

PIEZĪMES:

Sastādīja:  /K.Kubuliņš/

Pārbaudīja: /H.Rutkovskis/

1. Darbi izpildāmi atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2014”.
2. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir blīvā veidā.
3. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama 
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.



IK „RK Ceļu Projekts” 
Juridiskā adrese: „Kastaņi’”, Naudaskalns, Balvu novads, LV-4561 
Vienotais reģistrācijas Nr. 42402015926 
Tālr.: 26116869, e-pasts: kaspars.kubulins@gmail.com 

 

 
 

2. GRAFISKĀ DAĻA 
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1.

izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
2.

3.
4.
5.

OBJEKTA NOVIETOJUMS

(PARAKSTS)(DATUMS)

"AR"

20-7027

(PARAKSTS)(DATUMS)

20-7027

Nr.p.k. Nosaukums

Garenprofils
Griezumi un segas konstrukcijas

Nr.
CD-1

Lapu
skaits

- 1

2

1
1:50

Mv1:100

1:500CD-3

CD-5
CD-6
CD-7 1:50

1
2

1.
2.
3.

5.
6.
7.

CD-2 1:500 2

21:500CD-44.

Brauktuves platums
Nomales platums
Brauktuvju skaits

Segums

Nobrauktuvju skaits

439 m
50 km/h
50 km/h
NP 4.5
3.5 m
0.50 m
1
2
11.5 t
asfaltbetons

13
1

Ielas funkcija

Mh 1:000
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