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K.Lazdāns

I. Medne

Pasūtītājs :   Madonas novada 

pašvaldība

Projekts:

Adrese: 

Rasējums: 

Sarkaņu pagasts, Madonas novads

Ģenerālplāns (horizontālais plāns savietots ar 

labiekārtojuma plānu un satiksmes organizāciju)

Mērogs: 1:500 Lapa: ĢP-5 Lapas: sk. TS-1

Autoceļa Poteri-Poļvarka Sarkaņu 

pagastā Madonas novadā pārbūve

Piezīmes:

1. Izmēri un augstumi doti metros, kritumi doti procentos;

2. Augstumi doti Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5);

3. Nobrauktuvju piketāžu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielaist pie esošiem augstumiem;

4. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no VISIEM inženierkomunikāciju turētājiem;

5. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasībās, nepieciešamības gadījumā 

paredzēt to papildus aizsardzību;

Stadija: BP

Dat.: 12.2016.

09.12.2016.

09.12.2016.

3.0%

d1000 b

t99.98
t99.84

1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm

2. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta

2. tips

proj. segums

(brauktuvei un nobrauktuvēm)

1. tips

proj. segums

brauktuvei un 

nobrauktuvēm

1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII,  h=15cm

2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII, h=10cm

3.Salizturīgais slānis, h=30cm

4. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta (45MPa)


