
VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI 
 
 
1. Vispārīgie norādījumi 

1.1. Būvniecības darbus jāveic vienā maiņā, vidēji 4-5 cilvēkiem. 
1.2. Materiāli jāizvēlas atbilstoši projektam, būvnormatīviem, Latvijas 

standartiem un pasūtītāja norādītajām kvalitātes prasībām. 
1.3. Darbu apjomos neuzradīto palīgdarbu, komplektējošo un palīgmateriālu 

izmaksas jāietver attiecīgo darbu izcenojumos. 
1.4. Informāciju par būvdarbu izpildes apstākļiem, to organizāciju un kārtām un 

citu informāciju skatīt Būvdarbu organizācijas projektā (DOP). 
 
2. Būvdarbu izpildes apstākļi 

2.1. Vienības cenās ir jāietver būvdarbu izpildes nepieciešamo sastatņu, pastatņu 
uzstādīšanu, nojaukšanas un nomas maksas. 

2.2. Būvniecības laikā jāizmanto frontālo iekrāvēju (buldozeri), ekskavatoru, 
autoceltni un elektriskus (pneimatiskus) rokas instrumentus. 

 
3. Izmaksu aprēķinu sastādīšanas apgrūtinājumi 

3.1. Darba zīmējumus, ja tādi ir nepieciešami, un detalizētus tehnoloģisko 
iekārtu risinājumus jāizstrādā būvuzņēmējam pēc piegādātāju 
noskaidrošanas un jāsaskaņo ar projekta autoru. 

 
4. Pieņēmumi 

4.1. Darba alga ir bruto samaksa par darba apraksta pozīcijā norādīto darbu, 
kurā ieskaitīts atalgojums strādniekiem par virsstundu darbu, prēmijas, 
piemaksas, atvaļinājuma rezerve, slimības pabalsti, valsts noteiktie nodokļi 
un nodevas. 

 
5. Papildus informācija 

Būvuzņēmējs sniedz informāciju pasūtītājam par tāmē iekļauto materiālu un 
izstrādājumu tehniskajiem rādītājiem un ražotāju. 

Būvuzņēmējam jāpārbauda darbu un materiālu apjomi pēc būvprojekta un 
izstrādātajās tāmēs jāietver pie atbilstošo darbu izcenojumiem neuzrādīto 
palīgdarbu, komplektējošo un palīgmateriālu izmaksas, kas nodrošina visu 
celtniecības darbu veikšanu līdz būves ekspluatācijas uzsākšanai, Latvijas 
būvnormatīviem un LVS standartiem. 

Projektā uzradīto agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotājus un 
materiālus ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem, 
ievērojot atbilstošas vai labākas kvalitātes un tehniskās prasības. 

Būvuzņēmējam, sagatavojot piedāvājumu, par visām kļūdām, nepilnībām 
vai nesaskaņām starp izstrādāta būvprojekta daļām un piedāvātajām atkāpēm no 
projekta risinājumiem, kas var ietekmēt projekta risinājuma realizāciju, 



savlaicīgi ir jāinformē būvprojekta autoru saskaņošanai vai nepilnību 
novēršanai. 

Būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju, palīgmateriālu) un ar 
darba izpildi saistīto materiālu iegādes izmaksas ietver – transporta izmaksas, 
nogādājot tos līdz būvobjektam, sagādes izmaksas, būvmateriālu 
vairumtirdzniecības cenas, importa operāciju nodokļus, iepakojuma izmaksas 
(tai skaitā tā utilizēšanas izmaksas vai atpakaļnodošanas ieņēmumus), kā arī 
būvražošanas procesa zudumus un normēto izlietojumu. 

Liekās grunts izstrādes izcenojuma iekļaujami tās transporta izdevumi ārpus 
būvlaukuma, un apdzīvojamās teritorijās. 
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