LIGUMS Nr.2.4.6./83-17
13.dala “Rotalu iekartu piegdade un uzstadisana Métrienas pamatskola”
Madona
2017.gada 13.septembri

Madonas novada pasvaldiba, kuras varda saskana ar paSvaldibas saistoSo noteikumu Nr.1
“Madonas novada pasvaldibas nolikums” 81.3.punktu rikojas Madonas novada paSvaldibas
izpilddirektors Aris Vilskersts, turpmak saukts — Pasiititajs, no vienas puses, un

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “GoPlay”, kuras varda saskana ar rikojas

, turpmak saukts — Izpilditajs, no otras puses,

pamatojot ar publiska iepirkuma procedtiras Nr.MNP2017/24 “Bérnu rotalu laukumu iekartu
piegade un uzstadiSana Madonas novada” dokumentu prasibam, Izpilditdja piedavajumu un
iepirkumu komisijas pienemto I€émumu par liguma slégSanas tiesibu pieskirSanu iepirkuma
13.dala (turpmak teksta — lepirkums),

izradot brivu un nepiespiestu gribu, bez maldibas, viltus un spaidiem, noslédz sadu ligumu
ar pielikumiem (turpmak teksta — Ligums):

1. DEFINICIJAS

1.1. Atbildigais bavdarbu vaditajs - lzpilditaja norikota persona Izpilditaja varda vada Darbu
izpildi blives vieta saskana ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500
“Visparigie buvnoteikumi”.

1.2. Biives vieta (biivlaukums, objekts, biivobjekts) - Darba tiesas izpildes vieta.

1.3. Defekts - izpildita Darba neatbilstiba Liguma vai normativo aktu prasibam, kas atklajusies
Liguma izpildes vai garantijas perioda.

1.4. Darba dienas — darba dienas atbilstosi Pasttitaja darba laika uzskaites sist€émai (normalais
darba laiks).

1.5. Dienas - kalendaras dienas, neskaitot valsti noteiktas svétku dienas.

1.6. Tehnologiskais partraukums - Pasttitaja apstiprinats Darbu partraukums buivdarbu veikSanai
nepiemérotu klimatisko apstaklu dgl.

2. LIGUMA PRIEKSMETS

2.1. Pasititajs uzdod un Izpilditajs ar saviem spekiem, resursiem un lidzekliem apnemas piegadat
jaunas bérnu rotalu laukumu iekartas, nodroSinat buvniecibas ieceres dokumentacijas
izstradi un veikt iekartu uzstadiSanas bavdarbus objekta Métrienas pamatskola, Centra icla
5, ME@trienas pagasts, Madonas novads, saskana ar lepirkuma nolikuma ar pielikumiem
noteikumiem, Piedavajumu Iepirkuma (Liguma pielikums Nr.3), turpmak teksta ari — Darbi.

2.2. Darbi sevi ietver visus Darbu izpildei nepiecieSamos darbus, to vadibu un organizésanu,
tostarp iekartu piegadi, uzstadiSanu, izpilddokumentacijas sagatavoSanu, objekta
apsargasanu, sakartosanu un nodosanu ekspluatacija, dokumentacijas sagatavosanu, un citas
darbibas, kuras ir vajadzibas Darbu pilnigai veik$anai un Liguma izpildei pienaciga karta.

2.3. Liguma objekts ir atbilstosi lepirkuma dokumentu prasibam, normativo aktu prasibam un
iekartu razotaja tehnisko specifikaciju prasibam pareizai iekartu uzstadiSanai un droSai
lietosanai, ka ari atbilstoSi biivniecibas ieceres dokumentacija noteiktajam veikti Liguma
Darbi un ekspluatacija nodots objekts.

2.4. Liguma Darbu izpildes vieta ir Liguma 2.1.punkta noradita objekta atrasanas vieta.

2.5. Izpilditajs uznemas risku par visiem darbiem, kas nepieciesami Liguma izpildei, piem&ram,
par konstatéto nepilnibu vai klidu novérSanu, laboSanu, par piedavato iekartu,
buvizstradajumu, materialu atbilstibu prasibam, par citiem darbiem un to izmaksam, kas
izriet no Liguma objekta apraksta arT tad, ja tas nav tiesi noraditas Liguma vai biivniecibas
dokumentacija, bet ir nepiecieSamas Liguma pilnigai izpildei Iepirkuma paredz&taja apjoma,
kvalitaté un termina. Sadu neparedzéto darbu dél ligumcena netiek grozita.

3. LIGUMCENA

3.1. Kopgja ligumcena par Liguma 2.1.punkta min&to Darbu izpildi, kas pamatota ar Izpilditaja
Iepirkuma piedavajumu, ir euro 11 700,00 (vienpadsmit tiiksto$i septini simti euro O centi)
un PVN 21% euro 2 457,00 (divi tokstosi Cetri simti piecdesmit septini euro O centi)
apmera, un abas kopa veido kopéjo Liguma summu euro 14 157,00 (¢etrpadsmit tiikstosi
viens simts piecdesmit septini euro 0 centi).



3.2.Ligumcena ir pamatota ar Izpilditaja piedavajumu Iepirkuma, nemot véra veikto aritmétisko
kltdu labojumu (ja piedavajuma ir konstatétas aritmétiskas kliidas) vai piegaddajamo precu
daudzumu (ja ir pienemts attiecigs lémums atbilstosi Iepirkuma nolikuma 8.3.un
18.17.punktiem). Ligumcena ir noteikta par pilnigu Darbu izpildi atbilstosi Liguma
noteikumiem un tiks grozita tikai Liguma paredzetajos gadijumos.

3.3.Kopgja ligumcena ietver visus Izpilditaja izdevumus, kas vinam rodas saistiba ar Liguma
izpildi, un visus piemérojamos nodoklus (iznemot pievienotas vértibas nodokli), kas
Izpilditajam ir jamaksa saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem.

3.4.Pievienotas vertibas nodoklis par Darbiem tiek ieskaitits valsts budZeta saskana ar likuma
“Pievienotas vertibas nodokla likums” 142.pantu, ja tas konkréta gadijuma ir piem&rojams.

3.5. Izpilditajs ir tiesigs sanemt Liguma 3.1.punkta noteikto kop&jo ligumcenu tikai par faktiski
veiktiem Darbiem un Liguma saistibu pienacigu izpildi.

4. SAMAKSAS NOTEIKUMI UN KARTIBA

4.1. Pasiititajs ligumcenu samaksa ar vienu starpmaksajumu un gala maksajumu.

4.2. Starpmaksajumu maksa tikai par izpilditu Darbu dalu. Izpildito Darbu dalas pienemsana un
starpmaksajums tiek veikts par akceptetu biivniecibas ieceres dokumentaciju un par objekta
piegadatam atbilstosam rotalu laukuma iekartam, ja Pasiititajs tas ir pien€mis Liguma
paredzetaja kartiba. Starpmaksajumu kopg&jais apmers neparsniedz pienemto darbu dalas/u
vertibu, kada noteikta Izpilditaja Piedavajuma Iepirkuma, bet neparsniedzot 75 %
(septindesmit piecus procentus) no kopgjas ligumcenas.

4.3. Izpilditie Darbi kopuma vai to dala tiek pienemta ar Nodosanas un pienemsanas aktu, to
parakstot Izpilditajam un Pasiititajam). Izpilditajs pie Darbu nodosanas sagatavo un iesniedz
no savas puses parakstitu NodoSanas un pienemsanas aktu (Forma 2) un attiecigo veikto
darbu izpilddokumentaciju.

4.3.1. Pasifitajs 5 (piecu) darbdienu laika izskata sanemto NodoSanas un pienemsanas aktu un
tam pievienoto dokumentaciju. Pasititajs paraksta NodoSanas un pienemsanas aktu,
attiecigi pienemot izpilditos darbus, vai sagatavo rakstisku pamatojumu darbu dalas
neatbilstibai vai citai neatbilstibai Liguma noteikumiem un norada uz nepiecieSamajam
darbibam situacijas risinasanai, attiecigi nepienemot konkrétos darbus.

4.3.2. Ja Pasutitajs 10 (desmit) darbdienu laika neiesniedz Izpilditajam parakstitu NodoSanas un
pienemsanas aktu vai rakstiski nav sniedzis pamatojumu konkr&to darbu nepienemsanai,
Izpilditajs var iesniegt Pasttitdjam re€kinu attiecigds darbu dalas apmaksai, iznemot
pedgjo Darbu dalas samaksu.

4.3.3. Paveikta Darba pienemsanu un biives nodoSanu — pienemsanu ekspluatacija veic saskana
ar Ministru kabineta 09.05.2017.noteikumiem Nr.253 “Atsevisku inzenierbavju
noteikumi”.

4.3.4. Pasttitajs veic ligumcenas atlikuSo samaksu (gala maksajumu) Izpilditajam tikai péc
Izpilditaja dokumentacijas sakartoSanas un buvvaldes atzimes par buvdarbu pabeigSanu
paskaidrojuma raksta (pienemsanas ekspluatacija).

4.4.1zpilditajs Nodosanas un pienemsanas aktam obligati pievieno:

4.4.1. Visus tehniskaja specifikacija prasitos apliecinoSos dokumentus par piegadato rotalu
un/vai ara trenazieru iekartu atbilstibu prasibam. Sertifikatam jabat tulkotam latviesu
valoda un attiecigi apliecinatam;

4.4.2. iekartu tehniskas pases;

4.4.3. iekartu tehniskie Zim&jumi un krasaini atteli;

4.4.4. iekartu ekspluatacijas un lietosanas instrukcija latviesu valoda;

4.45. dokumentu, kas apliecina razotaja garantiju.

4.5.Pasiititajam ir javeic starpmaksajums 15 (piecpadsmit) dienu laika p&c NodoSanas un
pienemsanas akta abpusgjas parakstiSanas un pareiza rékina sanemsanas. Pasititajam ir
javeic gala maksajums 15 (piecpadsmit) dienu laika péc Izpilditaja dokumentacijas
sakartoSanas uUn bivvaldes paraksta par bivdarbu atbilstibu bivniecibas ieceres
dokumentacijai, un pareiza rékina sanemsanas.

4.6. Liguma darbibas pirmstermina izbeigSanas gadijuma visi maksajumi tiek apturéti un tiek
veikti gala aprékini par Pusu savstarpgjam saistibam uz Liguma izbeigSanas dienu, tostarp
arl par ligumsodiem. Gala maksajumus Puses veic 30 (trisdesmit dienu laika p&c izpildito
darbu un objekta pienemsanas — nodosanas akta parakstiSanas.



4.7. Pasiititajam ir tiesibas pielidzinat uz Liguma pamata maksajamas summas ar prasibam pret
Izpilditaju, kuras izriet no Liguma saistibu neieveroSanas, ieturot attiecigo summu no
jebkura maksajuma un informgjot par to Izpilditaju vai, ja ietur€jums vairs nav iespgjams,
Izpilditajs to atmaksa saskana ar Pasutitaja rekinu.

4.8. Izpilditajs sagatavo un iesniedz Pasititdgjam rékinus Darbu samaksai atbilstoSi Liguma
noteikumiem un Pasiititaja pamatotam prasibam. Izpilditajs nepareizu rékinu labo un
nepamatoti izrakstitu rékinu anulg, ja Pasiititajs to ir pamatoti pieprasijis.

4.9. Samaksu parskaita uz Liguma noradito norékinu kontu kreditiestadé. Par samaksas dienu ir
uzskatama veiktaja maksajuma uzdevuma noradita diena.

5. DARBU IZPILDES TERMINg

5.1. Ligums stajas speka pec ta parakstisanas.

5.2. Darbu izpildes termins ir 4 (Cetri) ménesi N0 Liguma noslégsanas dienas. Darbu izpildes
seciba un starptermini ir sekojosi:

5.2.1. Pirmaja nedg]a p&c Liguma noslégSanas tiek organizeta Liguma izpilde iesaistito personu
(Pasititaja un Izpilditaja parstavji, un projektetajs) sanaksme, kura veic objekta apskati
un vienojas par iekartu novietojuma planu.

5.2.2. Otraja un tre$aja nedela pec Liguma noslégsanas Izpilditajam ir jaizstrada buvniecibas
ieceres dokumentacija un jaiesniedz saskano$anai Pasutitajam.

5.2.3. Izpilditajam biivdarbi (iekartu uzstadiSana) ir jauzsak ne vélak ka 2 (divu) ménesu laika
no Liguma nosl€gSanas dienas.

5.2.4. Liguma 5.2.punkta noteiktaja Darbu izpildes termina ir japabeidz buivdarbi un objekts
janodod ekspluatacija, ko paskaidrojuma raksta apliecina bavvaldes paraksts par darbu
veiksanu atbilstosi ieceres dokumentacijai.

5.3.Liguma 5.2.punkta un 5.2.3.apakspunkta noteiktajos Darbu izpildes terminos netiek ieskaititi
tehnologiskie partraukumi. Tehnologisko partraukumu sakumu un beigas nosaka Pasutitaja
atbildiga persona ar rakstisku pazinojumu, nemot vera Izpilditaja ierosinajumu un izvertgjot
pamatojumu.

5.4. Pirms buvdarbu uzsakSanas Pasititadjam biivobjekts ir janodod, bet Izpilditajam tas ir
japienem diena, par ko abas Puses vienojas.

5.5. Darbu izpildes starptermina un/vai gala termina pagarinasana var notikt $ados gadijumos:

5.5.1. Ja izpildes termina pagarinasanas nepiecieSamiba ir radusies no Pasiititaja atkarigu
apstaklu del.

5.5.2. Ja Liguma izpildes kav&jums ir radies saistiba ar cita liguma, kuru Pasttitajs nosledzis ar
citu izpilditaju, izpildes kav&jumu vai parkapumu un tadel Izpilditajs nav vargjis veikt
darbus noteiktajos terminos.

5.5.3. Ja ir partraukta vai kavéta cita arvalstu finan$u instrumenta finanséta projekta ievieSana
un tas ir saistits ar Liguma izpildi.

5.5.4. Ja Darbu izpildes termina pagarinasanas nepiecieSamiba ir radusies vai ir nepiecieSama
neparvaramas varas del.

5.5.5. Ja Liguma paredzetajos gadijumos tiek veikti grozijumi un/vai citos gadijumos, kad
Pasititajs uznemas risku par Liguma neparedz&tiem darbiem.

5.5.6. Ja Darbu veikSanu ir kavejusi butiski atSkirigi apstakli no Liguma paredz&tajiem, kas nav
radusies Izpilditaja darbibas dgl, tostarp arT no vidgjiem batiski atSkirigi nelabveligi
klimatiskie apstakli, ko apstiprina kompetentas institiicijas izzina.

5.6. Darbu izpildes termina pagarinajuma apméram (ilgumam) ir jabit objektivi pamatotam un p&c
iespgjas atbilstoSam notikuSajam kav&jumam vai attiecigi papildus darbu izpildei
vajadzigajam laikam. Darbu izpildes termina pagarinajuma apméeru nosaka atbilstosi papildus
veicamo darbu apjomam un specifikai, pieméram, nemot véra attiecigo izpildamo darbu
tehnologisko procesu, materialu piegades iesp&jas, izmainu saskanoSu un dokumentu
noformésanu, u.c. apstaklus.

5.7. Darbu izpildes termina pagarinaSana nekada gadijuma nenotiek automatiski. Liguma
izpildes gaita Puses dokumenté apstaklus, kuri ir par pamatu Darbu izpildes termina
pagarinasanai, un vajadzibas gadijuma savlaicigi vienojas par termina pagarinajumu atbilstosi
Liguma noteikumiem.

6. APDROSINASANA UN DARBA AIZSARDZIBA



6.1.

Pirms darbu uzsakSanas Izpilditajam atbilstoSi Ministru kabineta 19.08.2014.noteikumiem

Nr.502 “Noteikumi par biivspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.2.

6.3.

apdrosinasanu”, to 5.un 6.punktam, ir javeic apdrosinasana.

Izpilditajam ir pienakums iesniegt buivspecialista, kur§ veic atbildiga biivdarbu vaditaja
pienakumus, ka ari citu personu, ja to paredz ieprieks$gja punkta minétie noteikumi,
apdro$inataja izsniegto biivspecialista profesionalas civiltiesiskas atbildibas obligatas
apdrosinasanas polises kopiju un apliecinagjumu par prémijas samaksu un, ja
apdro$inaSanas ligums tiek noslégts uz noteiktu terminu, — izzinu, kas apliecina
apdro$inasanas aizsardzibas esibu attieciba uz konkréto objektu.

Ja noslégta apdro$inaSanas liguma termin$ tuvojas beigam, bet atbilstoS§i normativajos
aktos noteiktajam civiltiesiskas atbildibas obligata apdrosinasana ir janodroSina arl
turpmak, Izpilditajam ir pienakums savlaicigi iesniegt Pasiititajam jaunu apdroSinasanas
ligumu, nodrosinot biivspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato
apdrosinasanu visa normativajos aktos noteiktaja perioda.

Izpilditajam ir janodroSina, ka attiecigais apdroS§inasanas ligums par civiltiesiskas
atbildibas obligato apdrosinasanu atbilst Ministru kabineta 19.08.2014.noteikumu Nr.502
“Noteikumi par buvspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato
apdro$inasanu” prasibam.

Gadijuma, ja biivdarbus veic vairaki biivdarbu veicgji, Pasttitajs ar So Ligumu pilnvaro
Izpilditaju un Izpilditajam ir pienakums norikot projekta vaditaju un darba aizsardzibas
koordinatoru/s atbilsto§i Ministru kabineta 25.02.2003.noteikumiem Nr.92 “Darba
aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus” 6.punktu.

Pirms bivdarbu uzsaksanas Izpilditajam ir pienakums izstradat darba aizsardzibas planu, ja
ir iestajies kads no Ministru kabineta 25.02.2003.noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzibas
prasibas, veicot biivdarbus” 11.punkta apakSpunktu nosacfjumiem. Pirms bivdarbu
uzsakSanas Izpilditajam ir pienakums nositit Valsts darba inspekcijai ieprieksgju
pazinojumu par buvdarbu veikSanu, ja pastav kaut vienam no min&to noteikumu 12.1.vai
12.2.apakspunktu nosacijumiem.

7. 1ZPILDITAJA PIENAKUMI UN TIESIBAS

7.1.

Prasibas buiivdarbu veikSanai

7.1.1. Izpilditajs kopa ar izstradato bivniecibas ieceres dokumentaciju Pasiititaja atbildigajai

personai iesniedz sekojosus dokumentus: rikojumu par atbildiga personala noziméSanu,
buvspecialistu un buvdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato apdrosinasanu
apliecinoSus dokumentus, u.c. no Izpilditaja nepiecieSamo dokumentaciju atzimes par
buvdarbu uzsakSanas nosacijumu izpildi sanemsanai biivvaldé un Darbu uzsaksanai.

7.1.2. Izpilditajs karto visas Liguma Darbu izpildei nepiecieSamas dokumentacijas sanemsanu,

kuru ir iespgjams sanemt bez Pasiititaja piedaliSanas, iznemot gadijumus, kad Liguma
paredzgts citadi.

7.1.3. Ar So Ligumu Izpilditajs ir pilnvarots Pasiititaja varda ar iesniegumu versties institticijas,

kuras ir izdevusas tehniskos vai Tpasos noteikumus, un sanemt institficiju atzinumus par
biives gatavibu ekspluatacijai, tas gatavibu tehniskajiem vai ipasajiem noteikumiem, ja
konkrétaja gadijuma normativie akti tadu vajadzibu nosaka.

7.1.4. Izpilditajam ir pienakums visa bavdarbu laika nodro$inat, lai vinam btu aktiva registracija

Buvkomersantu registra un darbus veiktu atbilsto$i normativajiem aktiem sertificéti un
registréti attiecigas jomas specialisti, kuri noraditi Iepirkuma piedavajuma, vai citi
Izpilditaja vai vina ApakSuznéméju specialisti, kuri ieprieks ir saskanoti ar Pasttitaju.

7.1.5. Izpilditajs veic buvdarbus saskana ar Latvijas Republika spéka esoSam attiecigo jomu

regul&josam tiesibu normam Darbu izpildes bridi un labu bavniecibas praksi. Izpilditajs
veicot biivdarbus it Tpasi ievéro Biivniecibas likumu, Visparigos biivnoteikumus,
blivnormativus, Darba aizsardzibas likumu un citus spéka eso$os normativos aktus.

7.1.6. Darbu izpilde, izstradajumu iebiivé$ana un iekartu uzstadisana ietver pilnu darba ciklu lidz

attiecigas detalas, mezgla, izstradajuma, iekartas vai sistémas gatavibai pilnigai
ekspluatacijai, ietverot visus materialus un izstradajumus, kas tehnologiski nepieciesami
drosai ekspluatacijai atbilstosi normativo aktu prasibam.

7.1.7. Bavdarbos izmantojami tikai tadas kvalitates bavizstradajumi (gan reglamentétas, gan

nereglamentétas sfeéras), kas nav zemaka ka prasits blivniecibas ieceres dokumentacija.



Attieciba uz jautajumiem, kuriem kvalitates prasibas nav noteiktas biivniecibas ieceres
dokumentacija, kvalitatei ir jaatbilst vismaz spéka esoSo normativo aktu prasibam, labas
buvniecibas prakses vadlinijam vai, ja tadu nav, visparpienemtiem standartiem.
Izpilditajam ir pienakums nodroSinat, lai tiktu iebiuiveti tikai atbilstosi blivizstradajumi,
materiali, iekartas u.c.

7.1.8. Izpilditaja piedavatajiem buvizstradajumiem (gan reglament&tas, gan nereglamentétas
sferas) ir jaatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.305/2011, ar ko nosaka
saskanotus buvizstradajumu tirdzniecibas nosacijumus un atcel Padomes Direktivu
89/106/EEK, prasibam. Piegadajot buvizstradajumus buvobjekta, tostarp ari rotalu
laukuma iekartas, Izpilditajs iesniedz Pasutitajam materialu atbilstibas deklaracijas vai citu
attieciga materiala kvalitates atbilstibu apliecinoSu dokumentu.

7.1.9. lekartu elementu komplektacija ir javeic atbilstoSi izgatavotaju firmas instrukcijam,
prasibam, drosibas noteikumiem.

7.1.10. Izpilditajam ir pienakums savlaicigi iesniegt Pasiititajam visu ar Darbiem saistito
izpilddokumentaciju, uzmérijjumus, iekartu pases, materialu deklaracijas, sertifikatus un
visus nepiecieSamos atzinumus, ka arT citus btivniecibas dokumentus atbilstosi normativo
aktu prasibam.

7.1.11. Buvniecibas ieceres dokumentacija neatziméto tehnologisko risinagjumu izvéle,
iebtivéjamo buvizstradajumu, bavkonstrukciju un iekartu izvéle Izpilditajam vienmér ir
ieprieks rakstiski jasaskano ar Pasfititaja atbildigo personu.

7.1.12. Gadijumos, kad nav skaidri saprotama kada darba veida izpilde vai materiali, vai ir
nepiecieSama papildus informacija, Izpilditajam obligati ir jasazinas ar Pasttitaja atbildigo
parstavi. Tada gadijuma, lidz attiecigas situacijas noskaidroSanai Izpilditajs p&c iespgjas
turpina citu darbu izpildi, ciktal tas ir tehnologiski pielaujams, lai nekavétu Liguma izpildi
termina.

7.1.13. lIzpilditajam nekavgjoties ir jainformé Pasttitaja atbildiga persona par Liguma izpildé
tadiem paredzamiem apstakliem vai notikumiem, kas var nelabvéligi ietekmét darba
kvalitati, palielinat Ligumcenu vai aizkavét Darbu izpildi. Izpilditajam péc Pasititaja
atbildigas personas pieprasijuma ir jaiesniedz apstaklu vai notikumu sagaidamas ietekmes
noveértgjums attieciba uz Ligumcenu, Darbu kvalitati vai pabeigsanas terminu.

7.1.14. Izpilditajam ir pienakums attieciba uz segto darbu nodosanu ievérot Latvijas Republikas
normativajos aktos, biivniecibas ieceres dokumentacija noteiktas prasibas un attiecigos
gadijumos sastadit segto darbu pienemsanas aktus. Izpilditajs apnemas nepielaut biivdarbu
turpinasanu, ja nav sastadits un abpusgji parakstits ieprieksgjo segto darbu pienemsanas
akts.

7.1.15. Izpilditajam ir pienakums p&c Pasiititdja uzaicinajuma piedalities biivnieciba iesaistito
personu biivsapulcgs vai citas ar Liguma Darbu izpildi saistitas sapulces.

7.1.16. Izpilditajam ir pienakums nodros$inat atbildiga biivdarbu vaditaja atrasanos biivobjekta ne
mazak ka 3 (tris) reizes nedéla un citas nepiecieSamibas gadijuma péc Pasutitaja
aicinajuma. Ja atbildigais biivdarbu vaditajs ir saslimis un nevar ierasties btivobjekta, par
to nekavégjoties ir jabridina Pasiititajs, un péc Pasititdja pieprasijuma darbi bavobjekta ir
japartrauc, ja Izpilditajs nav piedavajis atbildiga biivdarbu vaditaja aizvietotaju. Atbildiga
biivdarbu vaditaja slimibas dél Darba pabeigSanas termina pagarinajums netiek pieskirts.

7.1.17. Izpilditajam ir tiestbas nomainit vai aizvietot atbildigo btvdarbu vaditaju, ieprieks
rakstiski saskanojot ar Pasatitaju. Piedavatajam jaunajam atbildiga biivdarbu vaditajam ir
jabiit buvprakses sertifikatam atbilsto$a joma.

7.1.18. Izpilditajs apnemas savlaicigi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un neatbilstibu
novérsanu saskana ar Ligumu izpilditajos darbos.

7.1.19. Ja par ieprieksgjos aktos izpilditajiem darbiem ir atklatas nepilnibas vai kludas, tas labo
pec iesp€jas nekavejoties.

7.1.20. Izpilditajs apnemas izrakstit un izsniegt Pasiititajam rékinus Liguma atrunato maksajumu
veiksanal, ieprieks saskanojot rékina icklaujamas zinas ar Pasititaja atbildigo personu.

7.1.21. Izpilditajam ir tiesibas prasit Pasttitaja atbildigas personas vai cita parstavja nomainu, ja
§1 persona nepilda Liguma noteiktas saistibas vai pienakumus, ir nekompetents vai
nolaidigs.

7.1.22. Izpilditajam ir tiesibas sanemt samaksu par pienacigi veiktajiem Darbiem atbilstosi

Liguma paredzétajai kartibai.
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7.2

Prasibas par biivobjektu un piegulo$o teritoriju:

7.2.1. Izpilditajam ir pienakums pienemt buvobjektu Pasttitaja noteiktaja diena, abpusgji

parakstot objekta nodosanas pienemsanas aktu, ar kuru Pasutitajs nodod Izpilditajam
biivobjektu vai visas Liguma izpildé iesaistitas buvobjektu veidojosas dalas. Lidz Darbu
pabeigSanai Izpilditajs ir pilniba atbildigs par biivobjektu un visu materialo veértibu
saglabasanu taja.

7.2.2. 1zpilditajs nodrosSina Pasutitaja atbildigajai personai un citam vinu noraditajam personam

vai kompetento institiiciju parstavjiem brivu pieeju biivobjektam un citam ar Darbu izpildi
saistitam vietam, lai varétu parbaudit darbu izpildes gaitu, iekartu, bavizstradajumu un
biivdarbu kvalitati u.c. atbilstosi attiecigas personas kompetencei.

7.2.3. Biivobjekta visu laiku ir jabiit pareizai biivniecibas ieceres dokumentacijai, iekartu

sertifikatiem, buvizstradajumu atbilstibas deklaracijam u.c. dokumentiem, ja to nosaka
normativie akti. Izpilditdjs nodrosina uzraudzibas personam un Pasititdja atbildigajai
personai iesp&ju parliecinaties par vajadzigas dokumentacijas esamibu biivobjekta un
saturu.

7.2.4. Izpilditajam Darbu izpilde ir jaorganizg ta, lai péc iesp&jas mazak traucétu iestades, kura

atrodas objekts, darbu.

7.2.5. Izpilditajs uznemas atbildibu par buvobjekta un buvlaukuma esoSo materialu, iekartu,

instrumentu, tehnikas u.tml. saglabasanu un apsargaSanu. Izpilditajam par saviem
lidzekliem ir janodro$ina biives vietas apsargasana.

7.2.6. Izpilditajam regulari ir javeic biivobjekta un ar Darbu izpildi saistitas apkartnes sakopSana

un sakartosana, atkritumu savakSana un izveSana, ciktal tas ir radies no Izpilditaja
darbibam.

7.2.7. Izpilditajs apnemas nodro$inat, lai netiktu bojatas eso$as konstrukcijas un inzeniertikli

(tostarp ari segtas), izpilditie un izpildisana esoSie buvdarbi, piegadatie materiali un
iekartas, citas €kas vai zemes, vai izdarits kait€jums videi, ka arT lai p&c iesp&jas netiktu
bojats labiekartojums.

7.2.8. Darbu izpildei nepiecieSsamas pagaidu komunikacijas (elektroenergija, tdensapgade,

kanalizacija u.c.) nodrosina Izpilditajs, patstavigi sedzot ar to saistitas izmaksas.

7.2.9. Pec buvdarbu pabeigSanas uzstaditajam iekartam ir jabut tada stavokli, lai tas varétu

nekavéjoties ekspluatét: péc iekartu uzstadiSanas ir jabut izlidzinatai esoSai gruntij, nav
japaredz papildus materiali (augliga zeme vai smilts), ko uzklat virs esosas izlidzinatas
grunts. Pargja objekta teritorija ir jasakarto stavokli, kas nav sliktaks ka objekta
pienemsanas bridi, pieméram, bez transporta atstatam ris€m, neizlidzinatu augsni vai tml.
Pasiititajs neizvirza prasibas pret Izpilditaju par bojajumiem, kas radusies pirms biives
vietas nodoSanas Izpilditajam un ir dokumenteti pienemsanas — nodosanas akta.

8. PASUTITAJA PIENAKUMI UN TIESIBAS

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Pasufitajam ir pienakums nodroSinat Izpilditaju ar to Liguma izpildei nepiecieSamo
dokumentaciju, kuru Izpilditajam nav iespgjams sanemt bez Pasiititaja piedaliSanas;
Pasiititajam ir pienakums nodrosinat Izpilditajam pieklGsanu biivlaukumam uzreiz p&c tam,
kad sanemta biivniecibas ieceres dokumentacija ar biivvaldes akceptu par biivdarbu
uzsakSanas nosacijumu izpildi. Objekta iestades vaditdjs vai attieciga pagasta parvalde
nodro$ina uzstadamo iekartu zonu atbrivoSanu no tur esoSajam iekartam pirms tam, kad
objekts tiek nodots blivuznéméjam iekartu uzstadisanas darbu izpildei.

Pasiititajam ir pienakums sniegt informaciju par treSajam personam, kuras tiek iesaistitas
Liguma izpildg, un par sadarbibu ar $§Tm personam.

Pasiititajam ir pienakums parbaudit piegadato iekartu un b@vmaterialu atbilstibu, veikto
biivdarbu atbilstibu prasibam un nepienemt tos, ja neatbilst Liguma noteikumiem.
Pasiititajam ir pienakums pienemt un apstiprinat Izpilditaja kvalitativi un atbilsto$i Liguma
noteikumiem izpilditos Darbus un veikt maksajumus saskana ar Liguma paredz&éto apmaksas
kartibu un apméru. Defektu konstatéSanas gadijuma Pasttitadjam ir pienakums Sagatavot
pamatotu atteikumu buivdarbu pienemsanai, noradot visus defektus un nosakot terminu to
novérsanai.

Pasttitajam ir pienakums no Izpilditaja pienemt un parbaudit visus biivdarbu dokumentus
atbilsto$i biivniecibas jomu regul&oSo normativo aktu prasibam, un attieciga gadijuma



pieprasit no Izpilditaja, lai vins iesniedz vai attiecigi sakarto biivdarbu dokumentaciju, ciktal
tas ir vina kompetence.

8.7. Pasufitajam ir pienakums sniegt vai pamatoti atteikt Liguma paredz&tos saskanojumus, ka ari
veikt Liguma paredzgtas izveles vai citas darbibas.

8.8. Pasttitagjam ir pienakums informét Izpilditaju par iesp&amiem vai paredzamiem
kavéjumiem Liguma izpild€ un par apstakliem, notikumiem vai problémam, kas varétu
ietekm@t Liguma precizu un pilnigu izpildi vai ta izpildi noteiktaja laika.

8.9. Pasiititaja atbildigajai personai par Liguma izpildi ir tiesibas dot saistoSus noradijumus par
Liguma izpildi, ciktal tas nemaina Liguma priekSmetu vai nepadara neiesp&jamu Liguma
izpildi.

8.10. Pasiititajam ir tiesibas apturét buivdarbu izpildi, nepagarinot par So laiku Darbu izpildes
terminu, ja Izpilditajs nenovers defektus vai neievero citus Liguma noteiktos pienakumus,
lidz parkapumi tiek noversti.

8.11. Pasutitajam ir tiesibas pieprasit biivdarbu vaditdja nomainu, ka ari apakSuznémgja vai
personala nomainu jebkura no Siem gadijumiem: ja tiek pielauti batiski defekti bavdarbos
vai izmantoti nekvalitativi vai neatbilstos$i buvizstradajumi, buvkonstrukcijas, iekartas,
ierices u.c., vai ja atkartoti pavirSi pilda savus pienakumus vai pienakumu izpildé ir
nekompetents, vai nolaidigs, vai atkartoti veic tadas darbibas, kas kaité dro$ibai, vides
aizsardzibai vai buvdarbu kvalitatei.

8.12. Pasutitajam ir tiesibas sanemt no Izpilditaja informaciju par Darbu izpildes gaitu un par
apstaklu vai notikumu sagaidamas ietekmes novert&jumu attieciba uz Ligumcenu, biivdarbu
kvalitati vai pabeig$anas terminu, un par citiem Liguma izpildes jautajumiem.

8.13. Pasiititdgjam ir tiesibas apturét vai izbeigt Liguma izpildi vai apturét un atlikt Liguma
paredz&tos maksajumus areja normativaja akta vai Liguma noteiktajos gadijumos.

8.14. Lai nodrosinatu Liguma Darbu izpildijjuma kvalitati un atbilstibu Liguma mérkim un
noteikumiem, jautagjuma, kura Pastitajam nav kompetentu specialistu vai pieredzes,
Pasiititajam ir tiesibas ieglit kompetentas neatkarigas personas atzinumu.

8.15. Péc Liguma Darbu izpildisanas un objekta pienemsanas Pasititajs ar saviem spékiem vai
cita liguma ietvaros veic droSibas seguma ieklasanu rotaJu laukuma iekartam noteiktajas
drosibas zonas.

9. APAKSUZNEMEJI UN PERSONALS

9.1. Darba dalas veiksanai Izpilditajs piesaista lepirkuma piedavajuma noraditos apakSuznémejus
/ personalu. ApakSuznéméju sniedzamo pakalpojumu kop&jo vértibu noteic saskana ar
Publisko iepirkumu likuma 63.panta treSaja dala noteikto. Par apakSuznéméju ir uzskatamas
Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtaja dala noteiktas personas.

9.2. Izpilditajs uznemas pilnu atbildibu par to, lai apakSuznéméju veiktie darbi pilniba atbilst
Liguma un ta pielikumu prasibam.

9.3. Izpilditajs uznemas atbildibu par to, ka apakSuznémé;ji ir konkréto darbu veikSanai atbilstosi
kvalificeti un viniem ir nepiecieSamie saskanojumi ar Pasutitaju.

9.4. Personala vai apakSuzn€méja nomainu vai jauna apakSuznémeéja piesaisti drikst veikt tikai
atbilstosi Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.panta regulg§jumam un Ligumam. Izpilditajs
nav tiesigs bez Pasititaja rakstveida piekriSanas Liguma izpild€ iesaistit jaunu
apakSuznémé&ju vai nomainit apakSuznéméju vai personalu, kura atbilstibu izvirzitajam
prasibam Pasiititajs ir vertgjis lepirkuma vai Liguma izpildg.

9.5. Lai Izpilditajs sanemtu Pasiititdja piekriSanu (saskanojumu vai l€mumu) personala vai
apakSuzn@meja mainai, vai jauna apakSuznéméja iesaistei, vin§ Pasttitdjam iesniedz
iesniegumu un visu nepiecieSsamo dokumentaciju, kas ir vajadziga attiecigas personas
atbilstibas un/vai izslégSanas noteikumu parbaudei katra konkrétaja gadijuma, atbilstosi
lepirkuma noteikumiem un Publisko iepirkumu likumam.

9.6. Pasiititaja iepirkumu komisija izverté piedavata personala vai apakSuznéméja atbilstibu
Iepirkuma dokumentu prasibam un parbauda attieciba uz Publisko iepirkumu likuma
42 .panta izslégsanas noteikumiem. Pasttitajs nepiekrit piedavajuma noradita apakSuznemeja
mainai vai jauna apakSuzneémgja piesaistei Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteiktajos
gadijumos un kartiba.

10. LIGUMA GROZISANA
10.1. Puses, savstarpgji rakstiski vienojoties, ir tiesigas izdarit Liguma grozijumus, ja tie



nemaina Liguma vispargjo raksturu (Liguma veidu un Iepirkuma dokumentos noteikto méerki).
Pasiititajs uznemas risku par Liguma sakotngji neparedzétiem darbiem, par kuriem risks nav
jauznemas lIzpilditdjam, un vajadzibas gadijuma groza Ligumu, ja to pielauj Publisko
iepirkumu likums un Liguma noteikumi.

10.2. Sanemot Izpilditaja iesniegumu par Liguma groziSanu vai citadi konstatgjot
nepiecieSamibu grozit Ligumu, Pasiititajs izverté nepiecieSamo grozijumu apjomu, objektivo
pamatojumu, raksturu, batiskumu un pielaujamibu Publisko iepirkumu likuma izpratng. Ja
konkrétie grozijumi ir pielaujami, tad tos klasificg, konkréti atsaucoties uz Publisko iepirkumu
likuma 61.panta attiecigo dalu un Liguma punktu. Pasttitajs Liguma grozijumu preambula
norada vai atseviska 1émuma izverte katra grozijuma objektivo nepiecieSamibu (pamatojumu),
izdarTtos apsveérumus un juridisko pamatojumu grozijumu pielaujamibai.

10.3. Iepirkuma dokumentos noteiktas prasibas Liguma izpild€ ir speka un ir jaievéro ari tad, ja
tie nav pievienoti ka Ligumam pielikums. Atkapes no lepirkuma dokumentos noteikta vai
piedavajuma preciz€jumi, grozijumi ir pielaujami tikai ar Pasutitaja piekriSanu, kur§ izverte
ierosinajuma nepiecieSamibu, batiskumu, pielaujamibu atbilstosi Liguma un Publisko
iepirkumu likuma noteikumiem, un ar piepemto Iémumu nemazina sakotngji Iepirkuma
dokumentos noteiktas prasibas un nepasliktina savu stavokli.

10.4. Pamatojot ar Publisko iepirkumu likumu un $o Ligumu, Liguma priekSmets var tikt grozits
tikai kada no turpmak minétajiem gadijumiem vai Liguma citur minéta gadijuma:

10.4.1. Ikviena gadijuma, kad grozijumi nav bitiski, atbilstosi Publisko iepirkumu likuma

61.panta pirmas dalas 1.un 2.punktam.

10.4.2. Piemérojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmas dalas 3.punktu un piekto dalu, -
lai nodroSinatu sekmigaku Liguma izpildes rezultatu, Pasititajs, pamatojot ar objektivu
nepieciesamibu, nemot véra ekonomisko pamatotibu, efektivitati un Liguma kvalitates
uzlaboSanu, bet nevertgjot attiecigo grozijumu biitiskumu, var izdarit grozijumus Liguma,
kopsumma neparsniedzot 15 % (piecpadsmit procentus) no sakotngjas ligumcenas, bet
neieskaitot grozijumus, kuri veikti atbilsto§i Liguma 10.4.3.punktam un ta
apakSpunktiem, un 10.4.4.punktam.

10.4.3. Piemérojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta tresas dalas 1.punktu, Pasttitajs paredz
$adu gadijumu iesp&ju, nosacijumus, grozijumu apjomu un bitibu:

10.4.3.1. Ja pec Liguma noslégSanas normativajos aktos tiek izdariti grozijumi nodoklos un/vai
nodevas, kas Izpilditajam pazemina vai paaugstina Liguma Darbu izmaksas un kuru
ietekme uz izmaksam ir precizi nosakama (pieméram, PVN) vai parbaudama, tad pec
abu PuSu savstarpgjas vienoSanas ligumcena var tikt grozita attiecigo grozijumu
apmera.

10.4.3.2. Ja ir vajadzigas izmainas, kas pamatotas ar tehnologiju attistibas progresa rezultata
pieejamam jaunam tehnologijam un risindgjumiem, un ja izmainas ir pamatotas ar
objektivu nepiecieSamibu, nemot vera ekonomisko pamatotibu, efektivitati vai
sasniedzama mérka kvalitates uzlabosanu. Sadas izmainas nevar parsniegt 30 %
(trisdesmit procentu) apjomu no sakotngjas ligumcenas.

10.4.3.3. Ja ir objektiva nepiecieSamiba mainit tehnisko risinagjumu, grozijumu apjoms nedrikst
parsniegt 20 % (divdesmit procentu) apjomu no sakotng&jas Iigumcenas.

10.4.4. Piemérojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta tresas dalas 2.un 3.punktu, - ietverot
darbus, kas sakotn&ji nav paredzeti Liguma, ka arT izsleédzot darbus, kas ir paredzeti
Liguma, ja $adu grozijjumu de| ligumcenas pieaugums neparsniedz 50 % (piecdesmit
procentus) no sakotngjas ligumcenas.

10.4.5. Piemérojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta tresas dalas 4.punktu, - ja Izpilditajs tiek
aizstats ar citu piegadataju.

10.5. Ligums netiek grozits, ja tas atbilstosi Publisko iepirkumu likuma regulgjumam konkretaja

gadijuma nav pielaujams vai ja planotie grozijumi p&c bitibas maina Liguma veidu vai merki.

10.6. Grozot Liguma priekSmetu, atbilstosi katram konkrétajam gadijumam var tikt grozita ari
ligumcena, darbu izpildes termins un citi atbilstoSie noteikumi, ciktal tas ir nepiecieSams
konkr&to grozijumu izpildei.

10.7. Ligumu groza tikai ar abpusgju rakstisku vienosanos, kas noforméta ka Liguma grozijumi.
Visas izmainas, papildinajumi, vienoSanas pie Liguma ir uzskatami par Liguma grozijumiem.
Liguma grozijumi tiek secigi numurgti.



10.8. Labojumi, preciz&umi, papildinajumi vai grozijumi biivniecibas ieceres dokumentacija
tiek dokumentgti ar izmainu aktu, ja vien normativie akti to pielauj. Pasititdja apstiprinats
izmainu akts ir Liguma sastavdala un Izpilditajam japilda bezierunu kartiba. Pasutitajs pirms
izmainu akta apstiprinasanas izverte akta ieklauto izmainu pamatojumu, finansialo ietekmi un
pielaujamibu atbilstosi Ligumam un Publisko iepirkumu likumam.

11. LIGUMA APTURESANA, ATKAPSANAS NO LIGUMA UN IZBEIGSANA

11.1. Objektivi pamatotu iemeslu del, Pasiititajs var vienpusgji apturét Liguma darbibu uz laiku,
kas nepiecieSsams konkreto risku izverté$anai, noverSanai vai samazinasanai, vai attiecigi
lémuma pienemsanai par Liguma Darbibas izbeigSanu pirms termina.

11.2. Liguma darbiba pirms termina var tikt izbeigta ar Pusu savstarp&ju vienosanos.

11.3. Pasititajam ir tiesibas vienpusgji pirms termina atkapties no Liguma, ja ir iestajies kads no
turpmak minétajiem gadijjumiem:

11.3.1. Izpilditgjs ir bitiski nokavejis Darbu uzsaksanas, izpildes vai starpizpildes terminu un
termina kaveéjuma nav vainojams Pasutitajs. Par biitisku kav&juma ir uzskatams periods,
kas parsniedz tresdalu no attieciga starpizpildes termina.

11.3.2. Darbu izpildjjums neatbilst Ligumam, §1 neatbilstiba nav noversta vai nevar tikt
noversta Liguma paredz€taja termina un neatbilstiba nav vainojams pats Pasiititajs.

11.3.3. Izpilditajs lepirkuma vai Liguma noslégSanas, vai Liguma izpildes laika ir sniedzis
nepatiesas zinas vai apliecinajumus;

11.3.4. Ir pasludinats Izpilditaja maksatnespgjas process vai iestajusies citi apstakli, kas liedz
vai liegs piegadatajam turpinat Liguma izpildi saskana ar Liguma noteikumiem, vai kas
negativi ietekme Pasiititaja tiesibas, kas izriet no Liguma.

11.3.5. Izpilditajs Liguma noslégsanas vai izpildes laika ir parkapis normativo aktu attieciba uz
Liguma slégsanu vai izpildi.

11.3.6. Izpilditajs nepilda kadu butisku Liguma paredz&tu pienakumu, piem&ram, attieciba uz
apakSuzn€meju nomainu vai piesaisti u.c.;

11.3.7. Izpilditajs ir patvaligi partraucis Liguma izpildi, piemeram, ilgstoSi neatbild uz
Pasttitaja véstulem vai iesniegumiem, vai Liguma noradita kontaktpersona neatsaucas
uz sazinas aicinajumiem un Izpilditajs nav sasniedzams Liguma noraditaja adrese.

11.3.8. Ja Darbu izpilde nav iesp€jama bez Liguma grozijumiem un atbilstosi Publisko
iepirkumu likumam attiecigie Liguma grozijumi konkrétaja situacija nav pielaujami.

11.3.9. Argja normativaja akta noteiktajos gadijumos.

11.3.10.Turpmaku Liguma izpildi padara neiespgjama neparvarama vara.

11.4. Izpilditajam ir tiesibas vienpusgji pirms termina atkapties no Liguma, ja ir iestajies kads no

turpmak mingtajiem gadijjumiem:

11.4.1. Pasutitajs ir butiski nokavejis samaksas terminu par vairak ka treSdalu no maksajuma
termina un kavéjuma nav vainojams Izpilditajs.

11.4.2. Pasutitajs parkapj vai nepilda citu biitisku Liguma paredzetu pienakumu;

11.4.3. Pasufitajs ir patvaligi partraucis Liguma izpildi, piem&ram, ilgstosi neatbild uz
Izpilditaja vestuleém, iesniegumiem, vai Liguma noradita kontaktpersona neatsaucas uz
sazinas aicinajumiem un Pasititajs nav sasniedzams Liguma noraditaja adrese.

11.4.4. Turpmaku Liguma izpildi padara neiesp&jama neparvarama vara.

11.5. Iestajoties kadam no Liguma paredz&tajiem gadijumiem, Puse ir tiesiga vienpusgji pirms
termina atkapties no Liguma un ar to Ligums tiek izbeigts pirms termina, ja ta vismaz 20
(divdesmit) darba dienas iepriek§ par planoto Liguma izbeigSanu ir bridinajusi otru pusi un,
savukart, otra puse 10 (desmit) darba dienu laika vai cita termina, par ko Puses ieprieks
vienojusas, nav noveérsusi Liguma pirmstermina atkaps$anas iemeslu. Ligums pirms termina
tiek izbeigts pazinojuma kartiba un ir uzskatams par izbeigtu pazinojuma noraditaja diena, ja
otra Puse 1idz tai nav pazinojusi pamatotus iebildumus.

11.6. Liguma pirmstermina izbeigSanas gadijuma Izpilditajs nekav&joties partrauc Darbus
objekta, 15 (piecpadsmit) dienu laika sakarto biives vietu atbilstosi Pasiititaja noradijumiem,
kas ir pamatoti ar nepiecieSamibu saglabat uzbuvétas iekartas Iidz biivdarbu turpinaSanai,
nodod Pasiititajam visu izpilditaja riciba esoso buvdarbu izpilddokumentaciju, par ko puses
paraksta Darba nodoSanas — pienemsanas aktu. Izpilditajs sanem samaksu par visiem lidz
Liguma izbeig8anas bridim kvalitativi paveiktajiem un Pasititajam nodotajiem darbiem.



Izpilditajs ir atbildigs par biivlaukuma un biives uzturésanu lidz bridim, kamér btvobjekts ar
nodosanas — pienemsanas aktu ir nodots Pasititajam.

11.7. Gadijuma, ja Izpilditajs neveic Liguma 11.6.punkta paredzetas darbibas noteiktaja termina,
Pasiititajs ir tiesigs vienpusg€ji parnemt biivobjektu sava valdijuma. Tada gadijuma Izpilditajs
nesanem nekadu samaksu péc Liguma izbeigSanas datuma.

11.8. Ligums tiek uzskatits par izpilditu, kad Puses ir pilniba izpildijusas Liguma saistibas.

11.9. Liguma neizdevigums, parmerigi zaud&jumi, bitiskas nelabvéligas izmainas materialu,
iekartu, darbaspéka un cita tirgt, izpildes griitibas vai citi lidzigi apstakli nav pamats, lai kada
Puse atkaptos no Liguma, ja vien Liguma nav noteikts citadi.

12. PUSU ATBILDIBA

12.1. Pirms biivdarbu uzsakSanas biivobjekts un ta neatdalamas materialas vertibas, ar
pienemsanas-nodosanas aktu pilniba tiek nodots Izpilditajam un Iidz biivobjekta nodosanai
atpakal Pastititajam par to un taja esoSo materialo vertibu saglabasanu pilnu atbildibu nes
Izpilditajs.

12.2. Puses ir atbildigas par Liguma parkapuma deél otrai Pusei vai treSajam personam
nodaritiem zaud€jumiem atbilstoSi Liguma noteikumiem un Latvijas Republika speka
esosajam tiesibu normam.

12.3. Izpilditajs atbild par visiem zaud@jumiem, kas Pasiititajam un citam personam radusas
sakara ar to, ka Izpilditajs nav nodroSinajis drosibu biivobjektd un biivdarbu veikSanas
teritorija, vai citadaka veida parkapis speka esosos tiesibu aktus, un atbrivo Pasititaju no
sadas atbildibas treSo personu priekSa, un appemas Pasttitadjam kompens€t visus
zaud&jumus, kuri tam raduSies saistiba ar treSo personu prasibam.

12.4. Par Darbu izpildes termina kavesanu Izpilditajs maksa ligumsodu 0,05 % apmeéra no
nenodoto darbu kop&jas summas (bez PVN) par katru nokavéto dienu. Ligumsodu
aprékina sakot no pirmas dienas, kad tiek nokavets Darbu izpildei noteiktais termins.

12.5. Par pienemto darbu apmaksas termina kaveSanu Pasiititajs maksa ligumsodu 0,05 %
apméra no konkréta nokavéta maksajuma summas (bez PVN) par katru nokavéto dienu.
Ligumsodu aprékina sakot no pirmas dienas, kad tiek nokavéts maksajums.

12.6. Puses atsakas no iepriekSmingta ligumsoda gadijuma, ja otra Puse pierada, ka pastav
objektivs kavésanas iemesls, ko izraisijusi tre$a persona vai cita viegla neuzmaniba, vai
neparvarama vara un to minéta Puse nebiitu vargjusi ieprieks paredzet un noverst.

12.7. Ligumsoda kopg&ja summa nedrikst parsniegt 10 % no Ligumcenas (Summa bez PVN).

12.8. Ligumsoda samaksa neatbrivo vainigo Pusi no zaud€jumu atlidzibas pienakuma, kas otrai
Pusei radusies Liguma saistibu parkapuma del.

12.9. Ligumsoda samaksa neatbrivo no Liguma saistibu pienacigas izpildes.

13. STRIDU IZSKIRSANAS KARTIBA

13.1. Stridus, kas Pusém rodas Liguma sakara, vispirms m&gina atrisinat Pusém vienojoties.

13.2. Ja Puses nevar panakt kopigi pienemamu risinajumu, stridigais jautajums ir risinams
Latvijas Republikas tiesa saskana ar spéka esosajiem normativajiem aktiem.

14. NEPARVARAMA VARA
14.1. Puses tiek atbrivotas no atbildibas par Liguma saistibu neizpildi vai izpildes kavésanu un
pie vinas nevar versties ar zaudgjumu piedzinas prasijumu vai vainot Liguma nepildisana, ja
izpildi kavé neparvaramas varas apstakli, pieméram, stihiskas nelaimes, argjie normativie
akti vai valsts institiciju lémumi, kas tie$i ietekmé Liguma izpildi. Iekartu vai materialu
defektus vai to piegades kav&jumus var uzskatit par neparvaramas varas apstakliem tikai tad,
ja tie tiesi izriet no neparvaramas varas darbibas.
14.2. Par neparvaramas varas apstakliem ir atzistams notikums, kas atbilst visam turpmak
mingtajam pazimeém:
14.2.1. No kura nav iesp&jams izvairities un kura sekas nav iespgjams parvaret;
14.2.2. Kuru Liguma slégSanas bridi nebija iesp&jams paredzet;
14.2.3. Kas nav radies lidzgja vai ta kontrol€ esoSas personas kliidas vai ricibas dgl;
14.2.4. Kas padara saistibu izpildi ne tikai apgriitinoSu, bet arT neiespgjamu.
14.3. Ligumslédzgjai pusei, kurai ir iestajusies neparvarama vara, nekavgjoties rakstiski ir
jainformg par to otra puse, ka ar1 dokumentali japierada neparvaramas varas apstakli.

15. SADARBIBAS KARTIBA UN KONTAKTPERSONAS
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15.1. Visi oficialie pazinojumi, liigumi, prasibas saistiba ar Ligumu ir uzskatami par nodotiem
otrai Pusei, ja tie ir noformgti rakstiski un nodoti otras Puses kontaktpersonai personigi vai
nosiititi pa pastu ierakstita vestulg, vai elektroniski, parakstiti ar drosu elektronisko
parakstu.

15.2. Liguma izpildé dokumentu nodosanas (iesniegSanas) vieta Izpilditajam ir Pasttitaja adrese.

15.3. Savstarpgja sazina par Darbu izpildi notiek, izmantojot Liguma noradito
kontaktinformaciju vai citu kontaktinformaciju, par kuru ir pazinojusi otra Puse.

15.4. Darbu izpildé visa veida pazinojumiem, rikojumiem, apstiprinajumiem, apliecinajumiem,
saskanojumiem, iesniegumiem, vienoSanam un le@mumiem, kas izriet no Liguma
noteikumiem vai kas ir jaizdod saskana ar Ligumu, ir jabiit noformé&tiem rakstiski. Pusem
savstarp&ja sazina un visa informacija, priekslikumi u.c. ir janoformé rakstiski un atbildes
ir jasniedz rakstiski.

15.5. Lai sekmigi vaditu Liguma izpildi, Izpilditajs un Pasititajs noriko atbildigo personu
(kontaktpersonu), kura risina ar Liguma izpildi saistitos jautajumus. Pusém ir tiesibas
nomainit kontaktpersonu, ieprieks par to bridinot otru Pusi.

15.6. Pusu kontaktpersonas:

Pasutitaja atbildiga persona par Liguma Izpilditaja atbildiga persona par
izpildi: Liguma izpildi:

Ainavu arhitekte

Agnese Silupa

Talrunis: 64860089; 26360329

Fakss: 64860079

e-pasts: agnese.silupa@madona.lv

15.7. Darbu organizatoriskie jautajumi tiek izskatiti un risinati sanaksmeés (teksta arl —
buvsapulces). Sanaksmes darba kartiba, klatesosie dalibnieki un pienemtie lémumi tiek
fikseti protokola. Parasti sanaksmes sasauc un organizé Pasiititaja parstavis. Izpilditajs ir
tiesigs pe€c savas iniciativas sasaukt sanaksmes. Par sanaksmju laiku un vietu Puses
savstarpgji vienojas. Protokola sagatavoSanu nodroSina tas parstavis, kur§ ierosingjis
attiecigo sanaksmi.

15.7.1. Buvdarbu izpildes laika biivsapulces tiek rikotas atkariba no situacijas btivobjekta pec
Pasiititaja uzaicinajuma.

15.7.2. Buvsapulces notick Madonas novada paSvaldibas &ka, adrese: Saieta laukums 1,
Madona, Madonas novads, vai péc Pasiititaja parstavja ieskatiem un risinamiem
jautdjumiem — cita pasvaldibas iestades €ka. Biivsapulce izskata paveiktos un atlikusos
darbus, nepiecieSamas izmainas u.c. aktualos jautajumus Darbu izpildei.

15.7.3. Buvsapulcés obligati piedalas Pasititaja un Izpilditaja atbildiga persona par Liguma
izpildi. Biivsapulcé ir japiedalas arl citam pieaicinatajam attiecigaja jautajuma
kompetentam personam.

15.7.4. Pusém ir pienakums nodro$inat atbildigo kontaktpersonu un kompetento personu
piedalisanos biivsapulce. Ja kadas personas neierasanas rezultata rodas Liguma izpildes
kav&jumi vai traucgumi, par tiem atbild td Liguma Puse, kuras intereses $T1 persona
parstav.

15.8. Situacija, kad ir iestajies ieprieks noteikts termin$ vai starptermins, bet attiecigie darbi vai
to dala nav izpilditi vai nodoti, vai nav veikta kada cita noteikta darbiba, Pusem péc
attieciga termina izbeigSanas ir pienakums dokumentet situaciju (pieprasit no otras Puses
informaciju un sanemt pamatotu skaidrojumu).

15.9. Puse atbild uz otras Puses iesniegtajiem dokumentiem cik atri vien iesp&jams, bet ne vélak
ka 7 (septinu) dienu laika p&c dokumentu sanemsanas vai cita sameériga termina, par ko
vienojusas atbildigas personas.

16. GARANTIJAS

16.1. Darbu garantijas termins ir 3 (tris) gadi p&c objekta pienemsanas ekspluatacija. Izpilditajs
garanté, ka Darbi saglabas kvalitates, droSuma un to pielietojuma ipaSibas noteiktaja
garantijas perioda. Izpilditajs garante, ka par saviem lidzekliem noversis defektus, kas
radusies garantijas termina laika.

16.2. Izpilditajs uznpemas garantijas saistibas attiectba uz visiem Darbiem, tostarp arm uz
piegadatajam iekartam, to materialiem, elementiem un stiprindjumiem, izmantotajiem
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buvizstradajumiem, veiktajiem biivdarbiem u.c. darbiem, neatkarigi no ta, kur§ ir izpildijis
buvdarbus, izgatavojis vai piegadajis iekartas.

16.3. Izpilditajs garante, ka Darbi saglabas kvalitates, droSuma un to pielietojuma Tpasibas
noteiktaja garantijas perioda. Izpilditajs garant, ka par saviem lidzekliem novérsis defektus,
kas atklajusies pec objekta pienemSanas ekspluatacija (péc biivvaldes atzimes izdariSanas
paskaidrojuma raksta) Liguma 16.1.apakSpunkta paredzétaja garantijas termina.

16.4. Izpilditajs uznemas garantijas saistibas attieciba uz visiem Darbiem, tostarp ari uz
iebtivétajam iekartam, izmantotajiem buvizstradajumiem, neatkarigi no ta, kurs ir izpildijis
buvdarbus vai izgatavojis, piegadajis buvizstradajumus.

16.5. Pasutitajs par garantijas laika konstattajiem defektiem rakstiski pazino Izpilditajam,
uzaicinot vinu ierasties uz defektu akta sastadiSanu, noradot art laiku, kad Izpilditajam
jaierodas objekta. Pasiititaja noteiktais termin$ nedrikst bt mazaks par 5 (piecam) darba
dienam, bet puses var vienoties par citu terminu defekta akta sastadiSanai. IepriekSmingtais
termin$ neattiecas uz avarijas stavokli vai citiem arkartas gadijumiem, kad Izpilditajam
objekta ir jaierodas nekavejoties (ne ilgak ka 24 stundu laika).

16.6. Ja garantijas laika objekta atklajusies defekti ir raduSies Izpilditaja nekvalitativo darbu vai
iekartu, vai izstradajumu rezultata, tad saskana defektu aktu Izpilditajam defekti ir janovers
par saviem Iidzekliem puSu savstarp&ji saskanota termina. Ja Izpilditajs uzskata, ka vin§ nav
atbildigs par kadu defektu, vins Pasatitajam iesniedz rakstisku pamatojumu. Ja Pasutitajs
tomér uztur prasijumu, tad Izpilditadjam javeic defektu novérSanas darbi. Péc Defektu
noveérSanas Liguma Izpilditajam par to nekavéjoties ir jainformé Pasttitdjs un Puses
sagatavo aktu par noverstajiem defektiem.

16.7. Ja Izpilditajs neierodas uz defekta akta sastadiSanu, Pasiititajs ir tiesigs sastadit defekta
aktu vienpusgji un tas ir saisto$s Izpilditajam, ka arT tas ir pamats, lai iestatos turpmak
minétas sekas:

16.7.1. Ja Izpilditajs nav noversis defektus saskana ar defektu aktu un taja noteiktu objektivi
pamatotu darbu izpildes terminu vai nav ieradies uz defekta akta sastadis$anu saskana ar
Liguma noteikto, Pasttitajs ir tiesigs vai nu ar saviem spékiem, vai ar citu komersantu
piesaisti noverst defektus, par to informgjot Izpilditaju vismaz 5 (piecas) dienas ieprieks.

16.7.2. Defektu akta noradito defektu novérSanai raduSas izmaksas ir pienadkums segt
Izpilditajam. Pasititajs defektu nov@rSanas izmaksas atgiist no Izpilditaja, piestadot
attiecigu rekinu Izpilditajam, kuram tas ir jaapmaksa rékina noraditaja termina.

16.8. Pec buivdarbu pabeigSanas akta parakstiSanas Izpilditajs nav atbildigs par tadu defektu

rasanos veiktajos Darbos, kas ir radusies treSo personu vai Pasiititaja vainas dél.

16.9. Ja Pasiititajs garantijas perioda objekta veic buivdarbus, vinam ir pienakums ieprieks par to
rakstiski informét Izpilditaju.

17. CITI NOTEIKUMI

17.1. Ligums tiek slégts un visi ar Ligumu saistitie jautajumi tiek risinati saskana ar Latvijas
Republikas normativajiem tiesibu aktiem.

17.2. Liguma valoda un Darbu izpildes valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda - latvieSu.

17.3. Pasititajam pieder visi Liguma ietvaros izstradatie dokumenti, veikto parbauzu, m&rijjumu
u.tml. rezultatu atzinumi, un cita dokumentacija, kas liecina par veiktajiem darbiem, to
kvalitati. Rotalu iekartas pec to apmaksas ir Pasiititaja pasums.

17.4. Puses apnemas ieverot informacijas konfidencialitati, izmantot informaciju tikai Liguma
noteikto saistibu un uzdevumu izpildiSanai. Puses ir tiesigas izpaust informaciju tada veida
un/vai personam, kuram saskana ar arjos normativajos aktos noteikto uzdevumu un
funkciju izpildi ir tiesibas to pieprasit un sanemt. Tas paliek spéka arT péc Liguma darbibas
izbeigsanas.

17.5. Ja kads no Liguma noteikumiem zaud€ speku, tas neietekm& pargjo Liguma noteikumu
speka esamibu.

17.6. Liguma noteikumu sadalijums pa sadalam ar tam pieskirtajiem nosaukumiem ir
izmantojams tikai atsauc€m un neietekmeé Liguma noteikumu piemérosanu.

17.7. Ligums kopa ar pielikumiem ietver visas Pasiititaja un Izpilditaja vienoSanas par Liguma
priekSmetu un aizstaj visas iepriek§€jas vienosanas un parrunas, ja tadas ir bijusas, iznemot
lepirkuma dokumentus.

17.8. Pusu paraksti apliecina, ka tas pilniba ir iepazinusas ar Ligumu un piekrit ta noteikumiem.

12



17.9. Ligums sagatavots latvieSsu valoda 2 (divos) eksemplaros, katrs uz 13 (trispadsmit)
lappusém, ar 3 (tris) pielikumiem, kur visiem eksemplariem ir vienads juridiskais sp&ks, no
kuriem viens eksemplars glabajas pie Pasttitaja ligumu registra, otrs — pie Izpilditgja.

18. LIGUMA SASTAVDALAS
18.1. Ligums ta noslégSanas bridi sastav no sekojoSiem dokumentiem, kas ir uzskatami par
neatnemamu Liguma sastavdalu:
18.1.1. Ligums;
18.1.2. Liguma Pielikumi:
18.1.2.1. Pielikums Nr.1 “Tehniskas specifikacijas” (attiecigajai iepirkuma dalai);
18.1.2.2. Pielikums Nr.2 ,,Sarakste Iepirkuma”;
18.1.2.3. Pielikums Nr.3 ,Izpilditaja Piedavajums Iepirkuma” (Ligumam pievieno atseviski).
18.2. Liguma slégSanas bridi un izpildes laika Ligumam tiek pievienoti citi Liguma paredz&tie
dokumenti, piemeéram, biivspecialistu un biivdarbu veicgja obligato apdrosinasanu
apliecinosi dokumenti, Blivniecibas ieceres dokumentacija, u.c. dokumenti.

19. PUSU REKVIZITI UN PARAKSTI

PASUTITAJS 1ZPILDITAJS
Madonas novada pasvaldiba Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu
“GoPlay”

Registracijas Nr.LV90000054572 Registracijas Nr.40103886697

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, | Adrese: Kalnciema iela 40D, Riga, LV-
LV-4801, Latvija 1046

Valsts kase

TRELLV22

Norékinu konts Nr.

1ZPILDDIREKTORS

Aris Vilskersts
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