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K.Lazdāns

I. Medne

Pasūtītājs :   Madonas novada 

pašvaldība

Projekts:

Adrese: 

Rasējums: 

Praulienas pagasts, Madonas novads

Ģenerālplāns (horizontālais plāns savietots ar 

labiekārtojuma plānu un satiksmes organizāciju)

Mērogs: 1:500 Lapa: ĢP-1 Lapas: sk. TS-0

Autoceļu Silnieki - Dobsalas un Dravsalas - 

Auziņas - Trākši Praulienas pagastā, Madonas 

novadā pārbūve

Stadija: BP

Dat.: 04.2017.

28.04.2017.

28.04.2017.

2. tips

proj. segums

(brauktuvei un nobrauktuvēm)

1. tips

proj. segums

brauktuvei un 

nobrauktuvēm

1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII,  h=11cm

2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII, h=14cm

3.Salizturīgais slānis, h=30cm

4. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta (45MPa)

Piezīmes:

1. Izmēri un augstumi doti metros, kritumi doti procentos;

2. Augstumi doti Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5);

3. Nobrauktuvju piketāžu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielaist pie esošiem 

augstumiem;

4. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no 

VISIEM inženierkomunikāciju turētājiem;

5. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības 

prasībās, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;

1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII,  h=11cm

2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII, h=14cm
2. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta
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