Transportieri aprikoti ar rotacijas kustibas devéjiem, lai savlaicigi informétu par darbibas trauc&jumiem.

Ar kustigas gridas biditajiem, kurus darbina hidrostacijas, kurinamais tiek iebérts kézu transportiert. Kustiga grida
aprikota ar divam hidrauliskajam stacijam. Galvena hidrauliska stacija, kuras elektriska jauda 22kW, nodroS$ina visu
piecu hidraulisko biditaju darbibu. Otra hidrauliska stacija, kuras elektriska jauda ir 7.5kW, nodroSina tikai divu
hidraulisko biditaju darbibu avarijas reZima, ja galvena hidrauliska stacija ir bojatavai nepiecieSams apturéet
galvenas hidrostacijas darbibu.

Kurinama padeves mehanisma bunkura uzpildisana tiek veikta iekartas ieslédzot pakapeniski ar aizturém, kuru
ilgumu nosaka iekartu razotajs, ta nodrosSinot kurinama padeves sistémas iekartu neparbérsanu un
neparslogosanu:

1. atveras hidrauliskais aizvars,
2. ieslédzas kurinama transportieris,
3. ieslédzas kustiga grida.

Kurinama padeves sistema tiek izslegtas pakapeniski, lai nodrosinatu maksimalu to iztuk§oSanu pirms
izslégSanas:

4. Sasniedzot raZotaja noteiktu kurinama Iimeni kurinama padeves mehanisma bunkura, tiek izslégta kustiga
grida.

5. Sasniedzot raZotaja noteiktu kurinama limeni kurinama padeves mehanisma bunkura, tiek izslégts
kurinama transportieris.

6. Aizveras hidrauliskais aizvars.

KATLU SISTEMA

Kurindma padeves mehanisms aprikots ar hidraulisko aizvaru, kas limité nekontroléta gaisa piekluvi. Hidrauliska
aizvara stavokla kontrolei uzstaditi devéji. Kurinama padeves mehanisma uzstadits irdinatajrullis un kurinama
ITmena devéjs, kas tiek izmantots kurinama limena uzturéSanai kurinama padeves mehanisma bunkura. Kurinama
uzpildiSana tiek uzsakta, sasniedzot zemako ITmeni bunkura, bet partraukta, kad bunkurs ir uzpildits. Kurinama
padeves mehanisms aprikots ar automatisko un manualo kurinama dzesanas sistému.

Visu kurtuves hidrocilindru vadiSanai izmantoti gala slédzi. Gaisa ventilatori aprikoti ar frekven&u parveidotajiem.
Gan kurtuves degkamera, gan zemardu zona tiek veikta temperatiras mériSana un kontrole. Katls aprikots ar

automatisko dimcaurulu tirisanas sistému, kura tiek ieslégta péc noteikta laika intervala vai gadijum3, ja dimgazu
temperatlra izplUdé parsniedz noteiktas robezas.

DegsSanas procesu vadibai un kontrolei izmantota skabekla zonde. Dimsuknis aprikots ar frekvenCu parveidotaju.

Pelnu transportieris aprikots ar devéju rotacijas kustibas kontrolei. Pelnu izvadi8ana no kurtuves un multiciklona uz
pelnu konteineri ir automatiska.

SASPIESTA GAISA SISTEMA
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Saspiesta gaisa sistéma nodrosina saspiesto gaisu katla dimcaurulu tiriSanai. Kompresors, katla resivers un
ITnijfiltrs aprikots ar manualo un automatisko kondensata nolaiSanas sistéemu. Lai nodroSinatu atbilstoSu saspiesta
gaisa spiedienu, tad starp katla resiveru un kompresoru uzstadits spiediena redukcijas varsts.
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