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1. Vispārīgā informācija 

 
 Objekta atrašanas vieta Madonas nov., Liezēres pagasts, Ozoli, Ozolu iela 11.  

Zemes gabals atrodas Ozolos rūpnieciskās apbūves teritorijā.  

Piekļūšana zemes gabalam ir no Ozolu ielas, nepieciešama piebraucamā ceļa atjaunošana.  

Objektam ir nodrošināta ūdensapgāde, kanalizācijas pieslēgums un elektroapgāde no 

centralizētajiem tīkliem.  

Reljefs zemes gabalā ar izteiktu reljefu, katlumāja atrodas paugura virsotnē.  Zemes gabalā 

piebraucamais ceļš un laukumi ir ar grants segumu. 

Objektā atrodas esošs dūmenis un tērauda horizontālie dūmkanāli, dūmeņa pamatne, kā arī 

esošie ūdensvada, kanalizācijas un siltumtrases ievadi.  

Nepieciešama katlumājas pārbūve piebūvējot šķeldas kurināmā noliktavu ar automātisku 

kurināmā padevi uz apkures katlu.   

Esošajā katlumājā daļēji – zonā zem jaunā katla pārbūvēt betona grīdas konstrukciju. Veicams 

kosmētiskais remonts sanitārajos mezglos nomainot santehnikas iekārtas. Nomainīt esošos logu, 

durvju un vārtu blokus ēkas 1 stāvā katlu telpās un sanitārajos mezglos.  

Pārējā ēkas daļa netiek izmantota un šī projekta ietvaros tajā netiek paredzēts veikt būvdarbus. 

Nepieciešama ienākošā ūdensvada pārbūve, jo telpā, kurā šobrīd atrodas ievads netiek 

nodrošināta apkure. 

Nepieciešams pārbūvēt dūmeņa atsaites, kuras atrodas kurināmā noliktavas zonā. 

Klimats . Madonas rajona klimatiskos apstākļus nosaka atrašanās Latvijas vidienē. 

Nozīmīgākā Vidzemes augstienei raksturīgākā klimata īpatnība – salīdzinot ar pārējo Latvijas teritoriju 

garākas, aukstākas un ar sniegu bagātākas ziemas. Aukstākais mēnesis ir janvāris, kad vidējā gaisa 

temperatūra ir -7°C, bet siltākais – jūlijs, kad vidējā gaisa temperatūra ir +16,5°C. Vidējais nokrišņu 

daudzums pagastā ir nedaudz augstāks kā vidēji Latvijā – 820 mm gadā. Bezsala periods Vidzemes 

augstienei piederošajās pagasta daļās ir ~ 120 dienas, pārējā teritorijā ~ 130 dienas. Veģetācija 

atjaunojas 15. - 20. aprīlī, bet beidzas oktobra vidū. 

Augsne Zemes gabalā pamatā ir māls un smilšmāla grunts. Gruntsgabals ir apbūvēts, tajā 

atradās ražošanas teritorija ar ēkām un  betonētiem laukumiem un pievedceļiem.  

Grunts ūdeņi Paredzamais gruntsūdens līmenis zemes gabalā var svārstīties no 1,5-2,5m zem 

zemes virsmas atzīmes. Grunts ir ar zemu filtrācijas koeficientu. 

Reljefs . Līdzens, pievērsta uzmanība virszemes ūdeņu novadīšanai no pārbūvējamās ēkas.  

Inženierkomunik ācijas. Ir esoši koplietošanas inženierkomunikāciju pieslēgumi, 

projektēšanas gaitā paredzēta to pārbūve atbilstoši jaunajai situācijai. 
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2. Arhitektūras risinājumi 

Katlu m āja. 

Paredzēta esošās katlumājas pārbūve Kad.Nr. 7068 013 0223 001 tajā ievietojot  0.99 MW 

šķeldas apkures katlu ar kurināmā padeves un pelnu izvades līnijām. Par pamatu būvprojektā 

paredzētajiem risinājumiem tiek ņemts šķeldas katls ŪSK “Komforts KAPAK 950”. 

Paredzēts pārbūvēt vadības telpu. Veikt betona grīdas atjaunošanu zem izbūvējamā katla un 

iekārtām. 

Tiek paredzēts daļēji atjaunot esošo pašnesošo silikāta ķieģeļu sienu, kura saskaņā ar 

apsekošanas aktu ir sliktā tehniskā stāvoklī.  

Veikt atsevišķu ailu pārsedžu nomaiņu. Likvidēt liekās durvju ailes sienā pa asi 1’. Veikt 

sanitārtehnisko un ‘personāla telpu kosmētisko atjaunošanu 2.stāvā (telpas, kuras apkalpo katlutelpu). 

Kurināmā noliktava tiek paredzēta nojumes veida, neapkurināma. Tajā tiek izvietotas kustīgās 

grīdas un hidrostacijas. Nesošās konstrukcijas dzelzsbetona pamatu pēdas un kolonnas, tērauda jumta 

nesošā konstrukcija. Fasādē, jumta segumā krāsota profilēta skārda loksnes. Grīdas katlu telpā un 

kurināmā noliktavā betona. 

Tiek paredzēts nomainīt esošos logu, durvju un vārtu blokus. Tiek izveidots logs dabīgā 

apgaismojuma nodrošināšanai vadības telpā. 

Ģenerālplāns 

Būtiskas reljefa izmaiņas reljefā nav paredzamas.  

Atjaunojams piebraucamais ceļš no Ozolu ielas ar grants segumu. Izbūvējams laukums ar 

betona segumu pie iebrauktuves kurināmā noliktavā un vietās, kur tas tehnoloģiski nepieciešams. 

.Paredzēts pārbūvēt ūdensvada pievadu uz pārbūvējamo katlumāju.  

Objektam ir esoši inženiertīklu pieslēgumi pie koplietošanas tīkliem. 

Galvenie tehniski-ekonomiskie rādītāji pirms pārbūves 

Katlu māja Merv. Daudzums 
1 Kopējā platība m2 458,4 
2 Kubatūra m3 3278 
3 Stāvu skaits   3 
4 Ugunsnoturības klase   U2b 
5 Lietošanas veids (CC klasifikators)   1251 
6 Augstums korē m 11 
7 Apbūves laukums m2 484,8 

Gruntsgabals   
29 Gruntsgabala platība m2 10400 
30 Ceļi, laukumi  m2 0 
31 Apbūves laukumi būvēm m2 484,8 
32 Apbūves intensitāte  % 4 
33 Apbūves blīvums % 5 
34 Brīvā zaļā teritorija (B) m2 9915,2 
35 Brīvā zaļā teritorija (b) % 2163 
36 Būvgružu apjoms  m3 0 

 

Galvenie tehniski-ekonomiskie rādītāji pēc pārbūves 

Katlu māja Merv. Daudzums 
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Galvenie tehniski-ekonomiskie rādītāji pēc pārbūves 

1 Kopējā platība m2 660,9 
2 Kubatūra m3 4794 
3 Stāvu skaits   3 
4 Ugunsnoturības klase   U2b 
5 Lietošanas veids (CC klasifikators)   1251 
6 Augstums korē m 11 
7 Apbūves laukums m2 695,7 

Gruntsgabals   
29 Gruntsgabala platība m2 10400 
30 Ceļi, laukumi  m2 745,2 
31 Apbūves laukumi būvēm m2 695,7 
32 Apbūves intensitāte  % 6 
33 Apbūves blīvums % 7 
34 Brīvā zaļā teritorija (B) m2 8959,1 
35 Brīvā zaļā teritorija (b) % 1356 
36 Būvgružu apjoms  m3 25 

 

3. Ugunsdrošības pasākumu risinājumi 

Šie ugunsdrošības pasākumu risinājumi (turpmāk tekstā – Pārskats) izstrādāts saskaņā ar 

Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi (turpmāk – Ēku 

būvnoteikumi)” 71.1.3 punkta prasībām. 

 Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis ir apskatīt ugunsdrošības risinājumus un 

pasākumus, kas ir paredzēti veicot katlumājas pārbūvi Ozolu ielā 11, Ozolos, Liezēres pagastā, 

Madonas novadā. 

Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis ir nodrošināt objekta ugunsaizsardzību saskaņā ar 

Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un būvprojektēšanai piemērojamo standartu 

ugunsdrošības prasībām. Pārskats ietver būtiskus ugunsdrošības risinājumus attiecībā uz objekta 

nesošo konstrukciju ugunsizturību un degtspējas grupām, pasākumiem uguns un dūmu izplatīšanās 

ierobežošana. Pārskatā ir aprakstīti projekta risinājumi evakuācijas ceļiem un izejām, 

ugunsaizsardzības sistēmas ierīkošanai, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšanai u.c. 

ugunsdrošības nodrošināšanas pasākumi. 

 Saskaņā ar Būvniecības likumā būvei izvirzītām prasībām objekts tiek projektēts tā, lai 

ugunsgrēka vai avārijas gadījumā ierobežotu uguns un dūmu izraisīšanos (rašanos) un izplatīšanos 

būvē, objektā esošie cilvēki varētu telpas un būvi operatīvi atstāt, tikt evakuēti vai izglābti citādi un 

neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai un nodrošinātu 

iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības un glābšanas pasākumus. 

 
Izmantotie dati 

 Projektēšanas darba uzdevums, būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, stāvu plāni.  
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Normatīvie akti 

Ugunsdrošības risinājumu izstrādei pielieto šādus Latvijas būvnormatīvus un standartus, kā arī 

citus normatīvos aktus, kas nosaka ugunsdrošības prasības projektējamajam būvobjektam un tā 

inženiertehniskām sistēmām: 

- LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” ; 
- LBN 208-15 „ Publiskas būves” 
- LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”; 
- LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”; 
- LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”; 
- LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”; 
- LVS 446:2003 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”. 
- LVS CEN/TS 54-14:2004 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: 

Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” 
( ir identisks CEN/TS 54-14:2004 „Fire detection and fire alarm systems- Part 14: Guidelines for 
planning, desing, installation, comissioning, use and maintenance”). 

Ugunsdrošības pasākumus ēkas ekspluatācijas laikā nosaka Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa 

noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) un to izpildei piemērojamie 

standarti. 

 

Termini un definīcijas. Apzīmējumi. 

Ugunsdrošības pasākumu apraktā ir lietoti termini un definīcijas saskaņā ar Latvijas 

būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, standartiem LVS EN ISO 13943 „Ugunsdrošība. 

Vārdnīca” un LVS ISO 8421 „Ugunsaizsardzība – Vārdnīca” (daļas 1...5): 

Atverama aila – atverams logs, durvis, vārti vai lūka ēkas ārējā norobežojošā konstrukcijā, kas 

ir sasniedzama ar ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehniskajiem līdzekļiem un ko var izmantot 

glābšanas darbos. 

Autom ātisk ā ugunsgr ēka atkl āšanas un trauksmes signaliz ācijas sist ēma – stacionāra 

inženiertehniskā sistēma, kas automātiski atklāj ugunsgrēka izcelšanos un signālu par ugunsgrēku vai 

sistēmas bojājumiem pārraida uz kontroles un signalizācijas pulti, ugunsgrēka gadījumā iedarbina 

aizsargājamā būvē trauksmes signālu izziņošanas ierīces, kā arī izstrādā signālus citu inženiertehnisko 

sistēmu vadībai; 

Būves augst ākā stāva gr īdas l īmenis  – līmeņu starpība starp brauktuves vai līdzvērtīgas 

virsmas līmeni, uz kuras var uzbraukt un nostāties ugunsdzēsības un glābšanas tehniskie līdzekļi, un 

būves augstākā stāva grīdas līmeni, kurā ikdienā var atrasties būves lietotāji. 

Būves ugunsnotur ības pak āpe – integrēts būves ugunsdrošības rādītājs, kas ietver būves 

lietošanas veidu, būves augstākā stāva grīdas līmeni, ugunsdrošības nodalījuma platību, ugunsslodzi 

un būvē notiekošo tehnoloģisko procesu sprādzienbīstamību un kuru raksturo būvkonstrukciju 

ugunsizturība un iebūvēto būvizstrādājumu ugunsreakcija. 

Dūmu izvades ailas  – veramas durvis, vārti, atverami logi, atveramās žalūzijas un lūkas, 

atklātas ailas ārējās norobežojošajās konstrukcijās, caur kurām ugunsgrēka gadījumā iespējams izvadīt 

dūmus. 
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Evaku ācija – cilvēku pārvietošanās uz drošu vietu ārpus būves zemes virsmas līmenī 

ugunsgrēka vai citu briesmu gadījumā. 

 

Evaku ācijas ce ļa garums  – attālums no būves daļas vai ugunsdrošības nodalījuma vistālākās 

vietas pa visīsāko iespējamo ceļu līdz tuvākajai evakuācijas izejai. 

 

Evaku ācijas ce ļš – drošs un viegli atrodams ceļš, kas sākas jebkurā būves punktā un ved uz 

evakuācijas izeju. 

Evaku ācijas izeja  – izeja no būves vai ugunsdrošības nodalījuma daļām, pa kuru var nokļūt 

ārpus būves zemes virsmas līmenī. 

Ugunsdroši atdal īta telpa  – telpa, kas no citām telpām atdalīta ar ugunsdrošām 

būvkonstrukcijām. 

Ugunsdroša b ūvkonstrukcija  – būvkonstrukcija ar normētu ugunsizturības robežu, kas 

paredzēta ugunsgrēka bīstamo faktoru ierobežošanai. 

Ugunsdroš ības nodal ījuma plat ība – ugunsdrošības nodalījuma stāva platība starp ārējām 

sienām vai ārējām un ugunsdrošām sienām. 

Ugunsdroš ības nodal ījums  – būves daļa, kas atdalīta no pārējām būves daļām ar 

ugunsdrošām konstrukcijām tā, lai uguns un dūmu izplatība uz šo būves daļu un no tās noteiktā 

laikposmā tiktu aizkavēta. 

Ugunsiztur ība – būves konstrukciju vai elementu spēja noteiktā laikposmā saglabāt nestspēju, 

termoizolētību un viengabalainību. 

Zibensaizsardz ības sist ēma – vienota sistēma, kas paredzēta būvju, to atsevišķo daļu, 

elektroietaišu un citu objektu aizsardzībai pret zibensizlādes tiešo un netiešo iedarbi. 

 

 

Objekta raksturojums, funkcionālais risinājums un ugunsdrošības 

raksturlielumi  

 

Objekts – Ozolu katlumāja, ir esoša trīsstāvu mūra ēka, kas nodota ekspluatācijā 1973.gadā. 

Ēkas pārbūves projekts paredz mainīt esošas ēkas būvapjomu, blakus piebūvējot kurināmā 

(šķeldas) noliktavu, izbūvējot jaunu šķeldas apkures katlu esošajā katlu telpā, nodrošinot kurināmā 

padeves un pelnu automātisko izvades līniju. Projektā tiek paredzēts uzstādīt video novērošanas 

kameras, nomainīt ēkas logu, durvju un vārtu blokus, kuri funkcionāli saistīti ar katlumājas darbību. 

Paredzēts atjaunot sanitāros mezglus. Ārējie inženiertīklu pieslēgumi SAT, ELT paliek esoši, daļēji tiek 

pārbūvēts ūdens, kanalizācijas un siltumtrases ievads. 
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Telpu lietošanas veids netiek mainīts.  

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu (19.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.500) 

1.pielikumā noteikto par būvju iedalījumu grupās atbilstoši būvniecības procesam, projektējamā būve  

ir attiecināma uz 2.grupas ēkām.  

Pārbūvējamajai katlumājas ēkai saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, 5.3.punkta 

prasībām ir noteikts VI lietošanas veids.  

Tehniskie r ādītāji : 

Apbūves laukums 695.7 m2 

Kopējā telpu platība 661.1 m2 

Būvtilpums 4794 m3 

Virszemes stāvu skaits 3 

Būves augstums līdz parapetam vairāk kā 10,0 m 

Augstākā stāva grīdas līmeņa 

atzīme 

līdz 28 m 

Ugunsnoturības pakāpe U2a 

Lietošanas veids VI  

 

Ugunsdrošības ģenplāna risinājumi, ugunsdzēsības un glābšanas darbu 

nodrošināšana 

 

Lai nodrošinātu ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanu Ozolu katlumājas ēkā, 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir nodrošināta: 

- piekļūšana visām ēkas ārdurvīm; 

- piekļūšana ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas hidrantiem un iekšējo ugunsdzēsības krānu un 
šļūteņu sistēmai; 

- piekļūšana ēkas jumtam. 

Risinājumi ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanas nodrošināšanai, kā arī 

piebraukšanas ceļiem un ugunsdrošības atstarpēm noteikti saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju 

ugunsdrošība” 3.1. un 3.2. sadaļas prasībām. 

Veicot Ozolu katlumājas ēkas pārbūvi, tiek saglabātas esošās atstarpes starp būvēm zemes 

vienības robežās. 

Paredzētas esošās piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai no būves fasādēm, 

kur ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piekļuve būvei ir nodrošināta ar vismaz 3,5 metrus platu 

piebrauktuvi. 

Saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, 81.1.1 punktā noteikto, būvē, kuras augstums 

no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai vai parapeta augšmalai ir lielāks par 10 metriem ēkā ir 

paredzēta izeja uz jumtu caur stacionārām kāpnēm un durvīm, kā arī ir esošs jumta nožogojums. 
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Ja ēkas jumts ir dažādos līmeņos un augstumu starpība ir lielāka par vienu metru, attiecīgās 

jumta daļas savieno ar ārējām ugunsdzēsības kāpnēm, kas izgatavotas no A1 ugunsreakcijas klases 

materiāla saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, 83.punkta prasībām. 

Veicot Ozolu katlumājas ēkas pārbūvi, ārējo ugunsdzēšanu paredzēts nodrošināt no esošās 

Ozolu ciema ugunsdzēsības sistēmas. 

Ugunsdzēsības hidrantu atrašanas vietas ir apzīmētas ar norādes zīmēm uz ēkas fasādes 

saskaņā ar standarta LVS 446 nosacījumiem. Ugunsdzēsības hidranti un to norādes zīmes atrodas 

ārējo gaismas ķermeņu apgaismotajā zonā. 

Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcij ām un plānošanas 

risinājumiem 
 

Arhitekt ūras ugunsdroš ības risin ājumi 
Saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, 5.3.punktu pārbūvējamajai Ozolu katlumājas 

ēkai ir noteikts VI lietošanas veids. 

Saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, pielikuma 3.tabulu, ņemot vērā noteikto 

ugunsdrošības nodalījuma maksimālo platību un ēkas augstākā stāva grīdas līmeņa atzīmi, ēkai 

pieņemta U2a ugunsnoturības pakāpe. Saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, pielikuma 

3.tabulu, ugunsdrošības nodalījuma maksimālā platība U2a ugunsnoturības pakāpes ēkām, ja būves 

augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme ir līdz 28 m,  ir 2500 m2 (VI lietošanas veids). 

Saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” pielikuma 1. un 2.tabulā norādītajām prasībām, 

Ozolu katlumājas ēkas nesošo un norobežojošo būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība un 

ugunsreakcijas klases noteiktas tabulā: 

1.tabula 

Būvkonstrukcijas Minim ālā 

ugunsiztur ība 

Minim ālā 

ugunsreakcijas klase  

Nesošās sienas, kāpņu telpu sienas REI 60 A1 

Citas ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošā 

konstrukcija 

EI 60 B-s1,d0 

Kāpņu laukumi, sijas, pakāpieni R 60 A2-s1,d0 

Kāpņu telpas horizontāla norobežojošā 

konstrukcija 

R 60 A2-s1,d0 

Savietotais jumts R 60 B-s1,d0 

Starpstāvu pārsegumi  REI 60 A1 

Ugunsdrošības nodalījuma norobežojošā 

konstrukcija 

REI 60 A1 

Durvis, logi, vārti, lūkas un vārsti ugunsdrošās 

sienās un ugunsdrošības nodalījuma norobežojošās 

konstrukcijās 

EI 30* B-s1,d0 
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Durvis ugunsdrošajās starpsienas, kas atdala 

ugunsdroši atdalītas telpas un tehniskās telpas no citām 

telpām 

EI 30* 

 

B-s1,d0 

Piezīmes: 

- * durvis ar pašaizvēršanās mehānismiem; 
- neaizsargātām tērauda konstrukcijām, kuru sieniņas biezums ir vismaz 0,8 mm, ugunsizturība ir R 15; 
- būvkonstrukcijām, kuru ugunsizturības robeža vai ugunsreakcijas klase neatbilst tabulā norādītajām prasībām, veic 

pretuguns aizsardzību. 
 

Ja būvkonstrukcija veic dažādas funkcijas, tai jāatbilst stingrākām prasībām. Ugunsdrošo 

konstrukciju šķērsojošās inženierkomunikācijas izbūvē tā, lai nesamazinātu ugunsdrošo konstrukciju 

ugunsizturību un nepieļautu dūmu, gāzes un uguns izplatību. 

Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju šķērsojuma vietu spraugas visā 

konstrukciju biezumā aizpilda ar būvizstrādājumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemāka par 

ugunsdrošo būvkonstrukciju minimālo ugunsreakcijas klasi. Pieļaujama ugunsdrošo būvkonstrukciju un 

inženierkomunikāciju šķērsojuma mezgla noblīvēšana ar ugunsdrošajiem blīvējumiem vai sistēmām, 

kuru būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bs1,d0, kas, reaģējot ar uguni, nodrošina 

komunikāciju hermētiskumu, degošu cauruļu un kabeļu izolācijas noslēgšanu un kuru atbilstība ir 

apliecināta likumā "Par atbilstības novērtēšanu" noteiktajā kārtībā. 

 

Ugunsdroš ības nodal ījumi 

Pārbūvējot Ozolu katlumājas ēku, neveido atsevišķus ugunsdrošības nodalījumus, ugunsdrošības nodalījuma 
platība nepārsniedz ugunsdrošības nodalījuma maksimālo platību saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 
pielikuma 3.tabulā norādītajām prasībām, kas ir noteikts 2500 m2. 

Ja dažādos ugunsdrošības nodalījumos vai ugunsdroši atdalītās telpās izvietotās ailas atrodas leņķī viena 
pret otru un attālums starp tām ir mazāks par šā būvnormatīva pielikuma 7. tabulā norādīto minimālo ugunsdrošības 
atstarpi, tad ja leņķis ir robežās no 60º līdz 135º, ailu aizpildījums minimālajā ugunsdrošības atstarpē atbilst 
viengabalainības (E) un siltuma starojuma ierobežojuma (W) prasībām, kas norādītas šā pārskata 1. tabulā. 

  
Ārsienas 

Ēkas konstrukciju minimālā ugunsizturība un lietojamo būvizstrādājumu minimālās 

ugunsreakcijas klases norādītas šā pārskata 1.tabulā.  

Evaku ācija 

Evakuācijas izejas no Ozolu katlumājas ēkas stāvu telpām, kur pastāvīgi uzturas lietotāji,  tiek 

nodrošinātas pa atsevišķi izvietotām izejām, tieši uz āru, zemes virsmas līmenī, kur evakuācijas ceļa 

garums no jebkuras vietas ēkas telpās līdz evakuācijas izejai nav lielāks par 30 m un maksimālais 

attālums starp evakuācijas izejām nav lielāks par 60 m atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 

pielikuma 6.tabulā noteiktajām prasībām. Evakuācijas ceļa garumu no strupceļa zonas nosaka kā 50 

% no LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” pielikuma 6.tabulā norādītā attāluma. Ja evakuācijas ceļa 

garums pārsniedz LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” pielikuma 6.tabulā norādīto attālumu, veido 

aizsargātu evakuācijas ceļu. 

Evakuācijas ceļa brīvais augstums ir vismaz divi metri, un šajā augstumā nav pieļaujami nekādi 

šķēršļi. Evakuācijas ceļa platums ir vismaz 1,20 metru, bet evakuācijas ceļa platumu atļauts samazināt 

līdz vienam metram, ja tas paredzēts līdz 50 evakuējamiem un līdz 700 mm, ja tas paredzēts līdz 
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pieciem evakuējamiem, saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 143.punkta nosacījumiem. 

Evakuācijas izejās ēkā ir jāuzstāda evakuācijas izejas norādītāji. 

 Atbilstoši LBN 208-15 “Publiskas būves” 21.punktā noteiktajam, veicot publiskas būves 

atjaunošanu vai pārbūvi, ir atļauts saglabāt esošos stāvu gabarītus, un atbilstoši LBN 208-15 “Publiskas 

būves” 65. un 66.punktā noteiktajam ēkas gaiteņu platumu paredz ne mazāku par 1,5 m (brīvais 

platums) apmeklētājiem paredzētajās telpās un ne mazāku par 1,2 m personāla un pārējās telpās. 

Pārbūvējamās un atjaunojamās būvēs – ne mazāku par 0,9 m personāla un pārējās telpās. 

Evakuācijas ceļa garumu no telpām, kuru platība nav lielāka par 50 m2, līdz evakuācijas izejai 

nosaka no telpas izejas durvīm, ja tās veras evakuācijas virzienā, pamatojoties uz LBN 201-15 “Būvju 

ugunsdrošība” 142.punktā norādīto. 

No atsevišķas telpas var paredzēt vienu evakuācijas izeju, ja telpā var atrasties ne vairāk par 

50 lietotājiem un evakuācijas ceļa garums no telpas vistālākā punkta nepārsniedz 30 metrus 

pamatojoties uz LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 105.punktā norādīto. 

  

Kāpnes 

Kāpņu laidu un kāpņu laukumu brīvais platums nedrīkst būt mazāks par evakuācijas ceļa 

minimālo platumu, kā arī par evakuācijai paredzēto izeju (durvju) un ailu platumu. Kāpņu laida brīvais 

platums nedrīkst būt mazāks par 1400 mm – ugunsdrošības nodalījumam, no kura paredzēts evakuēt 

vairāk nekā 250 lietotājus un 1200 mm – ugunsdrošības nodalījumam, no kura paredzēts evakuēt vairāk 

nekā piecus lietotājus. 

Atjaunojamās un pārbūvējamās būvēs atļauts saglabāt esošos kāpņu telpu gabarītus, 

pamatojoties uz LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 121.punktā noteikto. 

Kāpņu telpās nedrīkst ierīkot telpas, kas paredzētas citam lietošanas mērķim, ventilācijas 

vadus, iebūvētus skapjus, atklāti izvietotus elektroapgādes kabeļus vai vadus spriegumam virs 230 V, 

kā arī izvietot iekārtas un būvkonstrukcijas, kuras ir izvirzītas ārpus sienu plaknēm līdz 2,2 metru 

augstumam no pakāpieniem vai kāpņu laukumiem. 

Ugunsaizsargātā kāpņu telpā dūmu izvadei katra stāva līmenī ārējā norobežojošajā 

konstrukcijā paredz dūmu izvades ailu.  

 

Durvis 

Evakuācijas izejās durvis atveras evakuācijas virzienā, izņemot durvis būvēs, to daļās vai 

telpās, kurās lietotāju skaits ir mazāks par 25, vai durvis, kas ved uz citu ugunsdrošības nodalījumu, 

netraucē lietotājiem ar kustību traucējumiem izmantot attiecīgos pārvietošanās līdzekļus, ugunsgrēka 

gadījumā ir atveramas bez atslēgas vai citiem palīglīdzekļiem (arī bez elektroniskās atslēgas) un ir 

aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu. 

Durvju brīvais augstums evakuācijas ceļos un izejās ir vismaz divi metri. To durvju un eju 

augstumu, kas ved laukā no tehniskā stāva, kurā paredzēts uzturēties ne vairāk par pieciem lietotājiem, 

atļauts samazināt līdz 1,9 metriem. Durvju brīvais platums ir vismaz 0,9 metri. Tehniskajām telpām, 

saimniecības telpām un citām būves telpām, kurās var atrasties līdz pieciem būves lietotājiem, durvju 

brīvo platumu atļauts samazināt līdz 700 mm. 
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Evakuācijas ceļos un izejās nedrīkst izbūvēt bīdāmas, paceļamas (nolaižamas) un rotējošas 

durvis (izņemot ārdurvis, ja tām ir nodrošināta manuāla atvēršanas iespēja evakuācijas gadījumā). 

Izbūvējot rotējošas durvis, papildus paredz veramu durvju izbūvi, nodrošinot minimālos evakuācijas 

izeju gabarītus. 

Ugunsdrošās durvis, kas izbūvētas ugunsdrošās būvkonstrukcijās (kāpņu telpas, tehniskās 

telpas u.c.) aprīko ar pašaizvēršanās mehānismu. 

 

 

Dūmaizsardz ība un ventil ācija 

Dūmu izvadi no Ozolu katlumājas ēkas telpām un gaiteņiem paredz caur dūmu izvades ailām 

– durvīm un logiem, kas ir sasniedzama ar ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehniskajiem 

līdzekļiem un ko var izmantot glābšanas darbos. Pamatojoties uz ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, 

168.punktā noteikto attālums no ugunsdrošības nodalījuma vai jebkura punkta stāvā līdz dūmu izvades 

ailai nedrīkst pārsniegt 15 metrus un dūmu izvades ailas minimālā platība ir vismaz 0,5 m2. Atsevišķā 

telpā attālumu no jebkura punkta līdz dūmu izvades ailām var palielināt līdz 30 metriem, ja dūmu izvades 

ailu kopējā platība ir vismaz 0,2 % no aizsargājamās telpas platības un tās atrodas augstāk par diviem 

metriem no telpas grīdas līmeņa saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, 169.punkta prasībām. 

Dūmu izvadi var neparedzēt no telpām ar platību līdz 50 m2, kurās ugunsslodze nepārsniedz 

300 MJ/m2, kā arī no VI lietošanas veida telpām (noliktavas telpām), kurās ugunsslodze nepārsniedz 

600 MJ/m2. 

Sprādzienaizsardz ības pas ākumi 

 

Tā kā saskaņā LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 91.punkta prasībām projektējamā objektā nav paredzētas 
telpas, kas klasificējamas kā sprādzienbīstamas un ugunsbīstamas, līdz ar to projekta ietvaros netiek izskatīti risinājumi 
sprādzienaizsardzības pasākumiem.   

 

 

Iekšējā ugunsdz ēsības ūdensapg āde 

Ozolu katlumājš netiek paredzēta iekšējo ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēma, jo saskaņā 

ar LBN 221 – 15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 1.tabulā noteiktajām prasībām katra korpusa 

būvtilpums ir mazāks par 5000 m3. 

Ārējā ugunsdz ēsības ūdensapg āde 

Ozolu katlumājas ēkas ārējai ugunsdzēšanai paredzēts izmantot esošo ciemata 

ugunsdzēsības nodrošinājumu. Attālums no ugunsdzēsības hidrantiem vai ūdens ņemšanas vietai līdz 

objektam nedrīkst pārsniegt 200 m un nedrīkst atrasties tuvāk par 10 m no ēkām. Ugunsdzēsības 

hidranti un ūdens ņemšanas vietas jāierīko tā, ka tie ir pieejami ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. 

Ugunsdzēsības vajadzībām paredzētiem hidrantiem jāatbilst standartu LVS EN 14339:2007 

"Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti" un LVS 187:2007 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības" 

prasībām. 

Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas atrašanās vietas apzīmētas ar norādes zīmēm saskaņā ar 

standartu LVS 446. Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas un to norādes zīmes atrodas ārējo gaismas 

ķermeņu apgaismotajā zonā. 
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Ugunsdzēsības hidrantu akas vāki un virszemes ugunsdzēsības hidranti jānokrāso sarkanā 

(piemēram, RAL-3001) krāsā, pamatojoties uz Ugunsdrošības noteikumu 104.punktā notiktajām 

prasībām. 

 

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 

sistēma 

 

Ozolu katlumājas ēkai nav jānodrošina automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēma saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 7.3 punkta prasībām. 

 

 

Zibensaizsardz ība  

 

Atbilstoši LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija” noteiktajām prasībām Ozolu katlunājas 

ēkā ir jāierīko zibensaizsardzības sistēma. 

 

Prim ārās ugunsdz ēsības iek ārtas  

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības 

noteikumi” prasībām Ozolu katlumājas telpas jānodrošina ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, 

ņemot vērā ugunsdzēsības aparātu dzēstspēju. 

Ugunsdzēsības līdzekļu aprēķinu veic saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa 

noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 5.pielikumā norādītajām tabulām. 

 

4. Inženierrisinājumu daļa 

4.1. Būvkonstrukcijas  

Katlum āja. 

Pamati esoši betona, stabveida. Norobežojošās sienas esošas silikāta ķieģeļu mūris 

b=380mm. Nesošā konstrukcija dzelzsbetona karkass. Pārsegums esoši dz/betona ribotie paneļi uz 

dzelzsbetona sijām. Nepieciešams daļēji atjaunot esošo pašnesošo ķieģeļu norobežojošo sienu pa asi 

1’. Atjaunot ailu pārsedzes, kur tas ir nepieciešams. 

Kurin āmā noliktava. 

Pamati –dz/betona pamatu pēdas, ēkai pa perimetru pamatu sija.  

Nesošā konstrukcija tērauda karkass. 

Pamati zem iekārtām, tehnoloģiskie kanāli, atbalsta sienas līdz 1,2m dzelzsbetona. 

Atbalsta sienas ar augstumu virs 1,2m izbūvētas ar nesošo metāla karkasu un darba zonas 

puse apšūta ar koka vai finiera segumu. 

Detalizētu skaidrojošo aprakstu skatīt BK daļā. 
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4.2. Ūdensapgāde un kanalizācija. 

Ārējā ūdensapg āde un kanaliz ācija. 

Katlumājā ir esoši ūdensvada un kanalizācijas ievadi. Tiek paredzēts pārbūvēt esošo 

ūdensvada ievadu. Pārbūvēt kanalizācijas un ūdensvada tīklus sanitārajos mezglos, kā arī tajos 

uzstādīt jaunas santehnikas iekārtas. Veicot pārbūvi ievērot, ka atsevišķas telpas tirk izmantotas 

neregulāri un tajās netiek nodrošināta apsilde apkures sezonas laikā. 

Būvprojektā norādīta ārējo ūdensapgādes tīklu izbūves robeža ir ūdens mērītāja aka. No 

objekta līdz izbūves robežai izbūvē pasūtītājs šī projekta ietvaros.  

Ūdensapgādes tīkli paredzēti izbūvēt no PE 100 SDR 17 De63 cauruļvadiem ar tranšejas 

metodi. Minimālais spiedvadu tīkla iebūves dziļums 1.95m līdz caurules apakšai. Paredzamais 

gruntsūdens līmenis saskaņā ar ģeoloģiskās izpētes datiem 2,0m no zemes virsmas. Būvniekam nav 

jāparedz gruntsūdens līmeņa pazemināšanu cauruļvadu izbūves laikā.  

 Ūdens uzskaite tiek nodrošināta ar esošo ūdens skaitītāju, kurš atrodas akā. 

Objekta ūdensapg ādes risin ājumi ugunsdz ēsības vajadz ībām. 

 

Projektējamās katlumājas tehniski-ekonomiskie rādītāji: 

Apbūves laukums 695.7 m2 

Kopējā telpu platība 661.1 m2 

Būvtilpums 4794 m3 

Virszemes stāvu skaits 3 

Būves augstums līdz parapetam vairāk kā 10,0 m 

Augstākā stāva grīdas līmeņa 

atzīme 

līdz 28 m 

Ugunsnoturības pakāpe U2a 

Lietošanas veids VI  

Ozolu katlumājas ēkas ārējai ugunsdzēšanai paredzēts izmantot esošo ciemata 

ugunsdzēsības nodrošinājumu. Attālums no ugunsdzēsības hidrantiem vai ūdens ņemšanas vietai līdz 

objektam nedrīkst pārsniegt 200 m un nedrīkst atrasties tuvāk par 10 m no ēkām. Ugunsdzēsības 

hidranti un ūdens ņemšanas vietas jāierīko tā, ka tie ir pieejami ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. 

Ugunsdzēsības vajadzībām paredzētiem hidrantiem jāatbilst standartu LVS EN 14339:2007 

"Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti" un LVS 187:2007 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības" 

prasībām. 

Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas atrašanās vietas apzīmētas ar norādes zīmēm saskaņā ar 

standartu LVS 446. Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas un to norādes zīmes atrodas ārējo gaismas 

ķermeņu apgaismotajā zonā. 

Ugunsdzēsības hidrantu akas vāki un virszemes ugunsdzēsības hidranti jānokrāso sarkanā 

(piemēram, RAL-3001) krāsā, pamatojoties uz Ugunsdrošības noteikumu 104.punktā notiktajām 

prasībām. 

Ārējos kanalizācijas tīklus paredzēts izbūvēt no PP De160, T8 stiprības klases caurulēm, 

izvadus no ēkas izbūvēt ar PVC De110.  
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Minimālie kritumi caurulei De110 i=0.02, De160 i=0.007, minimālais iebūves dziļums 1.05m līdz 

caurules augšai. Aku izbūve paredzēta vietās ar cieto segumu un zaļajā zonā, visiem aku vākiem jābūt 

no ķeta ar nestspēju 40t. Vietās ar cieto segumu jāizbūvēt peldošā tipa ķeta vākus, zaļajā zonā iebūvēto 

aku pārseguma vākiem ir jābūt 50-70mm virs zemes virsmas, grantētā segumā vāki jāizbūvē zem 

grants seguma, lai būtu iespējama mehanizēta ceļa uzturēšana nebojājot aku konstrukciju. Aku vākiem 

izbūvētiem zem seguma attālumā līdz 15m ir jābūt uzstādītai informatīvai plāksnei ar akas piesaisti. 

Virs kanalizācijas maģistrālajiem cauruļvadiem paredzēts uzstādīt signāllentu. 

Pēc kanalizācijas tīklu izbūves un testēšanas jāveic tā skalošana.  

Pašteces kanalizācijas skatakas paredzētas plastmasas ar diametru 400mm ja iebūves 

dziļums ir līdz 2.5m.  

Plastmasas akas komplektācija sastāv no rūpnieciski ražotiem elementiem ar individuāla 

pasūtījuma pamatni, kurā teknes tiek paredzētas konkrētā augstumā un konkrētā leņķī, augstuma 

regulēšanas caurule, teleskopiskā caurule un atbilstošas stiprības rāmi un vāku. Komplektācijā 

paredzams arī atbilstošs apbetonējums ap vākiem (skatīt ražotāja instrukcijas). Zem skatakām ir 

jāizveido 150 mm biezs noblietēts grants un smilts pamatslānis. Lūkām jābūt ar eņģi, gumiju starp lūkas 

korpusu.  

Dzelzsbetona grodu akas komplektācija sastāv no rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona 

elementiem (pamatne, grodi, pārseguma plātne, atbalsta/augstuma regulēšanas gredzeni), peldošā 

tipa atbilstošas stiprības aku vākiem un atbilstošs apbetonējums ap tiem, akas hidroizolācija, tekņu 

izbetonēšana uz akas pamatnes pēc augstuma atzīmēm no garenprofila un tērauda kāpšļiem. 

Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakām jāatbilst LVS EN 1917. Teknes betonēt no B25, W8 

markas betona. Lai nodrošinātu dzelzsbetona aku hidroizolāciju, apakšējam elementam jābūt „glāzes” 

tipa un elementi jāsavieno ar speciālu blīvgumiju. Lūkām jābūt ar eņģi, gumiju starp lūkas korpusu un 

lūku. Čuguna lūkām jābūt izgatavotām un stipruma klases jāizvēlas saskaņā ar EN124 standartiem. 

Dzelzsbetona aku tekņu izveidošanas shēma jāsaskaņo ar autoruzraugu un būvuzraugu. Precīzs 

skatakas dziļums ir jānosaka, balstoties pēc caurules iebūves dziļuma.  

Iekšējā ūdensapg āde un kanaliz ācija. 

Ēkas iekšējo auksto un karsto ūdensvadu paredzēts izbūvēt no daudzslāņu caurulēm PN10. 

Aukstu ūdensvadu paredzēts iebūvēt gar ēkas sienām.  Pie sienām caurules piestiprina ar izolēto 

cauruļu stiprinājumiem, kuru savstarpējas attālums ne mazāks, kā 600mm, De25 caurulēm šis attālums 

ne mazāks kā 710mm, De32-820mm, De40-930mm, De50-1100mm. Vertikāliem cauruļvadiem attālumi 

jāsamazina par 30%. 

Paredzēts izbūvēt savienojošo ūdensvadu no projektētā ārējā ūdensvada pievienojuma vietas 

līdz esošajam sadalošajam ūdensvadam. Paredzēts nomainīt katlu telpai pieguļošajos sanitārajos 

mezglos iekārtas, maisītājus utt. līdz ar to nomaināmi pieslēgumi pie sanitārajām iekārtām uzstādot tanī 

skaitā noslēgarmatūru.  

Pievienojumus sanitārtehniskajām ierīcēm paredzēts risināt katrai ierīcei atsevišķi, atkarībā no 

ierīces ražotāja noteiktajām pievienojuma prasībām. Tādējādi projektā tiek paredzēts izvadus izbūvē 

atbilstoši nepieciešamajam.  

Dušas paredzētajā vietā kanalizācijas pievienojumam paredzēts izbūvēt jaunu trapu, grīdas 

konstrukcija paredzēta pārbūvēt vispārceltnircisko darbu daļā. 
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Klozetpoda pievienojumu paredzēts izbūvēt atstājot pievienojuma galu no grīdas pie pašas 

sienas. Pie izbūves izvadu precizēt atbilstoši izvēlētā sēdpoda konstrukcijai 

Roku mazgātnei pievienojumiem paredzēts atstāt kanalizācijas cauruļvadu mufes virs grīdas 

seguma. Kanalizācijas cauruļvadus gruntī paredzēts izbūvēt uz smilšu spilvena maks. frakcija 16mm, 

150mm pa rādiusu. 

Kanalizācijas cauruļvadi ir jāizbūvē ar kritumu 3% diametriem līdz De110, un ar kritumu 2% 

diametriem De110. 

Cauruļvadu stiprinājumu specifikāciju sastāda montāžas firma. 

Cauruļvadus montē saskaņā ar darbu veikšanas projektu un ražotājfirmas noteikumiem un 

rekomendācijām. 

Detalizētos montāžas zīmējumus un izpild zīmējumus izstrādā montāžas firma. 

Visus cauruļvadus var izbūvēt no ekvivalentiem materiāliem, nekā doti projektā, ja tas 

nepasliktina kvalitāti pamatojoties uz  ekonomiskiem apsvērumiem un atvieglo izbūvi, ar noteikumu, ka 

nemainās cauruļvadu tehniskie rādītāji un principiālie risinājumi. Spraugu starp aizsargčaulu un 

šķērsojamo konstrukciju jāaizdrīvē ar elastīgu materiālu, nodrošinot hermētiskumu. 

 

 

4.3. Elektroapgāde 

Būvprojektā paredzēts pārbūvēt esošo apgaismojumu, uzstādīt jaunas elektrosadalnes 

tehnoloģiskajām vajadzībām, apgaismojumam, kā arī spēka tīklam. Apgaismojums paredzēts uzstādot 

LED apgaismojuma ķermeņus.  

Izbūvēt iekšējos spēka elektroapgādes tīklus tehnoloģisko iekārtu un rozešu elektroapgādei. 

Tiek paredzēta dīzeļģeneratora uzstādīšana katlu mājas darbības nodrošināšanai 

elektropadeves pārtraukuma gadījumā. 

Elektroapgādes projekts objektam " Katlu mājas pārbūve Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas nov.", izstrādāts ņemot 
vērā spēkā esošos normatīvos dokumentus, pasūtītāja izstrādāto projektēšanas uzdevumu, kā arī citu 
inženierkomunikāciju projektētāju sniegto informāciju. 
 Projektā tiek risināta elektroapgāde, zibens aizsardzības tīkla izbūve. 
Maģistrālie tīkli: 
1. El. apgāde tiek nodrošināta no esošās el. sadalnes. Projektējamās el. sadalnes S1, S2, VS un KVS  atrašanās 
vietu precizēt pie izbūves.  
Spēka tīkli: 
1. Rozešu izvietojumu, to piesaistes precizēt pie montāžas atbilstoši būvniecības situācijai un pasūtītāja 
norādījumiem. 
2. Visi spēka kabeļi izpildāmi ar zemējuma vadu. 
3. Rozešu montāžas augstumus pirms izbūves atkārtoti saskaņot ar pasūtītāju.  
      4.    Kabeļu trases precizējamas montāžas laikā.  
Apgaismojuma tīkli: 
1. Apgaismes ķermeņu izvietojuma piesaistes precizēt pie montāžas atbilstoši būvniecības situācijai, citām 
inženierkomunikācijām un pasūtītāja norādījumiem.  
2. Apgaismes ķermeņus  paredzēts montēt saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem. 
3. Apgaismojuma ieslēgšana no slēdžiem. 
4. Apgaismes slēdžu montāžas augstumus pirms izbūves atkārtoti saskaņot ar pasūtītāju. 
5. Kabeļu trases precizējamas montāžas laikā.  
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Zibensaizsardzība, zemējuma kontūrs: 
1. Ēkas zibens aizsardzību nodrošināt sazemējot esoša dūmeni; 
2. Novedējstiepli ar zemējuma kontūru savienot caur mērījuma spailēm; 
3. No mērījuma spailēm līdz zemējuma kontūram montēt cinkota apaļdzelzs stieples; 
4. Pie ēkas izbūvējams lentveida zemējuma kontūrs. Zemējuma kontūrs izbūvējams no cinkota 40x4mm 
plakandzelzs un vertikālajiem zemējuma elektrodiem; 
5. Zemējuma kontūru izbūvēt ne seklāk kā 0,5m dziļumā (ieteicams 1m dziļumā); 
6. Zemējuma pretestībai jābūt mazākai kā Rz<10om. Zemējuma kontūra izbūves laikā veikt kontrolmērījumus, ja 
Rz>10omi, tad izbūvēt papildus elektrodus un pagarināt zemējuma kontūru, vai mainīt zemējuma kontūra konfigurāciju; 
7. Visas savienojumu vietas zem zemes jānotin ar pretkorozijas lentu; 
8. Visas metāliskās konstrukcijas jāsazemē. 
 
Vispārīgie norādījumi:                       
1. Visi montāžas darbi jāveic ievērojot  Latvijas Būvnormatīvu prasības, LVS, kā arī ražotāju izdotās instrukcijas. 
2. Visus projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem, tādas pašas kvalitātes un specifikācijas 
un dizaina materiāliem, kas atbilst Eiropas normatīvo aktu prasībām. 
3. Materiālus, kas nav paredzēti dotajā projektā montāžas firma izvēlas balstoties uz personīgo pieredzi. 
4. Pirms darbu uzsākšanas montāžas organizācijai saņemt atļaujas no inženierkomunikāciju īpašniekiem, 
atbilstoši spēkā  
esošajiem normatīviem aktiem, brīdināt zemes īpašniekus par paredzētajiem darbiem. Pēc montāžas sakārtot 
montāžas darbiem  
izmantoto teritoriju. 
Visas būvprojekta sadaļas skatīt kopā. 

 

4.4. Apkure vēdināšana 

Nosūces ventil ācijas sist ēma  

            Dušas telpā un tualete (telpa Nr.14 un Nr.15) jāuzstāda sadzīves ventilatori, kuri strādā pēc 

gaismas slēdža ieslēgšanas. Ventilatori aprīkoti ar taimeri (ventilators darbojas vēl 15 minūtes pēc slēdža 

izslēgšanas ), un ar mitruma sensoru (ieslēdzas, kad telpā ir 60% mitrums). Nosūcas ventilācijas  sistēmas 

izvadi ir paredzēti caur sienas konstrukciju fasādē pagalmā. 

 Apkure  

Apkure objektā tiek saglabāta esošā. Papildu dušas telpa jāuzstāda dvieļu žāvētāju apkures 

sistēmām. 

         Vēdin āšana 

Nepieciešamais gaisa daudzums kurināmā sadedzināšanai, darbojoties šķeldas katla  V=2200x2.0=4400 

m3/h. Gaisa izvadīšanu no katlu telpas  izmantoti rotējoši jumta deflektori.  

Gaisa padevei tiek izmantotas ventilācijas restes skatīt AVK daļu. Pirms atvēruma izbūves sienu 

šķērsojumu vietās veikt pārsedzes montāžu: 

       1) Pārsegums, kas atrodas virs izkaļamās ailas, jānobalsta uz droša pagaidu balsta konstrukcijas         

laidumā 0.5 m uz katru pusi izkaļamai ailai. 

        2) Uz projektētās atzīmes ķieģeļu sienā no vienas puses tiek veidota rieva dziļumā un augstumā 

atkarībā no profila izmēriem. 

        3) Pa caurumiem profilā tiek izurbti caurumi mūrī. 
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        4) Uz svaigas cementa javas B 12.5 rievā tiek uzstādīts metāla profils, aptīts ar tērauda sietu. 

Uzstādītais profils tiek cieši ieķīlēts attiecībā pret augstāk esošo ķieģeļu mūri ar antiseptētiem koka ķīļiem 

ik pēc 0.5m. 

       5) Veido rievu no otras puses un uzstāda otru metāla profilu, kurš tāpat tiek ieķīlēts. Abi metāla profili 

tiek savilkti ar savilcējubultām. 

       6) Ja savilcējbultas nav vajadzīgajā skaitā, atļauts pēc profilu savilkšanas tos savienot sametinot ar 

tērauda savienotājuzliktņiem -4x40 vai armatūru diam.16mm augšā apakšā projektēto bultu vietās. Pēc 

tam savilcējbultas var tikt izņemtas. 

       7) Pēc tam sprauga starp profilu un mūri tiek aizpildīta ar cementa javu B 12.5, sevišķi rūpīgi to 

iestrādājot balsta vietās. 

      8) Pēc cementa javas stiprības sasniegšanas ne mazāk par 50% tiek izkalta aila pēc projekta izmēriem. 

      9) Apmest visas pārsedzes plāksnes ar cementa javu. 

     10) Pagaidu balstu konstrukciju nojaukt pēc vismaz 70% javas projekta stiprības sasniegšanas. 

     11) Rievas var izzāģēt ar abrazīvām ripām, kas ir daudz precīzāk. 

 

4.5. Siltumapgāde, ārējie tīkli (SAT)  

Būvprojektā paredzēts daļu no esošās siltumtrases iznest ārpus jaunbūvējamās ēku robežas.  

Siltumtrase projektēta no rūpnieciski izolētām 2.sērijas caurulēm ar Ø168,3/280. Montāžas 

veids- bezkanāla cauruļvadu montāža. Trases temperatūras spriegumi un izplešanas tiek kompensēti 

ar trases pagriezieniem. Pie līkumiem izvietoti putu spilveni. Saskaņā ar aprēķinu papildus 

kompensatori dabiskajiem nav nepieciešami.  

Šķērsojumos ar citām komunikācijām un aizsargjoslā darbus veikt bez mehānismu 

pielietojuma. Neizmantot vibrolentes virs komunikāciju krustojumiem un to tuvumā. Ievērot grunts 

īpašības un neatstāt atsegtas komunikācijas. Šķērsojot esošos kabeļus uz tiem ir jāliek aizsarg čaulas 

3 metru garumā, ja tie iepriekš nav jau bijuši aizsargāti.  

  Samontēto siltumtīklu hidraulisko pārbaudi veikt ar spiedienu 1,6MPa. Siltumtrases izbūvi, 

pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā izpildīt atbilstoši MK not. Nr.529. 

Nosūces sistēmas paredzētas piespiedu. Kurināmā noliktavas telpā vēntilācija papildus 

dabīgajai nav nepieciešama. 

4.6. Tehnoloģija 

Objektā paredzēts uzstādīt 0.99 MW apkures katlu. Kurināmā veids – šķelda. Katla darbība 

paredzēta automātiskā režīmā – kurināmā padeve, pelnu izvadīšana automātiska. Tiek paredzēts 

izbūvēt kurināmā noliktavā kustīgās grīdas, kuras darbina 2 hidrostacijas. Hidrostacijas nodrošina arī 

pārējo hidraulisko iekārtu darbību.  

Tiek saglabāti esošie siltumtrases cirkulācijas sūkņi, jo ražošanas apjoms paliek nemainīgs un 

tie ir aprīkoti ar frekvenču pārveidotājiem.  

Ūdens sagatavošanas mezgls labā tehniskā stāvoklī un tā nomaiņa nav nepieciešama. 

Paralēli jaunā apkures katlam tiek saglabāts esošais malkas apkures katls, kā rezerves variants 

iekārtu avārijas gadījumā.  
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Būvprojektā paredzēts saglabāt esošo skursteni,  pārbūvē paredzot jauno dūmkanālu 

pieslēgumu saglabājot esošo darbības iespēju. 

Detalizētu skaidrojošo aprakstu skatīt SM daļā. 

4.7. Video novērošana. 

Uzstādāms videonovērošanas komplekts ar iespēju pievienot līdz 8 kamerām.  

Ieraksta iekārta: NVR ar iespēju pieslēgt 8 IP kameras. 

Kameras: IP kamera ar izšķirtspēju 5Mpx, Full HD. Nakts redzamība, iebūvēts IR 

apgaismojums līdz 30m. Āra lietošanai līdz -30°C. Skata leņķis 63°.  Kodēšana H.265+.  

Komutators: 6 portu komutators, kur 4 POE porti nodrošina barošanas apvienošanu ar datu 

pārraidi caur  vienu kabeli.  Atmiņas disks ar 2TB ietilpību. 

Profesionāla bezmaksas videonovērošanas vadības programmatūra. 

Attālinātas piekļuves iespēja caur internetu ar datoru un viedtālruni.  

Tīkla kabelis Cat5e UTP garumu skatīt materiālu specifikācijā. 

Datora komplekts ar licencētu operētājsistēmu,  Tīkla karti ātrums 10/100 Mbps. Monitors ≥19”.  

Būvniekam veikt sistēmas sagatavošanu darbam, veikt sistēmas lietošanas instruktāžu 

pasūtītāja pārstāvim, veikt attālinātas piekļuves caur internetu pieslēgšanu un citas nepieciešamās 

konfigurācijas un konsultēšanas darbības. 

 

 

Sastādīja:                                I. Ketlere- Krūmiņa 


