SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Katlu majas ar Skeldas kurinama katlu bavprojekta Vadibas un automatizacijas (turpmak — VAS) sadala izstradata
saskana ar tehniskas specifikacijas jeb pasatitaja prasibam, LR btvnormativiem, LVS, ka arT citu normativo aktu
prasibam un atbilstosi izzinas materialiem.

Saja sadala aprakstita un attélota katlu majas iekartu darbibas un vadibas savstarpéjie pamatprincipi, kurus
janodrosina izvéloties konkrétu iekartu razotaju un/vai piegadataju. ST sadala balstita uz AS “KOMFORTS” razoto
un piegadato iekartu komplektaciju un darbibas principu. Konkrétas iekartas darbibas un vadibas aprakstu precizét
iekartu razotaja automatikas aprakstos.

Saja sadala nav ieklautas automatikas skapju izpildshémas, kabelu Zurnali un kabelu trases novietojumi telpa,
kuras, ievérojot izvéléta tehnologijas raZzotaja / piegadataja prasibas, tehniskas specifikacijas prasibas un $aja
sadala minétas minimalas prasibas, ir jaizstrada un jaieklauj VAS izpilddokumentacijas sastava, kas jaiesniedz
Pasdatitajam bavniecibas laika.

Kabelu trases novietojumu pielauts precizét montazas laika saskana ar realo situaciju daba. Kabelu trases novietot
maksimali tuvu EL kabeliem, ja ir pielaujams, tad atlauts izmantot EL kabe|trepes.

Specifikacija noradito iekartu nomaina ir iespéjama ar citam ekvivalentam iekartam un materialiem, kuri atbilst
izvélétajiem tehniskajiem parametriem.

Visu iekartu iereguléSanu, palaiSanu un nodoSanu veikt atbilstoSi iekartu izgatavotaju ripnicas instrukcijam, kuri ir
kvalificéti un atbilstoSi sertificéti specialisti.

Visu iekartu metala dalas jasazeme.

KURINAMA PADEVES SISTEMA

Kurinama padeves sistéma sastav no kustigas gridas, hidrostacijam un hidrauliskas apsaites; kurinama
transportiera.

Katrs kustigas gridas nodalijums aprikots ar diviem [Tmena devéjiem, kas nodrosSina kurinama limena automatisku
kontroli. Ja kaut viens no abiem limena devéjiem katrad nodalijuma uzrada pietiekamu kurinama limeni, tad
attiecigais nodalijums ir uzskatams par gatavu darbam. Ja gadijuma abi nodalijumi ir gatavi darbam, tad sistéma
izvélas, kurs nodalijums tiks iztukSots vispirms. Tikai taja bridi, kad konkrétais nodalijums ir iztuk8ots pilniba, t.i. abi
ITmena devéji norada, ka kurinama Iimenis ir nepietiekoss, sistéma partrauc izmantot konkréto nodalijumu un uzsak
otra nodalijuma iztukSoSanu.

Situacija, kad lTlmena devéji uzrada pietiekamu kurinama Iimeni nodalijuma, bet netiek nodroSinats pietiekams
kurinama daudzums kurtuvém (par to liecinas kustigas gridas bieza ieslég8anas vai pat nepartraukta darbiba),
sistéma paraléli uzsak otra nodalijuma iztuk§o$anu. Sads darba rezims janodrosina, kamér tiek iztuk$ots pirmais
nodalijums pilniba.

Katrs kustigas gridas nodalijums aprikots ar fotoelektriskajiem devéjiem, kas nodroSina kustigas gridas
atslégSanu autotransportam iebraucot konkrétaja noliktava. Gridas atslégSana tiek nodroSinata pat tad, ja kurinama
ITmenis ir bijis pietiekoss un kustiga grida ir bijusi darba konkrétaja bridr.

Kustigas gridas hidrocilindru vadiba tiek nodroSinata ar gala sledzu palidzibu. Ja gadijuma kads no kustigas gridas
hidrocilindriem ir bojats, tad to ir iespéjams atslégt, aizverot armataru.

Kurinama transportieris jaapriko ar pretaizbérSanas plaksném, kas nodroSina kustigas gridas atslégsanu, ja
transportierT tiek parsniegts pielaujamais kurinaméa daudzums.
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