

BŪVPROJEKTA SASTĀVS

1. SĒJUMS

Projektētājs	SIA "C projekti"	
Būvprojekta vadītājs	Ināra Ketlere - Krūmiņa	Sert. Nr. 10-0820
Vispārīgā daļa		
Arhitektūras daļa	AR	
Arhitektūras risinājumi	Ināra Ketlere-Krūmiņa	Sert. Nr. 10-0820
Inženierisīnājumu daļa	ŪK, ŪKT	
Projekta ŪK, ŪKT daļas vadītājs	Vika Siņicina - Kuļka	Sert. Nr.3-00672
Inženierisīnājumu daļa	EL	
Projekta EL daļas vadītājs	Dainis Lamberts	Sert.Nr.3-00915
Inženierisīnājumu daļa	AVK	
Projekta AVK daļas vadītājs	Leokadija Mihņeviča	Sert.Nr.3-00676
Inženierisīnājumu daļa	SAT	
Projekta SAT daļas vadītājs	Leokadija Mihņeviča	Sert.Nr.3-00676
Ekonomikas daļa		
Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums	IS	
Būvdarbu apjomu saraksts	BA	
Darbu organizēšanas projekts	DOP	

2. SĒJUMS

Projektētājs	SIA "B&L projekti"	
Inženierisīnājumu daļa		
Būvkonstrukcijas	BK	
Dzelzsbetona konstrukcijas	DZK	
Projekta BK, DZK daļas vadītājs	Jānis Irbe	Sert. Nr.20-7386
Projektētājs	SIA "CSK Steel"	
Metāla konstrukcijas	MK	
Projekta MK daļas vadītājs	Andris Skripsts	Sert. Nr.20-4804

3. SĒJUMS

Projektētājs	SIA "Strasa Konsultanti"	
Inženierisīnājumu daļa	SM	
Projekta SM daļas vadītājs	Māris Etkins	Sert. Nr.50-1642
Inženierisīnājumu daļa	VAS	
Projekta VAS daļas vadītājs	Dainis Lamberts	Sert. Nr.3-00915

4. SĒJUMS

Izmaksu aprēķins	(T)
------------------	-----