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EIROPAS REGIONALAS
ATTISTIBAS FONDS

IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE!

EIROPAS SAVIENIBA




ZEMES LIETOŠANAS LĪGUMS Nr. 47/2013 -6
Rīgā,                                                                                                                  
2013.gada __. jūlijā
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003011203, juridiskā adrese Ērgļu iela 7, Rīga, LV – 1012, kuru saskaņā ar statūtiem un 22.08.2012. prokūru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs, prokūrists Jānis Bokta, (turpmāk – LVRTC), no vienas puses,
un Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. ______, adrese ___________, kuru saskaņā ar ____________ pārstāv tās ______________, (turpmāk – Pašvaldība), no otras puses, 
abas kopā sauktas Puses un katrs atsevišķi Puse,

ievērojot likumā „Par pašvaldībām” un Elektronisko sakaru likumā un 2012.gada 24.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” noteikto,

ievērojot to, ka LVRTC saskaņā ar 2012. gada 24. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” un 2012. gada 28. maijā starp Satiksmes ministriju un LVRTC noslēgto līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanu Nr. SM 2012/ - 27 ir apstiprināta par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” (turpmāk - Projekts) finansējuma saņēmēju,

ievērojot starp LVRTC un Madonas novada pašvaldību 2013. gada 7. martā noslēgto Līgumu par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanā Nr. 47/2013 (turpmāk – Sadarbības Līgums), 
ievērojot Madonas novada domes 2013. gada ___.________________ lēmumu nr. ______ „__________________________”, ar kuru paredzēts nodot zemi pašvaldības īpašumā ar kadastra Nr. 70820130019, Degumniekos, Ošupes pagastā, Madonas rajonā, LV-4833 bezatlīdzības lietošanā LVRTC līdz 2035. gada 31. augustam,  
Puses noslēdz šāda satura Zemes lietošanas līgumu (turpmāk - Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.  Pašvaldība nodod, bet LVRTC uz laiku līdz 2035. gada 31. augustam ieskaitot pieņem bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) no Pašvaldības Projekta īstenošanas vajadzībām zemes gabala daļu tehnisko iekārtu izvietošanai, kas atrodas Pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 70820130019, Degumniekos, Ošupes pagastā, Madonas rajonā, LV-4833, un veido daļu no zemes gabala platības - ______ kv.m. apmērā, turpmāk tekstā – Īpašums (zemes gabala plāns un plānotā bezatlīdzības lietojumā nododamā platība, kā arī plānotais optisko kabeļu komutācijas skapja izvietojums un optisko kabeļu pievadi atzīmēti 1.pielikumā). 
1.2. Īpašuma bezatlīdzības lietošana ir paredzēta, lai LVRTC īstenojamā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” ietvaros varētu izveidot optiskā tīkla piekļuves punktus ātrgaitas platjoslas tīkla infrastruktūrai (turpmāk – PP), tas ir, izvietot Īpašumā optisko kabeļu komutācijas skapjus, ar tiem saistītos optiskā kabeļa pievadus un citas Projekta īstenošanai nepieciešamās iekārtas un infrastruktūru, un nodrošināt PP netraucētu darbību.

1.3. Pašvaldība apliecina, ka Īpašumā ir iespējams veikt būvniecības darbus optisko kabeļu pievadu izbūvei un ka būs iespējams izvietot optisko kabeļu komutācijas skapjus, ar tiem saistītos optiskā kabeļa pievadus un citu Projekta īstenošanai nepieciešamo infrastruktūru un iekārtas.
1.4. Pašvaldība nodod un LVRTC pieņem Īpašumu dabā, Pusēm ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža parakstot Īpašuma nodošanas un pieņemšanas aktu (Īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta paraugs Līguma 3.pielikumā). Ar Īpašuma vispārējo stāvokli LVRTC ir iepazinies un LVRTC tas ir zināms. 

1.5. Pēc Īpašuma pieņemšanas LVRTC vai LVRTC nolīgtais būvniecības darbu izpildītājs ir tiesīgs Īpašumā veikt būvniecības darbus PP izveidošanai atbilstoši apstiprinātajam būvprojektam. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas un attiecīgā PP optisko kabeļu komutācijas skapju uzstādīšanas attiecīgais PP saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek pieņemts ekspluatācijā, t.i., LVRTC saņem būvvaldes aktu par attiecīgā PP pieņemšanu ekspluatācijā. Līguma un Sadarbības Līguma izpratnē attiecīgais PP tiek uzskatīts par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad LVRTC saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir saņēmis būvvaldes aktu par attiecīgā PP pieņemšanu ekspluatācijā.
1.6. Puses vienojas, ka pēc PP pieņemšanas ekspluatācijā Puses 5 (piecu) darba dienu laikā savstarpēji paraksta PP uzbūves aktu (PP uzbūves akta paraugs Līguma 5.pielikumā). PP uzbūves aktā Puses fiksē precīzu optisko kabeļu komutācijas skapja un ar to saistīto optiskā kabeļa pievadu, un citas Projekta īstenošanai nepieciešamās uzstādītās infrastruktūras atrašanās vietu Īpašumā, kā arī, nepieciešamības gadījumā, šajā aktā var tikt precizēts bezatlīdzības lietojumā nododamā Īpašuma platības apmērs.
1.7. Pēc šī Līguma noslēgšanas plānotā PP izveides vieta, kā arī pēc PP būvniecības pabeigšanas tā atrašanās vieta nevar tikt mainīta no Pašvaldības puses, pretējā gadījumā Pašvaldība atlīdzina tādējādi LVRTC nodarītos zaudējumus, ieskaitot, LVRTC veiktos ieguldījumus PP projektēšanā un būvniecībā. PP pārvietošana uz citu vietu Līguma 1.1.punktā norādītajā nekustamajā īpašumā ir iespējama, tikai Pusēm iepriekš par to atsevišķi rakstiski vienojoties, ieskaitot, vienojoties par pārvietošanas izmaksu segšanu.
2. MAKSĀJUMI UN SAVSTARPĒJO NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Īpašums tiek lietots bez atlīdzības, un Pušu savstarpējie norēķini Līguma ietvaros netiek paredzēti.
2.2. Ja uzstādītajām LVRTC iekārtām nepieciešama elektrobarošana, LVRTC maksā maksu par elektroenerģijas patēriņu par LVRTC uzstādīto iekārtu jaudām saskaņā ar skaitītāja rādījumiem un Pašvaldības elektroenerģijas piegādātāja noteiktajiem tarifiem VAI pēc Pušu rakstiskas vienošanās – kā fiksētu ikmēneša summu _____ LVL (_____________ lati, ___ santīmi) apmērā.
3. LĪGUMA TERMIŅŠ UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

3.1. Šis Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas.  

3.2. Līgums tiek noslēgts uz noteiktu termiņu – līdz 2035. gada 31. augustam ieskaitot. 
3.3. Pašvaldība var izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski paziņojot LVRTC vismaz 90 (deviņdesmit) dienas iepriekš, šādos gadījumos:

3.3.1. ja LVRTC neizmanto Īpašumu Līgumā paredzētajam mērķim;
3.3.2. ja ar LVRTC tiek lauzts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanu;
3.3.3. ja LVRTC darbības dēļ tiek bojāts Īpašums un Pušu saskaņotā defektu aktā norādītajā termiņā bojājumi nav novērsti.
3.4. Puses var izbeigt Līgumu jebkurā laikā, par to rakstiski vienojoties.

3.5. LVRTC var izbeigt vienpusēji Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski paziņojot Pašvaldībai vismaz 90 (deviņdesmit) dienas iepriekš, ja:
3.5.1. Pašvaldība nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības un trūkumus nav novērsusi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc LVRTC paziņojuma saņemšanas vai citā Pušu saskaņotā termiņā;
3.5.2. pirms termiņa tiek izbeigts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanu Nr. SM 2012/ - 27.
4. LVRTC PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

4.1. LVRTC apņemas:

4.1.1. izmantot Īpašumu mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.1.2. netraucēt Pašvaldības darbību nekustamā īpašuma daļā, kas nav nodota lietošanā LVRTC;
4.1.3. neradīt Īpašumā un tam pieguļošajā teritorijā troksni, smaku, ugunsnedrošību un tamlīdzīgus apstākļus, kā rezultātā netiek ievēroti Līguma noteikumi un Latvijas Republikas normatīvie akti;

4.1.4. avārijas situācijas gadījumā nekavējoties informēt par to Pašvaldību un iestādes, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi, kā arī savu iespēju robežās veikt neatliekamus pasākumus avārijas likvidēšanai;

4.1.5. Līguma izbeigšanas gadījumā 4 (četru) nedēļu laikā no Līguma izbeigšanas vai rakstiska brīdinājuma par PP pārvietošanu vai likvidāciju iesniegšanas Pašvaldībai atbrīvot Īpašumu un nodot ar Īpašuma nodošanas – pieņemšanas aktu to Pašvaldībai tādā stāvoklī, kādā tas tika saņemts.

4.2. LVRTC ir tiesības:
4.2.1. izvietot izkārtnes un citus informatīvos materiālus par Projekta īstenošanu Īpašumā, kā arī, saskaņojot ar Pašvaldību izvietojuma vietu - citās vietās Līguma 1.1.punktā minētajā nekustamajā īpašumā, kā arī veikt citus Projekta īstenošanas publicitātes pasākumus;

4.2.2. iepazīstināt ar PP darbību trešās personas – Projekta finansētājus, masu mediju pārstāvjus, apdrošinātājus u.c.
4.2.3. iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pašvaldību, nodot lietošanā optisko kabeļu komutācijas skapjus un citu infrastruktūru, Īpašumu vai tā daļu citām personām, ja to prasa Projekta īstenošanas nosacījumi.

4.3. LVRTC ir tiesības, iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pašvaldību, izdarīt ieguldījumus Īpašumā izvietotā PP uzlabošanā un aprīkošanā, tajā skaitā, elektroenerģijas pievada no elektroenerģijas sadalnes vietas ierīkošanā. Šādi ieguldījumi tiek veikti par LVRTC līdzekļiem un LVRTC netiek atlīdzināti. Ieguldījumu izdarīšanu Puses apseko un fiksē abpusēji parakstītā aktā.

5. PAŠVALDĪBAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Pašvaldība apņemas:

5.1.1. atļaut LVRTC optisko kabeļu pievadu pa Pašvaldības īpašumā esošo teritoriju ierīkošanu;

5.1.2. nodrošināt LVRTC pilnvarotajiem pārstāvjiem un darbiniekiem netraucētu piekļūšanu Īpašumam;
5.1.3. netraucēt LVRTC darbību Īpašumā, ja LVRTC nepārkāpj šī Līguma noteikumus vai Latvijas Republikas normatīvos aktus;

5.1.4. ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad attiecīgais PP ir pieņemts ekspluatācijā (t.i., LVRTC saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir saņēmis būvvaldes aktu par attiecīgā PP pieņemšanu ekspluatācijā) un LVRTC ir nosūtījis Pašvaldībai uzaicinājumu servitūta līguma noslēgšanai, noslēgt līgumu par servitūta nodibināšanu par labu LVRTC optisko kabeļu komutācijas skapja, LVRTC piederošo optisko kabeļu pievadu un citas infrastruktūras reģistrācijai kā apgrūtinājumam attiecīgajam nekustamajam īpašumam (saskaņā ar Līguma 2.pielikumā pievienoto Servitūta līguma projekta redakciju). Izmaiņas Servitūta līguma projekta redakcijā ir iespējamas, ja Puses par to atsevišķi vienojas termiņā, kāds paredzēts Servitūta līguma noslēgšanai. Ja Puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad LVRTC ir nosūtījis Pašvaldībai uzaicinājumu servitūta līguma noslēgšanai, nevar vienoties par izmaiņām Servitūta līguma projekta redakcijā, Servitūta līgums parakstāms tādā līguma redakcijā, kāds tas ir pievienots šī Līguma 2.pielikumā.
5.1.5. nodrošināt tā nekustamā īpašuma daļas, kas nav nodota lietošanā LVRTC, un Īpašumam pieguļošo teritoriju, kuras šķērso LVRTC piederošie optiskā kabeļa pievadi, apsaimniekošanu un uzturēšanu tādā kārtībā, lai netiktu bojāts LVRTC īpašums;

5.1.6. nekavējoties ziņot LVRTC par ārkārtas gadījumiem, kad ticis bojāts Īpašums vai tajā esošais LVRTC īpašums, kā arī optiskā kabeļa pievadi;

5.1.7. nodrošināt iespēju elektronisko sakaru komersantiem, kas noslēguši līgumu par infrastruktūras izmantošanu ar LVRTC, ierīkot optiskos kabeļus, kas nodrošinātu pieslēgumus Projekta ietvaros izveidotajai platjoslas tīkla infrastruktūrai PP atrašanās vietā, iepriekš to saskaņojot ar Pašvaldību.

5.2. Pašvaldībai ir tiesības:

5.2.1. izmantot pēc saviem ieskatiem to nekustamā īpašuma daļu, kas nav nodota lietošanā LVRTC, vienlaikus neradot šķēršļus PP darbībai un Projekta īstenošanai;

5.2.2. pārbaudīt Īpašuma vai tā daļas un tajā esošo iekārtu stāvokli un ekspluatācijas pareizību, informējot LVRTC par šādu vēlēšanos un vienojoties par kopēju laiku pārbaudei. Pašvaldībai ir tiesības avārijas situācijas gadījumā piekļūt LVRTC tehniskajām iekārtām un veikt neatliekamus pasākumus avārijas likvidēšanai, par to iepriekš informējot LVRTC pilnvaroto personu un iespēju robežās ņemot vērā LVRTC pilnvarotās personas norādījumus par tehnisko iekārtu atslēgšanu un citu rīcību ar tehniskajām iekārtām ārkārtas gadījumos.
5.2.3. pieprasīt no LVRTC paskaidrojumus par Līgumā noteikto saistību izpildi;

5.2.4. dot norādījumus sanitāri tehnisko prasību, ugunsdrošības prasību ievērošanai.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. Pušu attiecības regulē šis Līgums, Sadarbības Līgums, Latvijas Republikas Civillikums, Aizsargjoslu likums un citi Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir pretrunā Sadarbības Līguma noteikumiem, Puses vadās no šī Līguma noteikumiem. 

6.2. Jautājumi, kuri nav paredzēti šajā Līgumā, tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.3. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību tiek nodots galīgai izšķiršanai Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

6.4. Par savu saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu to izpildi vainīgā Puse ir civiltiesiski atbildīga otrai Pusei tieši nodarīto zaudējumu apmērā.
6.5. Pušu pilnvarotie pārstāvji ar Līguma izpildi saistītu darbību veikšanā – 

6.5.1. No Pašvaldības puses - ________________________, e-pasta adrese ______________, tālr. ________. Pašvaldības pilnvarotais pārstāvis ir tiesīgs Pašvaldības vārdā parakstīt Īpašuma nodošanas un pieņemšanas aktu un PP uzbūves aktu, kā arī, risināt citus ar piekļuvi Īpašumam un Īpašuma stāvokli saistītus operatīvus jautājumus.
6.5.2. No LVRTC puses – Valdis Ozoliņš, e-pasta adrese valdis.ozolins@lvrtc.lv, tālr. +371 67029569. LVRTC pilnvarotais pārstāvis ir tiesīgs LVRTC vārdā parakstīt Īpašuma nodošanas un pieņemšanas aktu un PP uzbūves aktu, kā arī, risināt operatīvus, ar Īpašuma lietošanu saistītus jautājumus.
6.6. Visi Līguma pielikumi kļūst par tā neatņemamām sastāvdaļām no to parakstīšanas brīža.
6.7. Šis Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, ar 4 (četriem) pielikumiem uz 6 (sešām) lapām, kopā uz 10 (desmit) lapām, pa vienam Pašvaldībai un LVRTC. 
6.8. Līguma pielikumi:

6.8.1.1. 1.pielikums – Zemes gabala un lietošanā nodotās zemes plāns;
6.8.1.2. 2.pielikums – Servitūta līguma projekts;

6.8.1.3. 3.pielikums – Īpašuma nodošanas un pieņemšanas akts (paraugs);

6.8.1.4. 4.pielikums – PP uzbūves akts (paraugs).

7. Pušu rekvizīti un paraksti

	VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

Vienotais reģ. Nr. 40003057571

Jur. adrese: Ērgļu iela 7, Rīga, LV - 1012

Tālr.: +371 67108704, fakss: +371 67108740
E-pasts: lvrtc@lvrtc.lv 
_____________________/J.Bokta/


	Madonas novada pašvaldība 
Reģ. Nr. ____________________

Adrese: _______________________

Tālr.:, fakss: 

E-pasts: 

_____________________/_________/



2013. gada ___. jūlija
Zemes lietošanas līguma

Nr. 47/2013 -6 pielikums nr. 2
SERVITŪTA LĪGUMS
Rīga, 








201_.gada __._________


VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003011203, juridiskā adrese Ērgļu iela 7, Rīga, LV – 1012, kuru saskaņā ar statūtiem un 22.08.2012. prokūru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs, prokūrists Jānis Bokta (turpmāk – LVRTC), no vienas puses, un 


Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. ______, adrese ___________, kuru saskaņā ar ____________ pārstāv tās ______________, (turpmāk – Pašvaldība), no otras puses, 

abas kopā sauktas Puses un katrs atsevišķi Puse,

ievērojot to, ka Pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 70820130019, Degumniekos, Ošupes pagastā, Madonas rajonā, LV-4833, turpmāk tekstā – Īpašums, un Īpašumā atrodas LVRTC piederošas maģistrālā datu pārraides tīkla infrastruktūras sastāvdaļas – optisko kabeļu komutācijas skapis un optiskie kabeļi, kas nodrošina pieeju optisko kabeļu komutācijas skapim, turpmāk tekstā – Objekts,

ievērojot Elektronisko sakaru likuma 18.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka publiskā elektronisko sakaru tīkla operatoram ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības publisko elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai,

Puses noslēdz šāda satura Servitūta līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:
1. Līguma priekšmets 

1.1. Pašvaldība piekrīt, ka LVRTC Pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 70820130019, Degumniekos, Ošupes pagastā, Madonas rajonā, LV-4833 teritorijā ierīko optisko kabeļu līnijas un uzstāda optisko kabeļu komutācijas skapjus, saskaņā ar Līguma 1.pielikumā pievienoto plānu, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. Optiskie kabeļi tiek ieguldīti, ievērojot šādus noteikumus:

1.2.1. kabeļa aizsargcaurules ieguldīšanas dziļums gruntī ne mazāk kā 0,8 m no grunts virsmas līdz aizsargcaurules augšdaļai;

1.2.2. ja aizsargcaurule ieguldīta zem autoceļa, dzelzceļa pārejām vai šķērsojot grāvjus, upes utt., kabeļa aizsargcaurules ieguldīšanas dziļums ne mazāk kā 1,2 m;

1.2.3. kabeli ierīkojot ēkās un būvēs, kabelis tiek ieguldīts vai izvietots atbilstoši būvvaldes un infrastruktūras īpašnieku izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

1.3. Optisko kabeļu skapji tiek izvietoti, ievērojot šādus noteikumus:

1.3.1. ja optisko kabeļu skapji izvietoti ārtelpās, optisko kabeļu skapja izmērs virs zemes – augstums 1107 mm, platums 290 mm, dziļums 209 mm (+/- 10%). Optisko kabeļu skapji tiek izvietoti tieši gruntī (bez speciāli sagatavotas pamatnes);

1.3.2. ja optisko kabeļu skapji izvietoti iekštelpās, optisko kabeļu skapja minimālais platums 600 mm un dziļums 400 mm;

1.4. Pašvaldība piešķir LVRTC Servitūta tiesības Objekta ierīkošanai, ekspluatācijai un rekonstrukcijai elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslas platībā. 

1.5. Puses vienojas, ka servitūtu raksturojošie lielumi tiek noteikti sekojoši:

1.5.1. servitūta garums - ______;

1.5.2. servitūta platums - ______;

1.6. Pēc Objekta ierīkošanas un uzmērīšanas dabā Līguma 1.5.punktā norādītie servitūtu raksturojošie lielumi var tikt precizēti.

2. Servitūts

2.1. Servitūts tiek nodibināts LR Civillikuma 1231.panta 3.punktā noteiktajā kārtībā ar šī Līguma parakstīšanas dienu un ar noteiktu termiņa ierobežojumu – līdz 2035.gada 31.augustam. 
2.2. Pašvaldība apņemas nelikt šķēršļus Servitūta lietotājam – LVRTC servitūta tiesību lietošanas gaitā.

2.3. Pašvaldība pilnvaro LVRTC ar pārpilnvarojuma tiesībām par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamās darbības, lai ar šo Līgumu nodibinātās servitūta tiesības un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi tiktu nostiprināti Zemesgrāmatā, kā arī iesniegt Zemesgrāmatā visus nepieciešamos dokumentus un saņemt Zemesgrāmatu tiesneša apstiprinātu datora izdruku par minēto apgrūtinājumu reģistrēšanu.

2.4.  Pašvaldība pilnvaro LVRTC ar pārpilnvarojuma tiesībām veikt visas citas nepieciešamās darbības, lai sagatavotu un parakstītu visus nepieciešamos iesniegumus un pieprasījumus, pasūtītu zemes robežu plāna izgatavošanu, saņemtu dokumentus valsts un pašvaldību iestādēs par apgrūtinājumu ierakstīšanu Zemesgrāmatā.

3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1. Puses apņemas veikt visas darbības, kas saistītas ar piešķirtās servitūta tiesības (Objekta ekspluatāciju un rekonstrukciju) izlietošanu, ievērojot Civillikuma, Elektronisko sakaru likuma, Aizsargjoslu likuma un citus Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus.
3.2. Pašvaldība garantē, ka LVRTC var netraucēti izmantot piešķirto servitūtu bez jebkāda pārtraukuma vai traucējuma un apņemas nepasliktināt LVRTC piešķirtās tiesības.

3.3. Pašvaldībai jānodrošina iespēja LVRTC darbiniekiem vai piesaistītajiem speciālistiem un/vai uzņēmējiem jebkurā laikā piekļūt Objektam, veikt tajā darbus, izmantot piekļūšanai Pašvaldības nekustamo īpašumu un piebraucamos ceļus, un Pašvaldībai nav tiesību ne ierobežot šo LVRTC tiesību realizāciju, ne arī likt LVRTC vai citām šajā punktā minētajām personām šķēršļus.
3.4. LVRTC apņemas nepieļaut darbību, kas pasliktina nekustamā īpašuma stāvokli un savā darbībā ievērot vides aizsardzības, ugunsdrošības un citu valsts dienestu normatīvo aktu prasības. 

3.5. Veicot Objektā tā ekspluatācijai, remontam un rekonstrukcijai nepieciešamos darbus, LVRTC apņemas par to rakstveidā informēt Pašvaldību saskaņā ar Aizsargjoslu likumu.

3.6. LVRTC pienākums ir nodrošināt Objekta ekspluatāciju atbilstoši tiesību aktu prasībām. 
4. Garantijas

4.1. Pašvaldība garantē, ka tai ir tiesības apgrūtināt nekustamo īpašumu ar servitūta tiesībām par labu LVRTC atbilstoši šī Līguma noteikumiem.
4.2. Pašvaldība garantē, ka tās nekustamais īpašums nav apgrūtināts ne ar kādām saistībām, kas Līguma noslēgšanas brīdī vai nākotnē var ierobežot vai traucēt izmantot šajā Līgumā noteiktās servitūta lietošanas tiesības.

5. Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība

5.1. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, vainīgā Puse pilnīgi atlīdzina otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

5.2. Ja Puses nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, kas izriet no šī Līguma, skar tā pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts vispārējā civilprocesuālajā kārtībā tiesā saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

6. Citi noteikumi

6.1. Līgums stājas spēkā un servitūts ir nodibināts ar Līguma parakstīšanas dienu. Līgums ir spēkā līdz 2035. gada 31. augustam ieskaitot. Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma termiņa izbeigšanās LVRTC veic visas ar servitūta ieraksta atzīmes dzēšanu saistītās darbības, tajā skaitā, sedz ar servitūta ieraksta atzīmes dzēšanu Zemesgrāmatā saistītās izmaksas (notāra pakalpojumi, valsts nodevas).
6.2. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem un nosacījumiem.

6.3. Grozījumi un papildinājumi šajā līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās. Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.4. Šis Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

6.5. Šis Līgums sastādīts trīs eksemplāros uz 3 (trim) lapām ar vienu pielikumu uz 1 (vienas) lapas, kopā uz 4 (četrām) lapām, pa vienam katrai Pusei un viens attiecīgajai Zemesgrāmatu nodaļai. 

Pušu rekvizīti un paraksti

	VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

_____________________/J.Bokta/

	Madonas novada pašvaldība
_____________________/______________/


	
	


2013. gada ___. jūlija
Zemes lietošanas līguma

Nr. 47/2013 -6 pielikums nr. 3
ĪPAŠUMA Nodošanas - pieņemšanas

AKTS
(PARAUGS)
(vieta),                                                                                           
 201__.gada ___._________

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003011203, juridiskā adrese Ērgļu iela 7, Rīga, LV – 1012, kuru saskaņā ar ____.____.201__. Zemes lietošanas līgumu pārstāv tās pilnvarotā persona ______________, (turpmāk – LVRTC), no vienas puses,
un Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. ______, adrese ___________, kuru saskaņā ar ____.____.201__. Zemes lietošanas līgumu pārstāv tās pilnvarotā persona ______________, (turpmāk – Pašvaldība), no otras puses, 
abas kopā sauktas Puses un katrs atsevišķi Puse,

ņemot vērā starp Pusēm 201__.gada ___._______ noslēgto Zemes lietošanas līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, bez viltus, maldības un spaidiem paraksta šo Īpašuma nodošanas - pieņemšanas aktu:

1. Pašvaldība nodod, bet LVRTC uz laiku līdz 2035. gada 31. augustam ieskaitot pieņem bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) no Pašvaldības Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanas vajadzībām zemes gabala daļu tehnisko iekārtu izvietošanai, kas atrodas Pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 70820130019, Degumniekos, Ošupes pagastā, Madonas rajonā, LV-4833, un veido daļu no zemes gabala platības - ______ kv.m. apmērā, turpmāk tekstā – Īpašums (zemes gabala plāns un plānotā bezatlīdzības lietojumā nododamā platība, kā arī plānotais optisko kabeļu komutācijas skapja izvietojums un optisko kabeļu pievadi atzīmēti Zemes lietošanas līguma 1.pielikumā).
2. Īpašums ir apmierinošā stāvoklī un LVRTC par tā stāvokli nav pretenziju.
3. Pēc Īpašuma pieņemšanas LVRTC ir tiesīgs uzsākt Īpašuma būvniecības darbus optiskā tīkla piekļuves punkta ātrgaitas platjoslas tīkla infrastruktūras (turpmāk – PP) izveidošanai.
4. Citi būtiski noteikumi: __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Akts sastādīts un parakstīts divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pašvaldības un viens pie LVRTC. 
Īpašumu nodeva:




Īpašumu pieņēma:

PAŠVALDĪBA                                             

LVRTC
_____________________                           
   
_________________________

Pilnvarotā persona      



 Pilnvarotā persona 
2013. gada ___. jūlija
Zemes lietošanas līguma

Nr. 47/2013 -6 pielikums nr. 4
AKTS
par PP uzbūvi
(PARAUGS)
(vieta),                                                                                           
 201__.gada ___._________

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003011203, juridiskā adrese Ērgļu iela 7, Rīga, LV – 1012, kuru saskaņā ar ____.____.201__. Zemes lietošanas līgumu pārstāv tās pilnvarotā persona ______________, (turpmāk – LVRTC), no vienas puses,
un Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. ______, adrese ___________, kuru saskaņā ar ____.____.201__. Zemes lietošanas līgumu pārstāv tās pilnvarotā persona ______________, (turpmāk – Pašvaldība), no otras puses, 
abas kopā sauktas Puses un katrs atsevišķi Puse, 
ņemot vērā starp Pusēm 201__.gada ___._______ noslēgto Zemes lietošanas līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, bez viltus, maldības un spaidiem paraksta šo Aktu par PP būvniecības pabeigšanu:

1. LVRTC Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” ietvaros Pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 70820130019, Degumniekos, Ošupes pagastā, Madonas rajonā, LV-4833 ir veikusi būvniecības darbus optiskā tīkla piekļuves punkta ātrgaitas platjoslas tīkla infrastruktūras (turpmāk – PP) izveidošanai.
2. LVRTC būvniecības darbus ir veikusi atbilstoši Sadarbības Līguma, Zemes lietošanas līguma noteikumiem un apstiprinātajam būvprojektam. Pašvaldībai pretenziju pret veiktajiem būvdarbiem nav.
3. Šī akta 1.pielikumā atzīmēts precīzs Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kurā izvietots PP, plāns un bezatlīdzības lietojumā nododamā platība (turpmāk – Īpašums), optisko kabeļu komutācijas skapja izvietojums un optisko kabeļu pievadi, kā arī, citas Projekta īstenošanai nepieciešamās, uzstādītās infrastruktūras atrašanās vieta Īpašumā. 
4. Citi būtiski noteikumi: _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Akts sastādīts un parakstīts divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pašvaldības un viens pie LVRTC. 
PAŠVALDĪBA                                             

LVRTC
_____________________                           
   
_________________________

Pilnvarotā persona



 
Pilnvarotā persona


