

Madonas novada domes

Izstrādāšanai.

Madonas novada domes izstrādāšanai komitejai

08.07.2015 g.

priekšsēdētājam A. Celapīteram Andrejs Celapīters

DZTKS, Mūsmājas - 14, Madonas nov.

Valdemāra bulv - 14 valdes prietāji

Antona Klariņa

iesniegums.

Sakarā ar mājas Valdemāra bulv - 14 iedzīvotāju kopsapulces lēmumu (6.07.15.), lūdzam atbalstīt 50% apmērā no tām, mājas iedzīvotāju sakārtošanai - to nosafalstojot.

Mājai pieguļošais iedzīvotāju 517 m² platībā ir uz priekšas piederotās zemes un ir kritisku stāvokli (neskaitamas dzīvas bedres) kuras ir visas mājas garumā. Bedrēs sakrājas lietus ūdens, kas ilgi neizkalst, jo nevar notecēt. Tas rada grūtības iedzīvotājiem pārvietoties. Pēc mūsu lūguma iedzīvotājiem ir apskatījis domes priekšsēdētājs A. Celapīters un celtnīves speciālists Edgars Gailums. Esam divi gadi krājuši naudu iedzīvotāju remontam un varam just samaksot no tamē aprēķināto summas

Lūdzam pārvaldībai atbalstīt mūsu lūgumu, lai savestū priekšas centrā esošās mājas iedzīvotājus, kuri izvīstkarste iebrucējiem no citiem novadiem, kuri brauc ārstēties pie daktes Juntas Stradiņa un traumatologu daktes Imanta Stradiņa, kuri doktorāts atrodas mūsu mājā.

SANĒMIS

Madonas novada pašvaldība

20.15.g. 4. jūlijs

Reg. Nr. MNPA.13.8.15/1963

Andrejs Celapīters / A. Klariņš

Seguma atjaunošana stāvlaukumam

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums
 Objekta adrese
 Pasūtītājs
 Tāme
 sastādīta 2015.gada 3. jūlijs.


Seguma atjaunošana stāvlaukumam
 Valdemāra bulvārī 14, Madonā
 Valdemāra bulvāris 14. Madona.

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mēra vienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6
1.1.	Esošā asfaltbetona seguma un pamata reciklēšana, bez jaunu menerālmateriālu un saistvielu pievienošanas h=15cm	m ²	517	2,84	1468,28
1.2.	Betona bruģakmens seguma demontāža atkārtotai izmantošanai	m ²	2	3,44	6,88
1.3.	Betona apmaļu demontāža un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni (līdz 5km)	m	22	1,74	38,28
1.4.	Pamata planēšana un blīvēšana pirms seguma izbūves	m ²	517	0,46	237,82
2	Segas izbūve				0,00
2.1.	Betona apmales BR100.30.15 uzstādīšana uz betona C16/20 un šķembu maisījuma 0/45 pamata	m	12	26,00	312,00
2.2.	Betona apmales BR100.22.15 uzstādīšana uz betona C16/20 un šķembu maisījuma 0/45 pamata	m	10,5	24,94	261,87
2.3.	Betona bruģakmens seguma izbūve no demontētā betona bruģakmens, h=6cm	m ²	2	9,70	19,40
2.4.	Seguma dilumkārtas izbūve no A/bet AC11surf h=6cm (S III klase, AADTj, pievestā<500)	m ²	517	10,01	5175,17
2.5.	Inženierkomunikāciju aku vāku līmeņošana	gab.	3	51,93	155,79
				Kopā:	7675,49
				PVN 21% :	1611,85
				Pavisam kopā:	9287,34

Sastādīja: Zarkevičs M

Sertifikāta Nr 20-2682

SIA "Krustpils" teh. direktors



Aivars Dolņikovs