



# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572  
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

05.06.2013.  
Uz 05.06.2013.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.2 iepirkuma procedūrā: „**Mobilā žoga piegāde**”, identifikācijas numurs MNP2013/27\_ESTLATRUS.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus iepriekšminētajā iepirkumā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

1. *Jautājums: Pēdas - nolikumā tiek minēts pēdu skaits - 250 gab, vai paredzēt nolikumā minēto daudzumu, vai aprēķināt pēc formulas -- paneļu skaits + 10 gab, vai arī paneļu skaits + 1 gab (kas būtu arī pareizākais)?*

#### ATBILDE uz 1.jautājumu:

Iepirkuma nolikumā norādītais pēdu skaits tika paredzēts sākotnēji paredzētajam žoga elementu (paneļu) daudzumam un, ja žoga elementu skaits mainās atkarībā no tā izmēriem, tad arī pēdu skaits būtu jāgroza, parēķinot to pēc formulas: „žoga elementu skaits + 10 gab.”.

2. *Jautājums: Stiprinājumi paneļiem, nolikumā minēti 400 gab, parasti tiek izmantots viens stiprinājums paneļu savienošanai, pieņemot, ka 800m nepieciešami 229 paneļi un attiecīgi 229 stiprinājumi, vai arī liekot, pa dieviem stiprinājumiem - 458 stiprinājumi. Kādu stiprinājumu daudzumu aprēķināt? (Nolikumā pievienotajai skicei redzams viens stiprinājums uz paneli)?*

#### ATBILDE uz 2.jautājumu:

Žoga elementu (paneļu) savienošanai tiek paredzēti divi stiprinājumi. Tādēļ iepirkuma nolikumā norādītais stiprinājumu skaits būtu jāgroza, aprēķinot to skaitu pēc formulas: „žoga elementu skaits x 2 + 10 gab.”.

Nemot vērā visu iepriekšminēto, iepirkuma nolikumā ir vajadzīgi piedāvājamo preču daudzumu grozījumi. Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>1</sup>pants nepieļauj būtisku iepirkuma nolikuma grozīšanu pēc tā izsludināšanas. Tādēļ Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijai iepirkums ir jāpārtrauc un pēc vajadzīgo grozījumu izdarīšanas tas ir jāizsludina no jauna.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķersts