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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

1. Vispārējie dati: 
Projekta dokumentācija sastādīta pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta 

pārvaldes pasūtījumu un Madonas novada Būvvaldes 2012. gada. 25. septembrī izdoto Plānošanas un 

arhitektūras uzdevumu Nr. 171. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām celtniecības, ugunsdzēsības, sanitārajām, 

elektroietaišu un tehniskās ekspluatācijas normām, kā arī atbilst vides aizsardzības prasībām.  

Projekta mērķis ir uzlabot Ozolu ciema ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu apjomu un 

kvalitāti. 

Būvprojekta izstrādē ir pielietoti projektēšanas pieņēmumi un kritēriji, lai nodrošinātu tehniskā 

projekta atbilstību Latvijas un ES noteikumiem. Projekta dokumentācijā ir iekļauti visi nepieciešamie 

tehniskie noteikumi, kas iegūti no pašvaldības un ar likumu noteiktajām valsts institūcijām. 

Visi izbūves darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajām tehniskajām prasībām, drošības 

noteikumiem un tehniskā projekta darbu apjomiem. 

Cauruļvadus tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto 

frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. 

Būvuzņēmēja darbībai jāaptver (bet nav jāaprobežojas) apgāde ar visu darbaspēku, iekārtām, 

aprīkojumu un materiāliem, kas nepieciešami, lai varētu veikt visus būvlaukuma attīrīšanas un 

demontāžas darbus, rakšanas darbus, gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus, aizbēršanas darbus, 

drenāžas slāņa ierīkošanu zem un ap būvēm, uzbērumiem, visas liekās grunts, cauruļvadu un palīgierīču 

pamatu novākšanu un transportēšanu, profilos pieprasīto pazemes un citu cauruļvadu piegādāšanu un 

uzstādīšanu kopā ar visiem veidgabaliem (ieskaitot aizbīdņus u.c.) un citiem piederumiem(skrūves, blīves 

u.c.), savienojumu ar kanalizācijas skatakām, savienojumu ar esošajiem pazemes cauruļvadiem, 

cauruļvadu hidraulisko pārbaudi un dezinficēšana, blīvēšanu zem pamatiem un ielām, būvlaukuma 

nolīdzināšanu, ceļu un ietvju segumu atjaunošanu, būvlaukuma notīrīšanu, personāla apmācīšanu u.c., 

viss, kas iekļauts būvdarbu apjomos un parādīts rasējumos vai arī pēc autoruzrauga norādījumiem. 

Izbūvējot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, vietās kur parādās plūstoša grunts, dūņas vai 

kūdra tā jānomaina uz smilti! 

 Jāņem vērā arī poligonometrijas punkti, kurus būvdarbu laikā nedrīkst aizskart.  

Būvdarbu laikā sabojāto esošo drenāžu atjaunot sākotnējā stāvoklī!!! 

Visu kanalizācijas, ūdensvada, kanalizācijas spiedvada aku, kā arī mezglu koordinātes skatīt 

ŪKT daļas rasējumos no ŪKT-24 līdz ŪKT-31. 

 

2. Projektētās jaudas: 
 Visas projketētās jaudas ir saskaņā ar izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu Madonas 

novada Liezēres pagasta Ozolu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta un projektēšanas darba 

uzdevumu.(Skat. projekta vispārīgo daļu) 

 

3. Projektā pielietotie materiāli un tehniekie risinājumi: 
 Tehniskajā projektā pielietoti materiāli un tehniskie risinājumi saskaņā ar projektēšanas  

darba uzdevumu.(Skat. projekta vispārīgo daļu)  

 

4. Cauruļvadu izbūve – pašteces kanalizācija 
Pašteces kanalizācijas kolektora izbūve: 

  

 PP Ø160 L = 55,0 m 

 PP Ø200 L = 457,5 m 

 

Rakšanas un aizbēršanas darbi ir jāveic saskaņā ar buvdarbu apjomiem. 

Kanalizācijas tīklu izbūvei jāizmanto dubultsienu SN8 klases PP Ø200, Ø160 caurules 

(EVOPIPES EVOSAN vai analogs). Vietās, kur jāsavieno projektējamais cauruļvads pie esošā 
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kanalizācijas pašteces kolektora, jāizmanto termonosēdošos savienojumus.  

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski izgatavotās 

aizsargčaulās. 

Rokot tranšeju, traucējošie esošie cauruļvadu posmi, kas turpmāk netiks vai netiek izmantoti, 

jādemontē visā tranšejas platumā un to gali hermētiski jānoslēdz, tos aizbetonējot, abos tranšejas galos.  

Cauruļvads tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto 

frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. 

Cauruļvadu iebūves dziļums saskaņā ar LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” un 

LBN 003-01 "Būvklimatoloģija". Cauruļvadu izvietojums ģenerālplānā, kā arī minimālais attālums starp 

dažādām inženierkomunikācijām, līdz ēkām un būvēm saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi 

par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Veicot tranšejas 

aizbēršanu iebūvēt marķējuma lentu 0.5m virs izbūvētā pašteces kanalizācijas kolektora, saskaņā ar 

būvdarbu apjomiem. 

 

4.1. Pašteces kanalizācijas dzelzsbetona grodu akas: 
Dzelzsbetona grodu apkalpes skatakas ir jāizvieto saskaņā ar LBN 223-99. 

Aku grodiem, pamatnēm un pārsegumiem jābūt no rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona 

elementiem saskaņā ar LVS EN-1917. Precīzus skataku dziļumus skatīt Kanalizācijas garenprofilos. 

Visām dzelzsbetona grodu akām jābūt hermētiskām un hidroizolētām. 

 Pārkritumus cauruļvadiem paredz akās stāvvada veidā, kuru diametrs nav mazāks par  cauruļvada 

diametru. Pārkrituma aku veido tad, ja maģistrālā kolektora teknes atzīme ir par 0.5 m zemāka nekā 

ietekošā cauruļvada teknes atzīme. 

 

4.2. Kanalizācijas māju pieslēgumi 
Jauni māju pieslēgumi jāizbūvē ielu sarkano līniju robežās. Gadījumos, kad pirms sarkanās līnijas 

atrodas esošs žogs, paredzētā aka jānovieto 0,5 m pirms tā.  

Esošie kanalizācijas māju izvadi ir jāpārslēdz pie projektējamā kanalizācijas kolektora.  

Jauns kanalizācijas māju pieslēgums ietver PP Ø160 cauruļvadu no maģistrālā kolektora akas līdz 

zemes gabala robežai, sarkanai līnijai vai žogam, kur uzstādīta Dzb Ø1000 mm vai Dzb Ø1500 mm - 

kontrolaka.  

Māju pieslēgumiem jāizmanto PP cauruļvadus ar SN8 klasi. Veicot tranšejas aizbēršanu iebūvēt 

marķējuma lentu 0.5 m dziļumā virs izbūvētā pašteces kanalizācijas kolektora, saskaņā ar būvdarbu 

apjomiem. 

 

5. Cauruļvadu izbūve – kanalizācijas spiedvads 
Kanalizācijas spiedvada izbūve: 

 PE Ø63 L= 9,3 m 

 

Rakšanas un aizbēršanas darbi ir jāveic saskaņā ar būvdarbu apjomiem. Kanalizācijas spiedvada 

izbūvei jāizmanto SDR 17 PE100 Ø63 cauruļvadi ar spiediena klasi PN10 (EVO SCGR 

ULTREASTRESS vai analogs). 

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski izgatavotās 

aizsargčaulās. 

Cauruļvads tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto 

frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. 

Cauruļvadu iebūves dziļums saskaņā ar LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un 

LBN 003-01 "Būvklimatoloģija". Cauruļvadu izvietojums ģenerālplānā, kā arī minimālais attālums starp 

dažādām inženierkomunikācijām, ēkām un būvēm saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par 

ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Veicot tranšejas aizbēršanu 

iebūvēt marķējuma lentu 0.5 m dziļumā virs izbūvētā kanalizācijas spiedvada, saskaņā ar būvdarbu 

apjomiem. 

 

 



ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA  

LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA 

 
 

5.1. Spiedvada tukšošana 
Spiedvada tukšošanai paredzēts izbūvēt kanalizācijas sūkņu stacijā.  

 

5.3. Rūpnieciski ražota automatizēta kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1 
Projektā ir paredzēta rūpnieciski ražota automatizēta pazemes tipa sūkņu stacija, kuras korpuss 

ir izgatavots no sintētiska materiāla. Sūkņu stacijas vākam jābūt hermētiskam un slēdzamam. Sūkņu 

stacija jāaprīko ar 2 iegremdējamajiem sūkņiem (viens darba, viens rezerves), pretvārstiem, nažveida 

aizbīdņiem un 3. līmeņa devējiem (ieslēgšanās, izslēgšanās un avārijas līmeņa). Aizbīdņiem un 

veidgabaliem jābūt ar spiediena klasi PN10. Kanalizācijas kolektora ievadu sūknētavā aprīkot ar 

izņemamu grozu cieto frakciju savākšanai.  

Pazemes tipa automatizētu kanalizācijas sūkņu staciju paredzēts izbūvēt Upes ielā. Kanalizācijas 

sūkņu stacijā ievietoti 2 sūkņi – viens darba, otrs rezerves. Ievietoto sūkņu raksturlielumi: Q=2.0 m3/st., 

H=10,0 m, N=0.7 kW. Stacijas dziļums 3,56 m. Notekūdeņi uz kanalizācijas sūkņu staciju tiks novadīti pa 

PP Ø200 cauruli uz atzīmes 210,05 m BAS.  No kanalizācijas sūkņu stacijas notekūdeņi tiks aizvadīti pa 

spiedvadu PE Ø63 ar virsas atzīmi 210,15 m BAS. Sūkņu stacijā nepieciešams uzstādīt nažveida aizbīdni 

DN 200 ar pagarinātājkātu, lai nepieciešamības gadījumā varētu noslēgt sūkņu stacijā ienākošo kolektoru. 

Sūkņu stacijas specifikāciju skatīt projekta TN-02 lapā. 

Sūkņu stacijai ir jābūt pilnībā nokomplektētai un gatavai, lai to pievienotu spiedvadam un 

pašteces kanalizācijas kolektoriem. Sūkņu stacijas cauruļvadiem ir jābūt no nerūsējošā tērauda AISI 304. 

Sūknētavas vākam jābūt slēdzamam. 

Visām piekļūšanas un apkalpes kāpnēm, platformām un margām ir jābūt izgatavotām no 

nerūsējoša tērauda AISI 304. 

Sūkņu stacijas pamata pēdas un enkurojuma apjomu, veidu, daudzumu, kā arī citus tehniskos 

datus skatīt BK-02 lapā. 

Nepieciešamie darbi un aprīkojums: 

 sintētiska materiāla tvertnes Ø1500 iebūve; 

 tvertnes nodrošināšana pret uzpeldēšanu; 

 projektējamā kanalizācijas kolektora pieslēgšana pie sūkņu stacijas; 

 vispārējie celtniecības un elektrības pievada izbūves darbi; 

 labiekārtošanas darbi; 

 sūkņu izcelšanas ierīce (saskaņojot ar pasūtītāju); 

 sūkņu vadības bloks un tā uzstādīšana; 

 pieslēdzamie sūkņi. 

 Vecās sūkņu stacijas demontāža. 

 

 

6. Cauruļvadu izbūve – ūdensvads 
Ūdensvada izbūve: 

 PE Ø110 L = 1135,3 m 

 PE Ø63 L =539,0 m 

 PE Ø50 L =456,8 m 

 PE Ø40 L = 324,3 m 

 PE Ø32 L = 368,0 m 

 

Ūdensvadu paredzēts izbūvēt ar atvērto metodi. Lai būvniecības laikā nodrošinātu nepārtrauktu 

ūdens padevi patērētājiem, māju pievadi jāpārslēdz pie jaunizbūvētā ūdensvada pēc maģistrālā ūdensvada 

izbūves. Ūdensvada izbūvei jāizmanto SDR 17 PE100  Ø110, Ø63, Ø40, Ø32 cauruļvadi ar spiediena 

klasi PN10 (EVO SCGR ULTREASTRESS vai analogs). 

Ar ūdensvadu PE Ø32, Ø40, Ø50 Ø63 un Ø110  šķērsojot ceļu ar asfaltētu segumu, to izbūvēt PE 

apvalkcaurulēs PE Ø63, Ø75, Ø110 un Ø225. Apvalkcauruli zem ceļa izbūvēt ar beztranšeju metodi. 

Minimālais apvalkcaurules cauruļvada iebūves dziļums zem ceļa braucamās daļas ir 1.70 metri no ceļa 
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seguma virsmas līdz apvalkcaurules virsas atzīmei. 

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski izgatavotās 

aizsargčaulās. 

Ūdensvada pieslēgums paredzēts pie esošiem ūdensvadiem d32-d110. Ūdensvada maksimāli 

iespējamais darba spiediens 4 atm. un pārbaudes spiediens 6 atm.. 

Cauruļvads tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto 

frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. Cauruļvadu iebūves 

dziļums saskaņā ar LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un LBN 003-01 

"Būvklimatoloģija".  Cauruļvadu izvietojums ģenerālplānā kā, arī minimālais attālumus starp dažādām 

inženierkomunikācijām, ēkām un būvēm saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo 

inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Veicot tranšejas aizbēršanu 

iebūvēt marķējuma lentu 0.5m virs izbūvētā ūdensvada caurules, saskaņā ar būvdarbu apjomiem. 

 

7.1. Ūdensvada akas 
Akas paredzētas no saliekamiem dzelzsbetona grodu elementiem. Aku grodiem, pamatnēm un 

pārsegumiem jābūt no rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona elementiem saskaņā ar LVS EN-1917. Akai 

jābūt par 0.25 metriem dziļākai nekā šai vietā projektētā cauruļvada apakšas atzīme. Dzelzsbetona akas 

diametrs atkarīgs no tajā uzstādītās armatūras un veidgabalu apjoma un lieluma. Akas diametram jābūt 

tādam, lai tajā uzstādot visu nepieciešamo armatūru un veidgabalus, tiktu ievēroti minimālie attālumi līdz 

akas sienām atbilstoši LBN 222-99 prasībām. 

 

7.2. Ūdensvada noslēgarmatūras un veidgabalu izbūve 
Projektā paredzēti gan atloku, gan elektrometināmi veidgabali. Zem noslēgarmatūras un veidgabaliem 

akās jāparedz betonētas pamatnes, bet pazemes noslēgarmatūrai un veidgabaliemm jāparedz atbalsta 

bloki.  

Noslēgarmatūra ir jāizvieto: 

1. Noslēgarmatūru izbūvēt pazemes tipa ar teleskopiskiem pagarinātājkātiem un čuguna kapēm. 

2. Māju pieslēgumu vietās pie maģistrālā ūdensvada, māju pieslēgumiem izmantot elektrometināmu 

sedlu uzliku, pazemes tipa aizbīdni ar teleskopisku pagarinātājkātu un čuguna kapi. 

3. Norādītajās vietās noslēgarmataūru izbūvēt dzelsbetona grodu akās.  

 

7.3. Ūdensvada māju pieslēgumi 
Jauni māju pieslēgumi jāizbūvē ielu sarkano līniju robežās. Gadījumos, kad pirms sarkanās 

līnijas ir esošs žogs, paredzētā aka jānovieto 0,5 m pirms tā. Esošie ūdensvada ievadi mājās ir jāpārslēdz 

pie projektējamā ūdensvada, ja esošais ūdensvads uz ēku atrodas sarkano līniju robežās, un tam piekrīt 

attiecīgās mājas esošā ūdensvada īpašnieks. Ja esošais mājas ievads neatrodas sarkano līniju robežas, tad 

pārslēguma vieta jāsaskaņo ar esošā ūdensvada īpašnieku. 

Jauns ūdensvada māju pieslēgums ietver aku PP Ø 600 , kurā uzstādīts ūdens uzskaites mezgls, 

elektrometināmu sedlu uzliku, aizbīdni, PE Ø32, PE Ø40, PE Ø50 cauruļvadu no maģistrālā ūdensvada 

līdz zemes gabala robežai, sarkanajai līnijai vai žogam. 

 

7.4. Ūdensvada atgaisošana 
Ūdensvada atgaisošanai paredzēts uzstādīt pazemes tipa automātisko atgaisotāju (Mezgls ŪV 

pazemes atgaisotājs) un ūdens atgaisotāju saliekamā dzelzbetona akā Dz/b Ø1000 (Mezgls Ūdens 

atgaisotājs-1). Atgaisotāju izvietojumu skatīt projekta grafiskajā daļā. 

 

7.5. Ūdensvada tukšošana 
Ūdensvada tukšošanai paredzēts izbūvēt ūdensvada tukšošanas akas Dz/b Ø1000. Ūdensvada 

tukšošanas aku izvietojumu skatīt projekta grafiskajā daļā.(ŪV tukšošanas aka-1, ŪV tukšošanas aka-2, 

ŪV tukšošanas aka-3) 
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8. Artēziskie urbumu rekonstrukcija: 
Projektā paredzēts rekonstruēt 2 artēziskos urbumus paredzēts nomainīt dziļurbuma sūkņus, veikt 

filtru nomaiņu, skalot un oderēt stāvvadus, rekonstruēt paviljonus, uzstādīt plūsmas mērītājus, labiekārtot 

teritoriju un pievadceļus, uzstādīt frekvenču pārveidotāju. Artēziskos urbumus paredzēts izvietot 

dzelzbetona akās (dz/b Ø2000) Urbuma apsaistes un ūdens skaitītāja shēmas skatīt TN-03 un TN-04 

lapās. Urbuma konstrukcija izvēlēta vadoties pēc VĢMC sniegtās informācijas un pasūtītāja 

norādījumiem. Akās paredzēts uzstādīt sūkņus Grundfos SP 5A-52 (Q=6.16m3/h, N=5,5kW, H=145m). 

Sūkņu specifikācija apskatāma TN sadaļas pielikumā . 

 

9. Īpašie tehniskie nosacījumi  
Posma nosaukums (iela) USI ēka - ŪM-2 un ŪM-5 – ŪM-9 

Rasējuma Nr. ŪKT-02 

Piebildes un īpašie 

noteikumi 
1. Ūdensvadu  montēt vienā tranšejā no USI līdz mezglam ŪM-2 

un no mezgla ŪM-5 līdz ŪM-9  Min. attālums starp 

komunikāciju ārējām sieniņām 0,7 m 
Segums Zālājs 

Posma nosaukums (iela) ŪM-16 – ŪM-17 

Rasējuma Nr. ŪKT-02 

Piebildes un īpašie 

noteikumi 
1. Ūdensvadu  posmā no ŪM-16 līdz ŪM-17 iebūvēt ar 

beztranšeju metodi 
Segums Asfalts 

Posma nosaukums (iela) ŪM-68 – ŪM-69, ŪM-18 – ŪM-71, ŪM-71 –

ŪM-72 

Rasējuma Nr. ŪKT-02 

Piebildes un īpašie 

noteikumi 

1. Ar ūdensvadu PE Ø32 šķērsojot ceļu ar asfalta segumu, to izbūvēt PE 

apvalkcaurulēs Ø63. Apvalkcauruli zem ceļa izbūvēt ar beztranšeju metodi. 

Minimālais apvalkcaurules cauruļvada iebūves dziļums zem ceļa braucamās 

daļas ir 1.70 metri no ceļa seguma virsmas līdz apvalkcaurules virsas atzīmei. 

Segums Asfaltbetons 

Posma nosaukums (iela) ŪM-25 – ŪM-85 

Rasējuma Nr. ŪKT-03 

Piebildes un īpašie 

noteikumi 

1. Ar ūdensvadu PE Ø110 šķērsojot ceļu ar asfalta segumu, to izbūvēt PE 

apvalkcaurulēs Ø225. Apvalkcauruli zem ceļa izbūvēt ar beztranšeju 

metodi. Minimālais apvalkcaurules cauruļvada iebūves dziļums zem  

ceļa braucamās daļas ir 1.70 metri no ceļa seguma virsmas līdz 

apvalkcaurules virsas atzīmei. 

Segums Asfaltbetons 

Posma nosaukums (iela) ŪM-75 – ŪM-76 

Rasējuma Nr. ŪKT-03 

Piebildes un īpašie 

noteikumi 

1. Ar ūdensvadu PE Ø50 šķērsojot ceļu ar asfalta segumu, to izbūvēt PE 

apvalkcaurulēs Ø110. Apvalkcauruli zem ceļa izbūvēt ar beztranšeju 

metodi. Minimālais apvalkcaurules cauruļvada iebūves dziļums zem 

ceļa braucamās daļas ir 1.70 metri no ceļa seguma virsmas līdz 
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apvalkcaurules virsas atzīmei. 

Segums Asfaltbetons 

Posma nosaukums (iela) ŪM-32 – ŪM-33, ŪM-37 – ŪM-38, ŪM-42 – 

ŪM-43, ŪM-45 – ŪM-46 

Rasējuma Nr. ŪKT-04 

Piebildes un īpašie 

noteikumi 

1. Ar ūdensvadu PE Ø110 šķērsojot ceļu ar asfalta segumu, to izbūvēt 

PE apvalkcaurulēs Ø225. Apvalkcauruli zem ceļa izbūvēt ar 

beztranšeju metodi. Minimālais apvalkcaurules cauruļvada iebūves 

dziļums zem ceļa braucamās daļas ir 1.70 metri no ceļa seguma 

virsmas līdz apvalkcaurules virsas atzīmei. 

Segums Asfaltbetons 

Posma nosaukums (iela) ŪM-37 – PMA-30 

Rasējuma Nr. ŪKT-04 

Piebildes un īpašie 

noteikumi 

1. Ar ūdensvadu PE Ø50 šķērsojot ceļu ar asfalta segumu, to izbūvēt PE 

apvalkcaurulēs Ø110. Apvalkcauruli zem ceļa izbūvēt ar beztranšeju 

metodi. Minimālais apvalkcaurules cauruļvada iebūves dziļums zem 

ceļa braucamās daļas ir 1.70 metri no ceļa seguma virsmas līdz 

apvalkcaurules virsas atzīmei. 

Segums Asfaltbetons 

Posma nosaukums (iela) ŪM-41 – ŪM-42 

Rasējuma Nr. ŪKT-04 

Piebildes un īpašie 

noteikumi 

1. Ar ūdensvadu PE Ø110 šķērsojot asfalta segumu, to izbūvēt ar 

beztranšeju metodi. Minimālais cauruļvada iebūves dziļums 

asfaltbetona segum daļas ir 1.70 metri no ceļa seguma virsmas līdz 

apvalkcaurules virsas atzīmei. 

Segums Asfaltbetons, zālājs 

Posma nosaukums (iela) ŪM-47 – ŪM49 

Rasējuma Nr. ŪKT-05 

Piebildes un īpašie 

noteikumi 

1. Ar ūdensvadu PE Ø110 šķērsojot ceļu ar asfalta segumu, to izbūvēt 

PE apvalkcaurulēs Ø225. Apvalkcauruli zem ceļa izbūvēt ar 

beztranšeju metodi. Minimālais apvalkcaurules cauruļvada iebūves 

dziļums zem ceļa braucamās daļas ir 1.70 metri no ceļa seguma 

virsmas līdz apvalkcaurules virsas atzīmei. 

Segums Asfaltbetons 

Posma nosaukums (iela) ŪM-48 – ŪM-81 

Rasējuma Nr. ŪKT-05 

Piebildes un īpašie 

noteikumi 

1. Ar ūdensvadu PE Ø50 šķērsojot ceļu ar asfalta segumu, to izbūvēt PE 

apvalkcaurulēs Ø110. Apvalkcauruli zem ceļa izbūvēt ar beztranšeju 

metodi. Minimālais apvalkcaurules cauruļvada iebūves dziļums zem 

ceļa braucamās daļas ir 1.70 metri no ceļa seguma virsmas līdz 

apvalkcaurules virsas atzīmei. 

Segums Asfaltbetons 
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Posma nosaukums (iela) ŪM-52 – ŪM-53 

Rasējuma Nr. ŪKT-05 

Piebildes un īpašie 

noteikumi 

1. Ar ūdensvadu PE Ø63 šķērsojot ceļu ar asfalta segumu, to izbūvēt PE 

apvalkcaurulēs Ø125. Apvalkcauruli zem ceļa izbūvēt ar beztranšeju 

metodi. Minimālais apvalkcaurules cauruļvada iebūves dziļums zem 

ceļa braucamās daļas ir 1.70 metri no ceļa seguma virsmas līdz 

apvalkcaurules virsas atzīmei. 

Segums Asfaltbetons 

Posma nosaukums (iela) ŪM-136 – PMA-44 

Rasējuma Nr. ŪKT-06 

Piebildes un īpašie 

noteikumi 

1. Nav zināms esošā ūdensvada precīza atrašanās vieta – pirms rakšanas 

darbu uzsākšanas veikt esošā ūdensvada atšurfēšanu. 

Segums Zālājs, grants 

Posma nosaukums (iela) ŪM-45 – ŪM-46 

Rasējuma Nr. ŪKT-06 

Piebildes un īpašie 

noteikumi 

1. Nepieciešams apliekt ūdensvadu ar ražotāja pieļauto liekšanas 

radiusu ap kanalizāciju, ievērojot min. vert. attālumu 0,3 m 

Segums Zālājs, grants 

Posma nosaukums (iela) ŪM-85 – ŪM-87 

Rasējuma Nr. ŪKT-04 

Piebildes un īpašie 

noteikumi 

1. Nepieciešams apliekt ūdensvadu ar ražotāja pieļauto liekšanas 

radiusu ap kanalizāciju, ievērojot min. vert. attālumu 0,3 m 

Segums Zālājs, grants 

Posma nosaukums (iela) Ievads atdzelžošana-1 – ŪM-2, ŪM-7 – ŪM-13 

Rasējuma Nr. ŪKT-02 

Piebildes un īpašie 

noteikumi 

1. Nav zināma precīza kanalizācijas caurules atzīme - pirms rakšanas 

darbu uzsākšanas veikt tās atšurfēšanu, ja nepieciešams apliekt 

ūdensvadu ar ražotāja pieļauto liekšanas radiusu ap kanalizāciju, 

ievērojot min. vert. attālumu 0,3 m 

Segums Zālājs 

Posma nosaukums (iela) ŪM-37 – PMA-30 

Rasējuma Nr. ŪKT-04 

Piebildes un īpašie 

noteikumi 

1. Nepieciešams apliekt ūdensvadu ar ražotāja pieļauto liekšanas 

radiusu ap kanalizāciju, ievērojot min. vert. attālumu 0,3 m 

Segums Zālājs 

 

 Izstrādāja:  Intars Aleksandrovs 

 

Pārbaudīja: Jānis Eglīte 
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Arhitektūras daļa 
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ĢP sadaļa 
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ŪKT sadaļa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROJEKTĒJAMIE APZĪMĒJUMI

Ū-2 4.56
2.89

Projektējamais ūdensvads

Mezgla Nr.
Esošā/projektējamā zemes virsas atzīme

SPK-1 4.56
2.89

Projektējamais kanalizācijas
spiedvads

Mezgla Nr.

K-4 4.43
1.45
1.23

12 Projektējamā kanalizācija

Akas Nr.

teknes atzīme

Caurules

apakšas atzīme
Caurules

Caurules

(datums)

(paraksts)

(sertifikāta numurs)

   Šī  būvprojekta risinājumi  atbilst  Latvijas
būvnormatīviem,  kā  arī  citu  normatīvo  aktu
prasībām.

Būvprojekta 
vad.:

(vārds, uzvārds)

Projektējamā kanalizācijas spiedvada posms,
Projektējamā kanalizācijas spiedvada materiāls, 

Projektējamā kanalizācijas spiedvada garums

Projektējamā kanalizācija, 

Projektējamā kanalizācijas cauruļvada iebūves slīpums,
Projektējamā kanalizācijas garums

Projektējamais ūdensvads,
Projektējamā ūdensvada materiāls, 

Projektējamā ūdensvada garums

Projektējamā ūdensvada posms,
Projektējamā ūdensvada materiāls, 

Projektējamā ūdensvada garums

26.02.2013.

PIEZĪMES:
1) Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2) Projekta ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu rasējumi izstrādāti saskaņā
ar LBN 222-99, LBN 223-99 un LR MK noteikumiem Nr. 1069, kā arī saskaņā
ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un Plānošanas un arhitektūras uzdevumu;
3) Rasējumos pieņemtos apzīmējumus skatīt lapā ŪKT-01;
4) Rasējumi ir neatņemama sastāvdaļa paskaidrojuma rakstam un pielikumiem;
5) Tranšejas sagatavošanu, cauruļvadu  ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar
cauruļvadu  izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem;
6) Aku diametrus precizēt garenprofilos;
7) Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
8) Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves
dziļumu;
9) Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
10) Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
11) Specifikācijās noradīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām Latvijā
akreditētām tehniski analogām iekārtām un materiāliem;
12) Ģeoloģiskās izpētes urbumu izvietiejumu un griezumus skat. Vispārīgās daļas ĢI
sadaļā;
13)Būvdarbu laikā sabojāto esošo drenāžu atjaunot sākotnējā stāvoklī!!!
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Esošā/projektējamā zemes virsas atzīme

Esošā/projektējamā zemes virsas atzīme

apakšas  atzīme

LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA

Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

TEHNISKĀ PROJEKTA ŪKT
SADAĻAS VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:Projektētājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TP
38

Arhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

J.EGLĪTE
J.Alekandrovs

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE
ŪKT-01

Mērogs: b/m

Projektējamās kanalizācijas materiāls,

TEHNISKĀ PROJEKTA ŪKT SADAĻAS VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Z

R

ZR

DR DA

ZZR

RZR

DDR

K1 K1 K1 K1

SPK1 SPK1 SPK1

Ū1 Ū1 Ū1 Ū1

(datums)

(paraksts)

(sertifikāta numurs)

Jānis Eglīte

   Šī  būvprojekta "ŪKT" sadaļas risinājumi  atbilst
Latvijas  būvnormatīviem,  kā  arī  citu  normatīvo
aktu prasībām.

Būvprojekta "ŪKT"
sadaļas vad.:

(vārds, uzvārds)

LNSASC-B-73-5136/12

26.02.2013.

TEHNISKĀ PROJEKTA ŪKT SADAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

RASĒJUMS
NOSAUKUMS

MĒROGS

ŪKT-01

Tehniskā projekta ŪKT sadaļas vispārīgie rādītāji
b.m.

ŪKT-02

Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem
1:500

ŪKT-03

Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem
1:500

ŪKT-04

Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem 1:500

ŪKT-05

Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem
1:500

ŪKT-06

Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem 1:500

ŪKT-07

Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem
1:500

ŪKT-08

Ūdensavada garenprofils posmā NO ŪM-8 LĪDZ ŪM-25. Mhor1:500; Mvert1:100

ŪKT-09

Ūdensvada garenprofils posmā NO ŪM-25 LĪDZ ŪM-45. Mhor1:500; Mvert1:100

ŪKT-10

Ūdensvada garenprofils posmā NO ŪM-57 LĪDZ PMA-41. Mhor1:500; Mvert1:100

ŪKT-11

Ūdensvada garenprofils posmā NO ŪM-45 LĪDZ ŪM-57 . Mhor1:500; Mvert1:100

ŪKT-12

Ūdensvda garenprofils posmā NO ŪM-97 LĪDZ PMA-22. Mhor1:500; Mvert1:100

ŪKT-13

Ūdensvada garenprofils posmā NO ŪM-25 LĪDZ ŪM-97. Mhor1:500; Mvert1:100

ŪKT-14

Ūdensvada garenprofili. Mhor1:500; Mvert1:100

ŪKT-15

Ūdensvada garenprofili. Mhor1:500; Mvert1:100

ŪKT-16

Ūdensvada garenprofili. Mhor1:500; Mvert1:100

ŪKT-17

Ūdensvada garenprofili. Mhor1:500; Mvert1:100

ŪKT-18

Ūdensvada garenprofili. Mhor1:500; Mvert1:100

ŪKT-19

Ūdensvada garenprofili. Mhor1:500; Mvert1:100

ŪKT-20

Ūdensvada māju pieslēgumi. Mhor1:500; Mvert1:100

ŪKT-21

Kanalizācijas garenprofili.
Mhor1:500; Mvert1:100

ŪKT-22

Kanalizācijas garenprofils posmā NO K-1 LĪDZ K-13. Mhor1:500; Mvert1:100

ŪKT-23

Kanalizācijas pieslēgumi un spiedkanalizācijas
garenprofili. Mhor1:500; Mvert1:100

ŪKT-24

Kanalizācijas aku ieejošo tekņu novietojums
b.m.

ŪKT-25

Kanalizācijas aku ieejošo tekņu novietojums
b.m.

ŪKT-26

Kanalizācijas aku ieejošo tekņu novietojums
b.m.

ŪKT-27

Kanalizācijas aku ieejošo tekņu novietojums
b.m.

ŪKT-28

Kanalizācijas aku ieejošo tekņu novietojums
b.m.

ŪKT-29

Kanalizācijas aku ieejošo tekņu novietojums
b.m.

ŪKT-30

Kanalizācijas aku ieejošo tekņu novietojums
b.m.

ŪKT-31

Kanalizācijas aku ieejošo tekņu novietojums
b.m.

ŪKT-32

Ūdensvada un kanalizācijas aku un mezglu koordinātas
b.m.

ŪKT-33 ŪDENSAPGĀDES MEZGLI 1:500

ŪKT-34 ŪDENSAPGĀDES MEZGLI 1:500

ŪKT-35 ŪDENSAPGĀDES MEZGLI 1:500

ŪKT-36 ŪDENSAPGĀDES MEZGLI 1:500

ŪKT-37 ŪDENSAPGĀDES MEZGLI 1:500

ŪKT-38 SPIEDKANALIZĀCIJAS MEZGLI 1:500

OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA

Jānis Eglīte

LNSASC-B-73-5136/12

MEZGLU VEIDGABALI:
Veidgabala specifikācija Paskaidrojums

Dubultuzmava
PE Ø110

El.metināma

Īscaurule ar atloku
PE Ø110/DN100
Uzmavu-atloks
PVC Ø110/DN100
DN Pāreja
DCI DN100/50

Atloku

DN Pāreja
PE Ø110/63

El.metināma

DN Pāreja
PE Ø110/46-56

Kompresijas UNI

Trejgabals
DCI DN100

Atloku

Trejgabals
PE Ø110

el.metin.

Trejgabals
PE Ø110

Kompresijas

Krustgabals
DCI DN100

Atloku

Aizbīdnis
DCI DN100

Atloku

Aizbīdnis
DCI DN100

Uzmavu

Aizbīdnis
DCI DN100

Servisa

Sedlu uzlika
PE Ø110/32

el.metin.

Sedlu uzlika-aizbīdnis
PE Ø110/32el.metin.

Hidrants
DCI DN100

Virszemes

Dezinfekcijas krāns
DCI DN100Pazemes

Līkums 11
DCI DN100

Atloku

Līkums 22
DCI DN100

Atloku

Līkums 30
DCI DN100

Atloku

Līkums 45
DCI DN100

Atloku

Līkums 60
DCI DN100

Atloku

Līkums 90
DCI DN100

Atloku

Līkums 11
PE Ø110

el.metin.

Līkums 22
PE Ø110

el.metin.

Līkums 30
PE Ø110

el.metin.

Līkums 45
PE Ø110

el.metin.

Līkums 60
PE Ø110

el.metin.

Līkums 90
PE Ø110

el.metin.

Atgaisotājs
DCI DN100Pazemes

Noslēgtapa
Ø32

el.metin.

Aizsargčaula
DN110
Atbalsta bloks

Pamatne

Plūsmas mērītāja aka
HDPE Ø600 (siltināta)
Plūsmas mērītājs DN 15
Plūsmas mērītājs
DN15
Filtrs
DCI DN100

Atloku

Pretvārsts
DCI DN100

Atloku

Savienojums ar atloku

PE Ø40/DN40
Kompresijas

Noslēgtapa
PE Ø50/46-56Kompresijas

Savienojums vītņu(ārējā/MM)
Misiņš DN 2/1""
Savienojums vītņu(iekšējā/FF)
Misiņš DN 2/1""

Adapters
PE/Esošs Ø68-85/68-85

Uzmavu UNI

Adapters
DCI/Esošs DN65/Ø68-85

Atloku UNI

Noslēgatloks
DN65

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI
Pozīcija Pašteces PP, SN8

kanalizācija (m)
Kanalizācijas

spiedvads PE, PN10 (m)
Kanalizācijas

sūkņu stacija (gab.)
Būve 513 9 1

Ūdensvads PE,
PN10 (m)

2825

Rekonstruējamais
astēziskais urbums

2

ārējais diametrs

ārējais diametrs

ārējais diametrs

ārējais diametrs

Demontējamā pozīcija

 Ø (komunikācijas ārējais diametrs);
 De (komunikācijas ārējais diametrs);
 DN (iekšējais diametrs).

Projekta dokumentācijā pieņemto diametru apzīmējumi:

OZOLI

Apgaismes kabelis

6-20 kV vidsprieguma elektrokabelis

110 kV augstsprieguma elektrokabelis

Apgaismes elektrolīnija

0.4kV zemsprieguma elektrolīnija

6-20 kV vidsprieguma elektrolīnija

330 kV augstsprieguma elektrolīnija

Lietus kanalizācijas pašteces cauruļvads

Ierādīta robežlīnija

Projektēta robežlīnija

Topogrāfiskā uzmērījuma robeža

Uzmērīta robežlīnija

Elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabelis

Elektronisko sakaru gaisvadu kailvadu līnija

Pazemes siltumtrase

Kanalizācijas spiedvads

Elektronisko sakaru kabelis

Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija

Ūdensvads

Kanalizācijas pašteces cauruļvads

Sarkanā līnija

TOPOGRĀFISKIE APZĪMĒJUMI

110 kV augstsprieguma elektrolīnija

330 kV augstsprieguma elektrokabelis

0.4 kV zemsprieguma elektrokabelis

Elektronisko sakaru optiskais kabelis

Elektronisko sakaru gaisvadu optiskais piekarkabelis

Pazemes zemspiediena gāzes vads

Pazemes vidēja spiediena gāzes vads (0.05-0.1 bar)

Pazemes vidēja spiediena gāzes vads (0.1-4 bar)

Pazemes augsta spiediena gāzes vads I klase 

Pazemes augsta spiediena gāzes vads II klase 

Pazemes augsta spiediena gāzes vads III klase 

Pazemes gaisa caurule

Pazemes tehnoloģiskie cauruļvadi

Pazemes naftas vads

Robežas, apgrūtinājumi

Elektroapgāde

Gāzes vadi

Elektroniskie sakari

Citas komunikācijas

2EL.KAB.

2EL.KAB.

2EL.KAB.

2EL.KAB.

3v.

3v.

3v.

3v.

APG.KAB.

4v.

32

40

50

200

400

600

2G.KAB.

2G.KAB.

8v.

2SAK.KAB.

2OPT.KAB.

SAK.KAN.

PE 110

PVC 250

PVC 160

PE 32

2xMET 110

MET 50

MET 100

MET 500

Projektējamā kanalizācijas sūkņu stacija
. . . . . . . . Projektējamais elektrokabelis
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ŪDENSVADA GARENPROFILS POSMĀ NO UM-8 LĪDZ UM-25
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AKAS APZĪMĒJUMS/NR.

ESOŠĀ ZEMES VIRSAS
ATZĪME (m ABS)

PROJEKTĒJAMĀ ZEMES
VIRSAS ATZĪME (m ABS)

CAURULES TEKNES
ATZĪME (m ABS)

CAURULES IEGULDES
DZIĻUMS

KRITUMS
GARUMS (m)

CAURULES DIAMETRS

IZBŪVES METODE

ATTĀLUMS STARP
AKĀM/MEZGLIEM (m)

IZTAISNOTAS TRASES
PLĀNS
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Nav zināma precīza kanalizācijas caurules
atzīme - pirms rakšanas darbu uzsākšanas
veikt tās atšurfēšanu, ja nepieciešamams
apliekt ūdensvadu ar ražotāja pieļauto
liekšans radiusu ap kanalizāciju, ievērojot
min. vert. attālumu 0,3 m

0,3

0,9 21,1 10,1 5 9 3,2 34,6 5 6,3 18,7 35 24,4 2,1 5,9 3 24,1 4,7 13,3 27,6 23,6 15,9 1

PE caurule Ø110 58,2m
zem asfalta seguma. Izbūvējama ar
beztranšeju metodi

Noblietēta esošās grunts pamatne Izbūve ar beztranšeju metodi Noblietēta esošās grunts pamatne

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zaļajā zonā

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (grants segums)

0.4 kV zemsprieguma elektrokabelis

Projektējamais ūdensvadsŪ1 Ū1 Ū1 Ū1

Esošs ūdensvadsŪ Ū Ū

Drenāža
Elektronisko sakaru kabelis

Esoša pašteces kanalizācija
Esošs kanalizācijas spiedvads

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (asfalta segums)

Projektējamā pašteces kanalizācijaK1 K1 K1 K1
Projektējamais kanalizācijas spiedvadsSPK1 SPK1 SPK1

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt  saskaņā ar cauruļu izgatavotāju
    rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus;
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi,  garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi:
    elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m , gāzesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
    drenāža- apmēram 1,2-1,5m, sakaru kanalizācija- apmēram 1,0m, siltumtrase- apmēram 1,2 m(c.a.);
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
8. Ģeoloģiskās izpētes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Vispārīgās daļas ĢI sadaļā.
9.Būvdarbu laikā sabojāto esošo drenāžu atjaunot sākotnējā stāvoklī!!!

Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

ŪDENSAVADA GARENPROFILS
POSMĀ NO ŪM-8 LĪDZ ŪM-25

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:Projektētājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TPArhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

J.EGLĪTE
I.Aleksandrovs

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE
ŪKT-08

Mērogs: Mh=1:500
Mv=1:100
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ŪDENSVADA GARENPROFILS POSMĀ NO UM-25 LĪDZ UM-45
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AKAS APZĪMĒJUMS/NR.

ESOŠĀ ZEMES VIRSAS
ATZĪME (m ABS)

PROJEKTĒJAMĀ ZEMES
VIRSAS ATZĪME (m ABS)

CAURULES TEKNES
ATZĪME (m ABS)

CAURULES IEGULDES
DZIĻUMS

KRITUMS
GARUMS (m)

CAURULES DIAMETRS

IZBŪVES METODE

ATTĀLUMS STARP
AKĀM/MEZGLIEM (m)

IZTAISNOTAS TRASES
PLĀNS
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PE apvalkcaurule Ø225 12,0 m
zem autoceļa. Izbūvējama ar
beztranšeju metodi

Ū X

PE apvalkcaurule Ø225 15.28 m
zem autoceļa. Izbūvējama ar
beztranšeju metodi

PE apvalkcaurule Ø225 7,2 m
zem autoceļa. Izbūvējama ar
beztranšeju metodi

Noblietēta esošās grunts pamatne Noblietēta esošās grunts pamatne Noblietēta esošās grunts pamatne Noblietēta esošās grunts pamatne
Izbūve ar 

beztranšeju 
metodi

beztranšeju 
metodi

Izbūve ar beztranšeju metodi
Izbūve ar 

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zaļajā zonā

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (grants segums)

0.4 kV zemsprieguma elektrokabelis

Projektējamais ūdensvadsŪ1 Ū1 Ū1 Ū1

Esošs ūdensvadsŪ Ū Ū

Drenāža
Elektronisko sakaru kabelis

Esoša pašteces kanalizācija
Esošs kanalizācijas spiedvads

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (asfalta segums)

Projektējamā pašteces kanalizācijaK1 K1 K1 K1
Projektējamais kanalizācijas spiedvadsSPK1 SPK1 SPK1

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt  saskaņā ar cauruļu izgatavotāju
    rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus;
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi,  garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi:
    elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m , gāzesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
    drenāža- apmēram 1,2-1,5m, sakaru kanalizācija- apmēram 1,0m, siltumtrase- apmēram 1,2 m(c.a.);
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
8. Ģeoloģiskās izpētes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Vispārīgās daļas ĢI sadaļā.
9.Būvdarbu laikā sabojāto esošo drenāžu atjaunot sākotnējā stāvoklī!!!

Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

ŪDENSVADA GARENPROFILS 
POSMĀ NO ŪM-25 LĪDZ ŪM-45

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:Projektētājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TPArhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

J.EGLĪTE
I.Aleksandrovs

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE
ŪKT-09

Mērogs: Mh=1:500
Mv=1:100
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AKAS APZĪMĒJUMS/NR.

ESOŠĀ ZEMES VIRSAS
ATZĪME (m ABS)

PROJEKTĒJAMĀ ZEMES
VIRSAS ATZĪME (m ABS)

CAURULES TEKNES
ATZĪME (m ABS)

CAURULES IEGULDES
DZIĻUMS

KRITUMS
GARUMS (m)

CAURULES DIAMETRS

IZBŪVES METODE

ATTĀLUMS STARP
AKĀM/MEZGLIEM (m)

IZTAISNOTAS TRASES
PLĀNS

Noblietēta esošās grunts pamatne Noblietēta esošās grunts pamatne

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zaļajā zonā

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (grants segums)

0.4 kV zemsprieguma elektrokabelis

Projektējamais ūdensvadsŪ1 Ū1 Ū1 Ū1

Esošs ūdensvadsŪ Ū Ū

Drenāža
Elektronisko sakaru kabelis

Esoša pašteces kanalizācija
Esošs kanalizācijas spiedvads

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (asfalta segums)

Projektējamā pašteces kanalizācijaK1 K1 K1 K1
Projektējamais kanalizācijas spiedvadsSPK1 SPK1 SPK1

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt  saskaņā ar cauruļu izgatavotāju
    rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus;
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi,  garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi:
    elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m , gāzesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
    drenāža- apmēram 1,2-1,5m, sakaru kanalizācija- apmēram 1,0m, siltumtrase- apmēram 1,2 m(c.a.);
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
8. Ģeoloģiskās izpētes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Vispārīgās daļas ĢI sadaļā.
9.Būvdarbu laikā sabojāto esošo drenāžu atjaunot sākotnējā stāvoklī!!!
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Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zaļajā zonā

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (grants segums)

0.4 kV zemsprieguma elektrokabelis

Projektējamais ūdensvadsŪ1 Ū1 Ū1 Ū1

Esošs ūdensvadsŪ Ū Ū

Drenāža
Elektronisko sakaru kabelis

Esoša pašteces kanalizācija
Esošs kanalizācijas spiedvads

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (asfalta segums)

Projektējamā pašteces kanalizācijaK1 K1 K1 K1
Projektējamais kanalizācijas spiedvadsSPK1 SPK1 SPK1

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt  saskaņā ar cauruļu izgatavotāju
    rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus;
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi,  garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi:
    elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m , gāzesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
    drenāža- apmēram 1,2-1,5m, sakaru kanalizācija- apmēram 1,0m, siltumtrase- apmēram 1,2 m(c.a.);
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
8. Ģeoloģiskās izpētes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Vispārīgās daļas ĢI sadaļā.
9.Būvdarbu laikā sabojāto esošo drenāžu atjaunot sākotnējā stāvoklī!!!
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Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zaļajā zonā

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (grants segums)

0.4 kV zemsprieguma elektrokabelis

Projektējamais ūdensvadsŪ1 Ū1 Ū1 Ū1

Esošs ūdensvadsŪ Ū Ū

Drenāža
Elektronisko sakaru kabelis

Esoša pašteces kanalizācija
Esošs kanalizācijas spiedvads

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (asfalta segums)

Projektējamā pašteces kanalizācijaK1 K1 K1 K1
Projektējamais kanalizācijas spiedvadsSPK1 SPK1 SPK1

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt  saskaņā ar cauruļu izgatavotāju
    rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus;
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi,  garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi:
    elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m , gāzesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
    drenāža- apmēram 1,2-1,5m, sakaru kanalizācija- apmēram 1,0m, siltumtrase- apmēram 1,2 m(c.a.);
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
8. Ģeoloģiskās izpētes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Vispārīgās daļas ĢI sadaļā.
9.Būvdarbu laikā sabojāto esošo drenāžu atjaunot sākotnējā stāvoklī!!!
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PE apvalkcaurule Ø225 14,3 m
zem autoceļa. Izbūvējama ar
beztranšeju metodi
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Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zaļajā zonā

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (grants segums)

0.4 kV zemsprieguma elektrokabelis

Projektējamais ūdensvadsŪ1 Ū1 Ū1 Ū1

Esošs ūdensvadsŪ Ū Ū

Drenāža
Elektronisko sakaru kabelis

Esoša pašteces kanalizācija
Esošs kanalizācijas spiedvads

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (asfalta segums)

Projektējamā pašteces kanalizācijaK1 K1 K1 K1
Projektējamais kanalizācijas spiedvadsSPK1 SPK1 SPK1

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt  saskaņā ar cauruļu izgatavotāju
    rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus;
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi,  garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi:
    elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m , gāzesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
    drenāža- apmēram 1,2-1,5m, sakaru kanalizācija- apmēram 1,0m, siltumtrase- apmēram 1,2 m(c.a.);
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
8. Ģeoloģiskās izpētes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Vispārīgās daļas ĢI sadaļā.
9.Būvdarbu laikā sabojāto esošo drenāžu atjaunot sākotnējā stāvoklī!!!
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PE apvalkcaurule Ø63 15,7m
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ŪDENSVADA GARENPROFILS POSMĀ NO UM-18LĪDZ PMA-5

PE apvalkcaurule Ø63 9,8m
zem autoceļa. Izbūvējama ar
beztranšeju metodi

PE apvalkcaurule Ø63 12,0m
zem autoceļa. Izbūvējama ar
beztranšeju metodi
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PE apvalkcaurule Ø110 12,0m
zem autoceļa. Izbūvējama ar
beztranšeju metodi
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ŪDENSVADA GARENPROFILS POSMĀ
NO UM-77  LĪDZ PMA-27
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Izbūve ar Izbūve ar Izbūve ar 
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Noblietēta esošās

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zaļajā zonā

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (grants segums)

0.4 kV zemsprieguma elektrokabelis

Projektējamais ūdensvadsŪ1 Ū1 Ū1 Ū1

Esošs ūdensvadsŪ Ū Ū

Drenāža
Elektronisko sakaru kabelis

Esoša pašteces kanalizācija
Esošs kanalizācijas spiedvads

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (asfalta segums)

Projektējamā pašteces kanalizācijaK1 K1 K1 K1
Projektējamais kanalizācijas spiedvadsSPK1 SPK1 SPK1

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt  saskaņā ar cauruļu izgatavotāju
    rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus;
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi,  garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi:
    elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m , gāzesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
    drenāža- apmēram 1,2-1,5m, sakaru kanalizācija- apmēram 1,0m, siltumtrase- apmēram 1,2 m(c.a.);
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
8. Ģeoloģiskās izpētes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Vispārīgās daļas ĢI sadaļā.
9.Būvdarbu laikā sabojāto esošo drenāžu atjaunot sākotnējā stāvoklī!!!
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Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zaļajā zonā

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (grants segums)

0.4 kV zemsprieguma elektrokabelis

Projektējamais ūdensvadsŪ1 Ū1 Ū1 Ū1

Esošs ūdensvadsŪ Ū Ū

Drenāža
Elektronisko sakaru kabelis

Esoša pašteces kanalizācija
Esošs kanalizācijas spiedvads

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (asfalta segums)

Projektējamā pašteces kanalizācijaK1 K1 K1 K1
Projektējamais kanalizācijas spiedvadsSPK1 SPK1 SPK1

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt  saskaņā ar cauruļu izgatavotāju
    rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus;
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi,  garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi:
    elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m , gāzesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
    drenāža- apmēram 1,2-1,5m, sakaru kanalizācija- apmēram 1,0m, siltumtrase- apmēram 1,2 m(c.a.);
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
8. Ģeoloģiskās izpētes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Vispārīgās daļas ĢI sadaļā.
9.Būvdarbu laikā sabojāto esošo drenāžu atjaunot sākotnējā stāvoklī!!!
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Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zaļajā zonā

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (grants segums)

0.4 kV zemsprieguma elektrokabelis

Projektējamais ūdensvadsŪ1 Ū1 Ū1 Ū1

Esošs ūdensvadsŪ Ū Ū

Drenāža
Elektronisko sakaru kabelis

Esoša pašteces kanalizācija
Esošs kanalizācijas spiedvads

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (asfalta segums)

Projektējamā pašteces kanalizācijaK1 K1 K1 K1
Projektējamais kanalizācijas spiedvadsSPK1 SPK1 SPK1

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt  saskaņā ar cauruļu izgatavotāju
    rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus;
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi,  garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi:
    elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m , gāzesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
    drenāža- apmēram 1,2-1,5m, sakaru kanalizācija- apmēram 1,0m, siltumtrase- apmēram 1,2 m(c.a.);
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
8. Ģeoloģiskās izpētes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Vispārīgās daļas ĢI sadaļā.
9.Būvdarbu laikā sabojāto esošo drenāžu atjaunot sākotnējā stāvoklī!!!
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Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zaļajā zonā

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (grants segums)

0.4 kV zemsprieguma elektrokabelis

Projektējamais ūdensvadsŪ1 Ū1 Ū1 Ū1

Esošs ūdensvadsŪ Ū Ū

Drenāža
Elektronisko sakaru kabelis

Esoša pašteces kanalizācija
Esošs kanalizācijas spiedvads

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (asfalta segums)

Projektējamā pašteces kanalizācijaK1 K1 K1 K1
Projektējamais kanalizācijas spiedvadsSPK1 SPK1 SPK1

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt  saskaņā ar cauruļu izgatavotāju
    rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus;
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi,  garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi:
    elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m , gāzesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
    drenāža- apmēram 1,2-1,5m, sakaru kanalizācija- apmēram 1,0m, siltumtrase- apmēram 1,2 m(c.a.);
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
8. Ģeoloģiskās izpētes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Vispārīgās daļas ĢI sadaļā.
9.Būvdarbu laikā sabojāto esošo drenāžu atjaunot sākotnējā stāvoklī!!!
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Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zaļajā zonā

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (grants segums)

0.4 kV zemsprieguma elektrokabelis

Projektējamais ūdensvadsŪ1 Ū1 Ū1 Ū1

Esošs ūdensvadsŪ Ū Ū

Drenāža
Elektronisko sakaru kabelis

Esoša pašteces kanalizācija
Esošs kanalizācijas spiedvads

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (asfalta segums)

Projektējamā pašteces kanalizācijaK1 K1 K1 K1
Projektējamais kanalizācijas spiedvadsSPK1 SPK1 SPK1

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt  saskaņā ar cauruļu izgatavotāju
    rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus;
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi,  garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi:
    elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m , gāzesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
    drenāža- apmēram 1,2-1,5m, sakaru kanalizācija- apmēram 1,0m, siltumtrase- apmēram 1,2 m(c.a.);
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
8. Ģeoloģiskās izpētes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Vispārīgās daļas ĢI sadaļā.
9.Būvdarbu laikā sabojāto esošo drenāžu atjaunot sākotnējā stāvoklī!!!
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Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zaļajā zonā

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (grants segums)

0.4 kV zemsprieguma elektrokabelis

Projektējamais ūdensvadsŪ1 Ū1 Ū1 Ū1

Esošs ūdensvadsŪ Ū Ū

Drenāža
Elektronisko sakaru kabelis

Esoša pašteces kanalizācija
Esošs kanalizācijas spiedvads

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (asfalta segums)

Projektējamā pašteces kanalizācijaK1 K1 K1 K1
Projektējamais kanalizācijas spiedvadsSPK1 SPK1 SPK1

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt  saskaņā ar cauruļu izgatavotāju
    rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus;
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi,  garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi:
    elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m , gāzesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
    drenāža- apmēram 1,2-1,5m, sakaru kanalizācija- apmēram 1,0m, siltumtrase- apmēram 1,2 m(c.a.);
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
8. Ģeoloģiskās izpētes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Vispārīgās daļas ĢI sadaļā.
9.Būvdarbu laikā sabojāto esošo drenāžu atjaunot sākotnējā stāvoklī!!!

Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

ŪDENSVADA GARENPROFILI

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:Projektētājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TPArhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

J.EGLĪTE
I.Aleksandrovs

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE
ŪKT-19

Mērogs: Mh=1:500
Mv=1:100
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Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zaļajā zonā

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (grants segums)

0.4 kV zemsprieguma elektrokabelis

Projektējamais ūdensvadsŪ1 Ū1 Ū1 Ū1

Esošs ūdensvadsŪ Ū Ū

Drenāža
Elektronisko sakaru kabelis

Esoša pašteces kanalizācija
Esošs kanalizācijas spiedvads

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (asfalta segums)

Projektējamā pašteces kanalizācijaK1 K1 K1 K1
Projektējamais kanalizācijas spiedvadsSPK1 SPK1 SPK1

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt  saskaņā ar cauruļu izgatavotāju
    rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus;
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi,  garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi:
    elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m , gāzesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
    drenāža- apmēram 1,2-1,5m, sakaru kanalizācija- apmēram 1,0m, siltumtrase- apmēram 1,2 m(c.a.);
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
8. Ģeoloģiskās izpētes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Vispārīgās daļas ĢI sadaļā.
9.Būvdarbu laikā sabojāto esošo drenāžu atjaunot sākotnējā stāvoklī!!!

Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

 ŪDENSVADA MĀJU PIESLĒGUMI

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:Projektētājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TPArhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

J.EGLĪTE
I.Aleksandrovs

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE
ŪKT-20

Mērogs: Mh=1:500
Mv=1:100
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Pieslēgšanās pie esošas kanalizācijas
sistēmas - pievienojoties esošais
kanalizācijas akai.

Pieslēgšanās pie esošas kanalizācijas
sistēmas - pievienojoties esošais
kanalizācijas akai.

Noblietēts smilts pabērums 15cm un apbērums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietēts smilts pabērums 15cm un 
apbērums 30 cm; max frakcija 16mm 

Noblietēts smilts pabērums 15cm un 
apbērums 30 cm; max frakcija 16mm 

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zaļajā zonā

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (grants segums)

0.4 kV zemsprieguma elektrokabelis

Projektējamais ūdensvadsŪ1 Ū1 Ū1 Ū1

Esošs ūdensvadsŪ Ū Ū

Drenāža
Elektronisko sakaru kabelis

Esoša pašteces kanalizācija
Esošs kanalizācijas spiedvads

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (asfalta segums)

Projektējamā pašteces kanalizācijaK1 K1 K1 K1
Projektējamais kanalizācijas spiedvadsSPK1 SPK1 SPK1

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt  saskaņā ar cauruļu izgatavotāju
    rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus;
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi,  garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi:
    elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m , gāzesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
    drenāža- apmēram 1,2-1,5m, sakaru kanalizācija- apmēram 1,0m, siltumtrase- apmēram 1,2 m(c.a.);
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
8. Ģeoloģiskās izpētes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Vispārīgās daļas ĢI sadaļā.
9.Būvdarbu laikā sabojāto esošo drenāžu atjaunot sākotnējā stāvoklī!!!
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KANALIZĀCIJAS GARENPROFILI
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Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:Projektētājs:
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Nr. PRO/04/2013
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26.02.2013.
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Mv=1:100

38

SIA PRORIS



K1 K1 K1

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

DR

K-1

22
0.

85
22

0.
85

21
9.

47
1.

38

219.47
PP Ø160

H
=1

.3
8

D
z/

b 
Ø

10
00

K1 K1

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

K-2

22
1.

05
22

1.
05

21
9.

31
1.

74

219.64
PP Ø160

H=1.74
Dz/b Ø1000

K1

PP Ø200 - 62.8m

K-3

22
1.

25
22

1.
25

21
9.

16
2.

09

179°

219.75
PP Ø160

H=2.10
Dz/b Ø1000

K1 K1

K-4

22
1.

25
22

1.
25

21
9.

06
2.

19

H=2.19
Dz/b Ø1000

K1 K1

De200 - 43.9m

K-5

22
0.

20
22

0.
20

21
8.

93
21

8.
92

1.
27

1.
28

218.95
PP Ø160

H
=1

.2
8

D
z/

b 
Ø

10
00

K1

K-6

21
9.

55
21

9.
55

21
8.

46
21

7.
54

1.
09

2.
01

177°

217.54
PP Ø160

H
=2

.0
1

D
z/

b 
Ø

10
00

K1

PP Ø200 - 35.6m

K-7

21
9.

70
21

9.
70

21
7.

48
2.

22

148°

H
=2

.2
2

D
z/

b 
Ø

10
00

K1 K1 K1

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

De200 - 10.2m

K-8

21
9.

55
21

9.
55

21
7.

42
2.

13

120°

H
=2

.1
3

D
z/

b 
Ø

10
00

K1 K1 K1

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

K-9

21
8.

50
21

9.
20

21
6.

72
21

5.
81

2.
48

3.
39

179°

H
=3

.3
9

D
z/

b 
Ø

15
00

K1 K1 K1

PP Ø200 - 66.5m

K-10

21
6.

25
21

6.
95

21
5.

18
21

2.
80

1.
77

4.
15

178°

H
=4

.1
5

D
z/

b 
Ø

15
00

K1 K1

D
R

D
R

K-11

21
3.

15
21

3.
15

21
2.

10
1.

05

90°

H
=1

.0
5

D
z/

b 
Ø

10
00

K1 K1 K1

D
R

D
R

De200 - 58.0m

K-12

21
4.

35
21

4.
35

21
1.

95
2.

40

91°

213.16
PP Ø200

H
=2

.4
0

D
z/

b 
Ø

10
00

PP Ø200 - 30.6m

K-13

21
3.

10
21

3.
10

21
1.

80
1.

30
H

=1
.3

0
D

z/
b 

Ø
10

00

211.00

212.00

213.00

214.00

215.00

216.00

217.00

218.00

219.00

220.00

221.00

222.00

Mhor 1:500
Mvert 1:100

KANALIZĀCIJAS GARENPROFILS POSMĀ NO K-1 LĪDZ K-13
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AKAS APZĪMĒJUMS/NR.

ESOŠĀ ZEMES VIRSAS
ATZĪME (m ABS)

PROJEKTĒJAMĀ ZEMES
VIRSAS ATZĪME (m ABS)

CAURULES TEKNES
ATZĪME (m ABS)

CAURULES IEGULDES
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Pieslēgšanās pie esošas kanalizācijas
sistēmas - pievienojoties esošais
kanalizācijas akai.

Noblietēts smilts pabērums 15cm un apbērums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietēts smilts pabērums 15cm un apbērums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietēts smilts pabērums 15cm un apbērums 30 cm; max frakcija 16mm 

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zaļajā zonā

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (grants segums)

0.4 kV zemsprieguma elektrokabelis

Projektējamais ūdensvadsŪ1 Ū1 Ū1 Ū1

Esošs ūdensvadsŪ Ū Ū

Drenāža
Elektronisko sakaru kabelis

Esoša pašteces kanalizācija
Esošs kanalizācijas spiedvads

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (asfalta segums)

Projektējamā pašteces kanalizācijaK1 K1 K1 K1
Projektējamais kanalizācijas spiedvadsSPK1 SPK1 SPK1

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt  saskaņā ar cauruļu izgatavotāju
    rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus;
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi,  garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi:
    elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m , gāzesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
    drenāža- apmēram 1,2-1,5m, sakaru kanalizācija- apmēram 1,0m, siltumtrase- apmēram 1,2 m(c.a.);
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
8. Ģeoloģiskās izpētes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Vispārīgās daļas ĢI sadaļā.
9.Būvdarbu laikā sabojāto esošo drenāžu atjaunot sākotnējā stāvoklī!!!

Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

KANALIZĀCIJAS GARENPROFILS
POSMĀ NO K-1 LĪDZ K-13

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:Projektētājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TPArhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

J.EGLĪTE
I.Aleksandrovs

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE
ŪKT-22

Mērogs: Mh=1:500
Mv=1:100
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Pieslēgšanās pie esošas kanalizācijas
sistēmas - pievienojoties esošais
kanalizācijas akai.

Noblietēts smilts pabērums 15cm un 
apbērums 30 cm; max frakcija 16mm 

Noblietēts smilts pabērums 15cm un 
apbērums 30 cm; max frakcija 16mm 

Noblietēts smilts pabērums 15cm un 
apbērums 30 cm; max frakcija 16mm 

Noblietēts smilts pabērums 15cm un 
apbērums 30 cm; max frakcija 16mm 

Noblietēts smilts pabērums 15cm un 
apbērums 30 cm; max frakcija 16mm 

Noblietēts smilts pabērums 15cm un 
apbērums 30 cm; max frakcija 16mm 

Noblietēta esošās grunts pamatne Noblietēta esošās grunts pamatne

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zaļajā zonā

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (grants segums)

0.4 kV zemsprieguma elektrokabelis

Projektējamais ūdensvadsŪ1 Ū1 Ū1 Ū1

Esošs ūdensvadsŪ Ū Ū

Drenāža
Elektronisko sakaru kabelis

Esoša pašteces kanalizācija
Esošs kanalizācijas spiedvads

Kanalizācijas tīkla atrašanās vieta -  zem brauktuves (asfalta segums)

Projektējamā pašteces kanalizācijaK1 K1 K1 K1
Projektējamais kanalizācijas spiedvadsSPK1 SPK1 SPK1

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt  saskaņā ar cauruļu izgatavotāju
    rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus;
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi,  garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi:
    elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m , gāzesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
    drenāža- apmēram 1,2-1,5m, sakaru kanalizācija- apmēram 1,0m, siltumtrase- apmēram 1,2 m(c.a.);
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
8. Ģeoloģiskās izpētes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Vispārīgās daļas ĢI sadaļā.
9.Būvdarbu laikā sabojāto esošo drenāžu atjaunot sākotnējā stāvoklī!!!

Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

KANALIZĀCIJAS PIESLĒGUMI UN
SPIEDKANALIZĀCIJAS GARENPROFILI

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:Projektētājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TPArhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

J.EGLĪTE
I.Aleksandrovs

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE
ŪKT-23

Mērogs: Mh=1:500
Mv=1:100
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Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

K-1, K-2, K-3, K-4 KANALIZĀCIJAS
AKU  PULKSTEŅI

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:Projektētājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TPArhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

J.EGLĪTE
I.Aleksandrovs

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE
ŪKT-24

Mērogs:

KANALIZĀCIJAS AKU  IEEJOŠO TEKŅU NOVIETOJUMS

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-4 1000 Dz/b Ø1000 2.19 0.001

1

1 200.00 De200 0° 0.00

2

2 200.00 De200 180° 0.00

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-3 1000 Dz/b Ø1000 2.10 0.001

1

1 200.00 De200 0° 0.00

2
2 160.00 PP Ø160 90° 0.60

3

3 200.00 PP Ø200 180° 0.01

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-2 1000 Dz/b Ø1000 1.74 0.001

1

1 200.00 PP Ø200 0° 0.00

2
2 160.00 PP Ø160 85° 0.33

3

3 200.00 PP Ø200 180° 0.00

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-1 1000 Dz/b Ø1000 1.38 0.001

1

1 200.00 PP Ø200 0° 0.00

2
2 160.00 PP Ø160 85° 0.00

B/M
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Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

K-5, K-6, K-7, K-8 KANALIZĀCIJAS
AKU  PULKSTEŅI

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:Projektētājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TPArhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

J.EGLĪTE
I.Alekandrovs

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE
ŪKT-25

Mērogs:

KANALIZĀCIJAS AKU  IEEJOŠO TEKŅU NOVIETOJUMS

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-8 1000 Dz/b Ø1000 2.13 0.001

1

1 200.00 PP Ø200 0° 0.00

2

2 200.00 De200 120° 0.00

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-7 1000 Dz/b Ø1000 2.22 0.001

1

1 200.00 De200 0° 0.00

2

2 200.00 PP Ø200 150° 0.00

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-6 1000 Dz/b Ø1000 2.01 0.001

1

1 200.00 PP Ø200 0° 0.00

2
2 160.00 PP Ø160 90° 0.00

3

3 200.00 PP Ø200 185° 0.92

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-5 1000 Dz/b Ø1000 1.28 0.001

1

1 200.00 PP Ø200 0° 0.00

2
2 160.00 PP Ø160 90° 0.03

3

3 200.00 De200 180° 0.01

B/M
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Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

K-9, K-10, K-11, K-12
KANALIZĀCIJAS AKU  PULKSTEŅI

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:Projektētājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TPArhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

J.EGLĪTE
I.Aleksandrovs

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE
ŪKT-26

Mērogs:

KANALIZĀCIJAS AKU  IEEJOŠO TEKŅU NOVIETOJUMS

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-12 1000 Dz/b Ø1000 2.40 0.001

1

1 200.00 PP Ø200 0° 0.00

2
2 200.00 PP Ø200 90° 1.21

3
3 200.00 De200 270° 0.00

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-11 1000 Dz/b Ø1000 1.05 0.001

1

1 200.00 De200 0° 0.00

2
2 200.00 De200 90° -0.00

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-10 1500 Dz/b Ø1500 4.15 0.001

1

1 200.00 De200 0° 0.00

2

2 200.00 PP Ø200 180° 2.38

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-9 1500 Dz/b Ø1500 3.39 0.001

1

1 200.00 PP Ø200 0° 0.00

2

2 200.00 PP Ø200 180° 0.91
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Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

K-13, K-14, K-15, K-16
KANALIZĀCIJAS AKU  PULKSTEŅI

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:Projektētājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TPArhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

J.EGLĪTE
I.Aleksandrovs

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE
ŪKT-27

Mērogs:

KANALIZĀCIJAS AKU  IEEJOŠO TEKŅU NOVIETOJUMS

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-16 1500 Dz/b Ø1500 3.38 0.001

1

1 200.00 De200 0° 0.00

2

2 200.00 De200 185° 0.73
3

3 160.00 PP Ø160 275° 0.00

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-15 1000 Dz/b Ø1000 2.31 0.001

1

1 200.00 De200 0° 0.00

2
2 200.00 De200 265° 0.00

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-14 1000 Dz/b Ø1000 2.00 0.001

1

1 200.00 PP Ø200 0° 0.00

2

2 200.00 De200 180° -0.00
3

3 160.00 PP Ø160 270° 0.83

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-13 1000 Dz/b Ø1000 1.30 0.001

1

1 200.00 PP Ø200 0° 0.00

B/M
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Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

K-17, K-18, K-19, K-20
KANALIZĀCIJAS AKU  PULKSTEŅI

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:Projektētājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TPArhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

J.EGLĪTE
I.Aleksandrovs

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE
ŪKT-28

Mērogs:

KANALIZĀCIJAS AKU  IEEJOŠO TEKŅU NOVIETOJUMS

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-20 1500 Dz/b Ø1500 3.88 0.001

1

1 200.00 PP Ø200 0° 0.00

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-19 1500 Dz/b Ø1500 3.70 0.001

1

1 200.00 PP Ø200 0° 0.00

2

2 200.00 PP Ø200 180° 0.00

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-18 1500 Dz/b Ø1500 3.22 0.001

1

1 200.00 PP Ø200 0° 0.00

2

2 200.00 PP Ø200 180° 0.00

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-17 1500 Dz/b Ø1500 3.20 0.001

1

1 200.00 De200 0° 0.00

2
2 200.00 PP Ø200 95° -0.00

B/M
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Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

K-21, K-22, KK-1, KK-2
KANALIZĀCIJAS AKU  PULKSTEŅI

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:Projektētājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TPArhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

J.EGLĪTE
I.Alekasndrovs

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE
ŪKT-29

Mērogs:

KANALIZĀCIJAS AKU  IEEJOŠO TEKŅU NOVIETOJUMS

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

KK-2 1000 Dz/b Ø1000 2.00 0.001

1

1 160.00 PP Ø160 0° 0.00

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

KK-1 1000 Dz/b Ø1000 1.95 0.001

1

1 160.00 PP Ø160 0° 0.00

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-22 1000 Dz/b Ø1000 2.10 0.001

1

1 200.00 De200 0° 0.00

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

K-21 1000 Dz/b Ø1000 2.21 0.001

1

1 160.00 PP Ø160 0° 0.00

2
2 160.00 PP Ø160 270° 0.00

B/M
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Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

KK-3, KK-4, KK-5, KK-6
KANALIZĀCIJAS AKU  PULKSTEŅI

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:Projektētājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TPArhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

J.EGLĪTE
I.Aleksandrovs

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE
ŪKT-30

Mērogs:

KANALIZĀCIJAS AKU  IEEJOŠO TEKŅU NOVIETOJUMS

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

KK-6 400 400/315 1.08 0.001

1

1 160.00 PP Ø160 0° 0.00

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

KK-5 1000 Dz/b Ø1000 2.55 0.001

1

1 160.00 PP Ø160 0° 0.00

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

KK-4 1000 Dz/b Ø1000 1.90 0.001

1

1 160.00 PP Ø160 0° 0.00

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

KK-3 1000 Dz/b Ø1000 2.00 0.001

1

1 160.00 PP Ø160 0° 0.00

B/M
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Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

KK-8, KSS-1 KANALIZĀCIJAS AKU
PULKSTEŅI

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:Projektētājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TPArhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

J.EGLĪTE
I.Aleksandrovs

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE
ŪKT-31

Mērogs:

KANALIZĀCIJAS AKU  IEEJOŠO TEKŅU NOVIETOJUMS

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

KSS-1 1200 PP Ø1500 2.21 0.111

1

1 110.00 De110 0° 0.00

2

2 110.00 De110 15° 0.00

3

3 200.00 De200 225° 0.00

Akas diametrs [mm] Materiāls Akas augstums[m] izejošās teknes[m]TipsAkas numurs Daudzums

Trases diametrs [mm] Trases materiāls Leņķis izejošai teknei [m]Nr

Akas dziļums zem 

Teknes attālums līdz

0

180

90270

KK-8 400 400/315 2.75 0.001

1

1 160.00 PP Ø160 0° 0.00

B/M
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ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS AKU UN MEZGLU KOORDINĀTES

Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS
AKU UN MEZGLU KOORDINĀTAS

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:Projektētājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TPArhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

J.EGLĪTE
I.Aleksandrovs

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE
ŪKT-32

Mērogs:

Aka/mezgls Nr. Y koordinātes X koordinātes

ŪA-1 625149.69 317291.94

ŪA-2 625178.67 317273.48

ŪM-1 625162.96 317281.42

ŪM-2 625219.33 317343.28

ŪM-3 625255.22 317383.91

ŪM-4 625252.84 317385.29

ŪM-5 625219.69 317342.64

ŪM-6 625207.14 317328.58

ŪM-7 625203.93 317324.93

ŪM-8 625180.34 317298.59

ŪM-9 625173.99 317291.64

ŪM-10 625176.16 317289.93

ŪM-11 625169.97 317284.46

ŪM-12 625212.47 317313.83

ŪM-13 625185.08 317344.83

ŪM-14 625185.90 317347.08

ŪM-15 625155.96 317319.94

ŪM-16 625155.61 317324.93

ŪM-17 625117.19 317368.57

ŪM-18 625098.89 317372.19

ŪM-19 625063.97 317369.86

ŪM-20 625039.66 317368.56

ŪM-21 625032.78 317364.55

ŪM-22 625016.10 317343.27

ŪM-23 625006.55 317328.03

ŪM-24 624991.89 317304.68

ŪM-25 624971.75 317269.58

ŪM-26 624962.87 317254.11

ŪM-27 624956.62 317243.22

ŪM-28 624959.03 317233.58

ŪM-29 624951.16 317220.47

ŪM-30 624949.58 317217.83

ŪM-31 624944.61 317209.54

ŪM-32 624940.27 317202.31

Aka/mezgls Nr. Y koordinātes X koordinātes Aka/mezgls Nr. Y koordinātes X koordinātes Aka/mezgls Nr. Y koordinātes X koordinātes

ŪM-38 624885.14 317111.14

ŪM-39 624875.91 317086.70

ŪM-40 624865.14 317070.46

ŪM-41 624854.46 317055.37

ŪM-42 624838.65 317061.16

ŪM-43 624819.17 317068.31

ŪM-43 624951.56 317350.52

ŪM-44 624799.59 317075.48

ŪM-45 624760.74 317090.18

ŪM-46 624712.80 317108.62

ŪM-47 624674.99 317122.50

ŪM-48 624646.48 317131.81

ŪM-49 624596.87 317148.86

ŪM-50 624596.10 317150.40

ŪM-51 624584.15 317174.26

ŪM-52 624578.96 317184.63

ŪM-53 624579.80 317202.89

ŪM-54 624580.59 317220.03

ŪM-55 624588.07 317243.22

ŪM-56 624589.44 317247.63

ŪM-57 624597.96 317274.85

ŪM-58 624595.59 317286.86

ŪM-59 624602.11 317309.69

ŪM-60 624622.25 317304.08

ŪM-61 624629.31 317323.56

ŪM-62 624664.71 317310.93

ŪM-63 624684.74 317303.79

ŪM-64 624696.44 317300.04

ŪM-65 624706.45 317320.24

ŪM-76 624933.28 317228.86

ŪM-77 624904.84 317240.92

ŪM-78 624839.38 317034.04

ŪM-79 624850.34 317026.40

ŪM-80 624761.21 317093.36

ŪM-81 624641.16 317112.03

ŪM-82 624640.70 317110.28

ŪM-83 624586.13 317243.88

ŪM-84 624620.13 317298.25

ŪM-85 624953.71 317278.73

ŪM-86 624949.97 317280.70

ŪM-87 624971.88 317316.96

ŪM-88 624944.68 317334.01

ŪM-89 624923.73 317343.09

ŪM-90 624909.99 317349.15

ŪM-91 624905.33 317352.14

ŪM-92 624868.03 317376.04

ŪM-93 624839.90 317399.07

ŪM-94 624827.91 317406.28

ŪM-95 624820.58 317405.24

ŪM-96 624789.04 317428.89

ŪM-97 624777.77 317437.51

ŪM-98 624767.31 317421.15

ŪM-99 624753.41 317399.75

ŪM-100 624748.17 317393.58

ŪM-101 624738.19 317390.58

ŪM-102 624734.77 317389.74

ŪM-103 624729.56 317389.74

ŪM-104 624722.84 317390.37

ŪM-105 624697.34 317395.22

Aka/mezgls Nr. Y koordinātes X koordinātes

ŪM-106 624668.28 317399.64

ŪM-107 624646.14 317403.42

ŪM-108 624635.93 317410.08

ŪM-109 624655.33 317442.12

ŪM-110 624672.69 317468.39

ŪM-111 624689.74 317494.19

ŪM-112 624708.59 317522.79

ŪM-113 624725.49 317548.40

ŪM-114 624871.95 317383.17

ŪM-115 624881.82 317401.01

ŪM-116 624890.50 317416.94

ŪM-117 624829.23 317383.29

ŪM-118 624810.63 317353.42

ŪM-119 624806.40 317329.73

ŪM-120 624784.27 317447.11

ŪM-121 624799.61 317470.77

ŪM-122 624814.02 317493.50

ŪM-123 624765.94 317422.07

ŪM-124 624751.29 317401.26

ŪM-125 624657.38 317440.88

ŪM-126 624931.20 317176.94

ŪM-135 624987.68 317307.29

625166.76 317284.68

625221.74 317342.86

625220.40 317344.02

625170.13 317289.13

625225.11 317347.78

PMA-1 625287.91 317374.60

Ievads
atdzelžošana
Ievads
ūdenstornis - 1
Ievads
ūdenstornis - 2
Izvads
atdzelžošana - 1
Izvads no
ūdenstorņa - 1

PMA - 2 625153.39 317368.77

PMA-3 625186.94 317349.69

PMA - 4 625151.22 317402.05

PMA - 5 625127.27 317459.92

PMA - 6 624954.71 317358.09

PMA - 8 624894.35 317417.64

PMA - 9 624841.67 317401.51

PMA - 10 624832.24 317381.19

PMA - 11 624815.06 317349.24

PMA - 12 624801.19 317321.21

PMA - 13 624782.82 317448.11

PMA - 14 624798.00 317471.75

PMA - 15 624811.99 317495.06

PMA - 16 624766.71 317421.53

PMA - 17 624752.28 317400.48

PMA - 18 624656.66 317441.30

PMA - 19 624674.65 317467.30

PMA - 20 624691.53 317493.03

PMA - 21 624711.55 317520.61

PMA - 22 624729.88 317545.77

PMA - 23 624975.25 317268.73

PMA - 24 624948.74 317282.69

PMA - 25 624952.77 317215.81

PMA - 26 624906.65 317245.25

PMA - 27 624903.51 317237.71

PMA - 28 624931.20 317176.94

PMA - 29 624900.67 317130.21

PMA - 30 624861.76 317147.27

PMA - 31 624877.71 317085.45

PMA - 32 624851.89 317028.23

PMA - 33 624799.04 317074.47

PMA - 34 624758.32 317094.21

PMA - 35 624712.16 317110.44

PMA - 36 624596.96 317176.55

Aka/mezgls Nr. Y koordinātes X koordinātes

PMA - 37 624606.16 317203.18

PMA - 38 624617.97 317298.93

PMA - 39 624628.37 317323.89

PMA - 40 624686.14 317307.05

PMA - 41 624714.77 317338.05

PMA -42 624909.45 317358.03

PMA - 43 624646.93 317108.91

624598.32 317151.22

624820.34 317071.56

625212.64 317324.28

624787.30 317426.64

624718.50 317333.38

ŪV pazemes
atgaisotājs
ŪV tukšošanas
aka - 2
Ūdens
atgaisotājs - 1

ŪV tukšošanas
aka - 1
ŪV tukšošanas
aka - 3

K-1 624652.12 317439.51

K-2 624670.40 317467.45

K-3 624686.74 317491.87

K-4 624696.88 317507.77

K-5 624710.60 317528.69

K-6 624723.20 317547.66

K-7 624729.75 317558.72

K-8 624738.81 317563.32

K-9 624768.15 317544.24

K-10 624794.85 317527.56

K-11 624825.25 317509.92

K-12 624813.76 317490.19

K-13 624839.88 317474.20

K-14 624808.95 317482.70

K-15 624790.57 317454.07

K-16 624779.54 317459.84

K-17 624762.49 317469.83

K-18 624756.44 317460.96

K-19 624737.64 317433.35

K-20 624723.72 317412.94

K-21 624790.71 317493.92

K-22 624951.91 317491.52

KK-1 624655.26 317437.78

KK-2 624673.51 317465.63

KK-3 624689.57 317490.01

KK-4 624715.23 317525.57

KK-5 624728.69 317544.15

KK-6 624793.45 317498.30

KK-8 624782.46 317464.82

KSS-1 624953.95 317485.87

SPK-1 624958.09 317484.11

SPK-2 624957.86 317483.05

ŪM-33 624938.50 317193.23

ŪM-34 624928.60 317178.20

ŪM-35 624920.56 317166.01

ŪM-36 624907.70 317146.49

ŪM-37 624898.44 317132.44

ŪM-66 624713.18 317334.75

ŪM-67 625139.51 317364.08

ŪM-68 625142.43 317372.58

ŪM-69 625151.72 317399.55

ŪM-70 625148.04 317368.63

ŪM-71 625097.64 317384.43

ŪM-72 625115.36 317415.55

ŪM-73 625125.93 317433.61

ŪM-74 625128.40 317454.43

ŪM-75 624946.54 317223.24 SIA PRORIS



Mezgls Nr. ŪM-3

Mezgls Nr. ŪM-4

DN Pāreja

PE Ø63/32

El.metināma

1

4

°

Atbalsta bloks

Atbalsta bloks

Ūdens atgaisotājs - 1

Atgaisotājs

DCI DN50Pazemes

Līkums 90

DCI DN50

Atloku

DN Pāreja

PE Ø63/40

El.metināma

Mezgls Nr. ŪM-6
Sedlu uzlika

PE Ø110/40

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

Mezgls Nr. ŪM-7

Krustgabals

DCI DN100

Atloku

DN Pāreja

DCI DN100/50

Atloku

Aizbīdnis

DCI DN50

Atloku

DN Pāreja

PE Ø63/40

El.metināma

DN Pāreja

DCI DN100/50

Atloku

Īscaurule ar atloku

PE Ø63/DN50

Mezgls Nr. ŪM-8

P

E

 

Ø

1

1

0

P

E

Ø

1

1

0

P

E

 

Ø

1

1

0

Atbalsta bloks

Mezgls Nr. ŪM-9

Atbalsta bloks

P

E

Ø

1

1

0

P

E

Ø

1

1

0

P

E

Ø

1

1

0

P

E

Ø

1

1

0

Mezgls Nr. ŪM-10

Atbalsta bloks

Mezgls Nr. ŪM-11
pie akas

Adapters

DCI/
DN100/Ø110

Atloku 

P

E

 

Ø

1

1

0

e

s

o

š

s

d

1

0

0

*

Adapters

DCI/
DN80/Ø88-102

Atloku UNI

P

E

Ø

6

3

e

s

o

š

s

d

5

0

*

P

E

 

Ø

1

1

0

P

E

 

Ø

6

3

Adapters

DCI DN50/Ø63

Atloku 

Adapters

DCI DN100/Ø110

Atloku 

Adapters

DCI DN100/Ø110

Atloku 

13° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

13°

Īscaurule ar atloku

PE Ø63/DN50

Trejgabals

DCI DN100

Atloku

Adapters

DCI DN100/Ø110

Atloku 

Adapters

DCI DN100/Ø110

Atloku 

Adapters

DCI DN100/Ø110

Atloku 

DN Pāreja

DCI DN100/80

Atloku

a

t

s

l

ē

d

z

a

m

s

d

5

0

*

Mezgls Nr. ŪM-5

Mezgls Nr. ŪM-2

Mezgls Nr. ŪM-13

Līkums 60

PE Ø40

el.metin.

P

E

 

Ø

4

0

P

E

 

Ø

4

0

P

E

 

Ø

4

0

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

PMA-3
Pārslēgums

Plūsmas mērītāja aka

HDPE Ø600 (siltināta)

Plūsmas mērītājs DN 20

Aizbīdnis

DCI DN32/Ø40

EM Servisa

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

a

t

s

l
ē

d

z

a

m

s

d

5

0

*

P

E

Ø

4

0

P

E

Ø

4

0

DN Pāreja

PE Ø40/46-56

Kompresijas UNI

e

s

o

š

s

d

5

0

*

Mezgls Nr. ŪM-15

Mezgls Nr. ŪM-16

Atbalsta bloks

Atbalsta bloks

P
E

Ø
1
1
0

P

E

Ø

1

1

0

P

E

Ø

1

1

0

P
E

Ø
1

1
0

Mezgls Nr. ŪM-17

P

E

Ø

1

1

0

P

E

Ø

1

1

0

P

E

Ø

6

3

Atbalsta bloks

Trejgabals

DCI DN100

Atloku

Adapters

DCI DN50/Ø63

Atloku 

Adapters

DCI DN100/Ø110

Atloku 

Adapters

DCI DN100/Ø110

Atloku 

1

0

°

Līkums 45

DCI DN100

Atloku

Mezgls Nr. ŪM-67

DN Pāreja

DCI DN100/50

Atloku

P

E

 
Ø

6

3

P

E

 

Ø

6

3

Atbalsta bloks

9

°

Mezgls Nr. ŪM-68

Sedlu uzlika

PE Ø63/40

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

Mezgls Nr. ŪM-70

P

E

 

Ø

6

3

P

E

 

Ø

4

0

P

E

 

Ø

4

0

PMA-2
Pārslēgums

Plūsmas mērītāja aka

HDPE Ø600 (siltināta)

Plūsmas mērītājs DN 20

Aizbīdnis

DCI DN32/Ø40

EM Servisa

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

a

t

s

l

ē

d

z

a

m

s

d

5

0

*

PE Ø40

P

E

Ø

4

0

DN Pāreja

PE Ø40/46-56

Kompresijas UNI

e

s

o

š

s

d

5

0

*

7° pagriezienu izliekt ar ražotāja

pieļauto liekšanas rādiusu

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

Līkums 30

PE Ø40

el.metin.

7

°

DN Pāreja

PE Ø32/63

El.metināma

P

E

 

Ø

3

2

Līkums 22

PE Ø40

el.metin.

Mezgls Nr. ŪM-69
Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

Līkums 30

PE Ø32

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

P

E

 
Ø

3

2

P

E

 
Ø

3

2

e

s
o

š
s

d

5

0

*

Plūsmas mērītāja aka

HDPE Ø600 (siltināta)

Plūsmas mērītājs DN 15

Aizbīdnis

DCI DN25/Ø32

EM Servisa

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

DN Pāreja

PE Ø32/46-56

Kompresijas UNI

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

PMA-4
Pārslēgums

Mezgls Nr. ŪM-18

Sedlu uzlika

PE Ø110/32

el.metin.

P

E

 
Ø

1

1

0

P

E

 
Ø

3
2

1

4

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

P
E

 Ø
1
1
0

14° izliekt ar ražotāja

pieļauto liekšanas rādiusu

Mezgls Nr. ŪM-19

1

°

P
E

 Ø
1
1
0

Mezgls Nr. ŪM-24

P

E

 

Ø

1

1

0

1

2

°

P

E

 

Ø

1

1

0

P

E

 

Ø

1

1

0

Līkums 45

PE Ø110

el.metin.

3

°

12° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

3° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

9°, 11° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

10° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

Līkums 90

PE Ø63

el.metin.

6
°

PE

Ø40

6° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

Mezgls Nr. ŪM-71
5°

P

E

Ø

3

2

P
E

Ø
3
2

Līkums 30

PE Ø40

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

Līkums 30

PE Ø32

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

Līkums 22

PE Ø32

el.metin.

2

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

Mezgls Nr. ŪM-73

2° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

Mezgls Nr. ŪM-74

Līkums 22

PE Ø32

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

P

E

Ø

3

2

P
E

Ø
3
2

P
E

Ø
3
2

P

E

Ø

3

2

4
°

4° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

P

E

 

Ø

3

2

P

E

 

Ø

3

2

e

s

o

š

s

d

5

0

*

Plūsmas mērītāja aka

HDPE Ø600 (siltināta)

Plūsmas mērītājs DN 15

Aizbīdnis

DCI DN25/Ø32

EM Servisa

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

DN Pāreja

PE Ø32/46-56

Kompresijas UNI

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

PMA-5
Pārslēgums

1

°

Līkums 22

PE Ø32

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

1° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

P
E

 Ø
1
1
0

1° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

2° pagriezienu izliekt

ar ražotāja pieļauto

liekšanas rādiusu

DN25/Ø32

EM Servisa

Dubultuzmava

Ø32

El.metināma

*Esošais diametrs

precizējams dabā

e

s

o

š

s
d

5

0

*

Plūsmas mērītāja aka

HDPE Ø600 (siltināta)

Plūsmas mērītājs DN 15

*Esošais diametrs

precizējams dabā

14° pagriezienu izliekt ar ražotāja

pieļauto liekšanas rādiusu

5° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

Dubultuzmava

PE Ø63

El.metināma

Trejgabals

PE Ø63

el.metin.

Līkums 22

PE Ø63

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø63

El.metināma

P

E

Ø

6

3

P

E

Ø

6

3

P

E

Ø

6

3

P

E

Ø

3

2

Līkums 90

PE Ø63

el.metin.

PE noslēgtapa

PE
Ø50/46-56

Kompresijas

*Esošais diametrs

precizējams dabā

*Esošais diametrs

precizējams dabā

P

E

Ø

6

3

DN Pāreja

PE Ø63/46-56

Kompresijas UNI

PE noslēgtapa

PE
Ø50/46-56

Kompresijas

*Esošais diametrs

precizējams dabā

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

*Esošais diametrs

precizējams dabā

Aizbīdnis

DCI DN50

Atloku

P

E

 

Ø

4

0

P

E

Ø

6

3

P

E

Ø

1

1

0

P

E

Ø

1

1

0

P

E

Ø

4

0

P

E

Ø

1

1

0

P

E

Ø

1
1
0

P

E

 

Ø

1

1

0

PMA-1
Pārslēgums

Plūsmas mērītāja aka

HDPE Ø600 (siltināta)

Plūsmas mērītājs DN 15

a

t

s

l

ē

d

z

a

m

s

d

5

0

*

DN Pāreja

PE Ø32/46-56

Kompresijas UNI

e

s

o

š

s

d

5

0

*

PE noslēgtapa

PE
Ø50/46-56

Kompresijas

*Esošais diametrs

precizējams dabā

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

*Esošais diametrs
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Mezgls Nr. ŪM-48

1° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

Sedlu uzlika

PE Ø110/50

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø50

El.metināma

P

E

Ø

1

1

0

P

E

Ø

1

1

0

Mezgls Nr. ŪM-47

2

°

2° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

P

E

Ø

5

0

P

E

Ø

5

0

13° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

1

3

°

Mezgls Nr. ŪM-81

PMA-43
Pārslēgums

e
s
o

š
s

d
5

0
*

Plūsmas mērītāja aka

HDPE Ø600 (siltināta)

Plūsmas mērītājs DN 25

DN Pāreja

PE Ø50/46-56

Kompresijas UNI

Dubultuzmava

PE Ø50

El.metināma

Dubultuzmava

PE Ø50

El.metināma

*Esošais diametrs

precizējams dabā

Līkums 60

PE Ø50

el.metin.

Aizbīdnis

DCI DN40/Ø50

EM Servisa

P

E

Ø

5

0

P

E

Ø

1

1

0

P

EØ

1

1

0

Mezgls Nr. ŪM-49

P

E

Ø

4

0

P

EØ

1

1

0

P

EØ

1

1

0

Sedlu uzlika

PE Ø110/40

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

9

°

Mezgls Nr. ŪM-50
9° pagriezienu izliekt

ar ražotāja pieļauto

liekšanas rādiusu

DN Pāreja

DCI DN50/40

Atloku

Aizbīdnis

DCI DN50

Atloku

Adapters

DCI DN40/Ø40

Atloku 

Atgaisotājs

DCI DN50Pazemes

P

E

Ø

4

0

ŪV pazemes
atgaisotājs

Mezgls Nr. ŪM-51

P

E

Ø

4

0

P

EØ

1

1

0

P

EØ

1

1

0

DN Pāreja

PE Ø110/63

El.metināma

P

EØ

6

3

Sedlu uzlika

PE Ø110/40

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

Līkums 22

PE Ø40

el.metin.

3

°

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

3° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

PMA-36
Pieslēgums

Plūsmas mērītāja aka

HDPE Ø600 (siltināta)

Plūsmas mērītājs DN 20

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

Aizbīdnis

DCI DN32/Ø40

EM Servisa

P

E

Ø

4

0

Noslēgtapa

Ø40

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø63

El.metināma

Līkums 30

PE Ø63

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø63

El.metināma

Mezgls Nr. ŪM-52

P

E

Ø

6

3

P
E

Ø
6
3

P
E

Ø
6
3

P
E

Ø
6
3

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

3

°

Sedlu uzlika

PE Ø63/32

el.metin.

Mezgls Nr. ŪM-53

3° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

PE

Ø32

PMA-37
Pārslēgums

e

s

o

š

s

d

5

0

*

Plūsmas mērītāja aka

HDPE Ø600 (siltināta)

Plūsmas mērītājs DN 15

DN Pāreja

PE Ø32/46-56

Kompresijas UNI

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

*Esošais diametrs

precizējams dabā

Līkums 60

PE Ø32

el.metin.

Aizbīdnis

DCI DN25/Ø32

EM Servisa

P

E

Ø

3

2

1

4

°

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

14° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

P
E

Ø
6
3

P

E

Ø

6

3

1

5

°

15° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

Mezgls Nr. ŪM-54

Trejgabals

PE Ø63

el.metin.

P

E

Ø

6

3

P

E

Ø

6

3

Līkums 30

PE Ø50

el.metin.

1

2

°

e

s

o

š

s

d

5

0

*

DN Pāreja

PE Ø50/46-56

Kompresijas UNI

Dubultuzmava

PE Ø50

El.metināma

Dubultuzmava

PE Ø50

El.metināma

Mezgls Nr. ŪM-83

P

E

Ø

6

3

P

E

Ø

6

3

Dubultuzmava

PE Ø50

El.metināma

Sedlu uzlika

PE Ø63/50

el.metin.

Mezgls Nr. ŪM-55
P

E

Ø

5

0

Līkums 30

PE Ø63

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø63

El.metināma

Dubultuzmava

PE Ø63

El.metināma

P

E

Ø

6

3

P

E

Ø

6

3

Mezgls Nr. ŪM-57

Līkums 30

PE Ø63

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø63

El.metināma

Dubultuzmava

PE Ø63

El.metināma

P

E

Ø

6

3

P

E

Ø

6

3

Mezgls Nr. ŪM-58

6

°

6° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

Līkums 90

PE Ø63

el.metin.

P

E

Ø

6

3

P

E

Ø

6

3

Mezgls Nr. ŪM-59

P

E

Ø

6

3

5

°

P

E

Ø

4

0

Dubultuzmava

PE Ø63

El.metināma

Mezgls Nr. ŪM-60

Mezgls Nr. ŪM-84

Līkums 90

PE Ø40

el.metin.

P

E

Ø

4

0

4° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

P

E

Ø

4

0

4

°

PMA-38
Pārslēgums

e

s

o

š

s

d

5

0

*

Plūsmas mērītāja aka

HDPE Ø600 (siltināta)

Plūsmas mērītājs DN 20

DN Pāreja

PE Ø40/46-56

Kompresijas UNI

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

*Esošais diametrs

precizējams dabā

Aizbīdnis

DCI DN32/Ø40

EM Servisa

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

Trejgabals

PE Ø63

el.metin.

DN Pāreja

PE Ø63/40

El.metināma

Dubultuzmava

PE Ø63

El.metināma

Mezgls Nr. ŪM-61

P

E

Ø

6

3

P

E

Ø

6

3

P

E

Ø

6

3

P

E

Ø

4

0

PMA-39
Pārslēgums

e

s

o

š

s

d

5

0

*

Plūsmas mērītāja aka

HDPE Ø600 (siltināta)

Plūsmas mērītājs DN 25

DN Pāreja

PE Ø40/46-56

Kompresijas UNI

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

*Esošais diametrs

precizējams dabā

Aizbīdnis

DCI DN32/Ø40

EM Servisa

Līkums 90

PE Ø40

el.metin.

P

E

Ø

4

0

P

E

Ø

4

0

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

a

t

s

l
ē

d

z

a

m

s

d

5

0

*

PE noslēgtapa

PE
Ø50/46-56

Kompresijas

P

E

Ø

6

3

P

E

Ø

4

0

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

Sedlu uzlika

PE Ø110/32

el.metin.

Mezgls Nr. ŪM-63

P

E

Ø

4

0

DN Pāreja

PE Ø63/40

El.metināma

P

E

Ø

6

3

e

s

o

š

s

d

5

0

*

P

E

Ø

4

0

PMA-40,
PMA-41

Pārslēgumi

Plūsmas mērītāja aka

HDPE Ø600 (siltināta)

Plūsmas mērītājs DN 20

DN Pāreja

PE Ø40/46-55

Kompresijas UNI

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

Aizbīdnis

DCI DN32/Ø40

EM Servisa

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

*Esošais diametrs

precizējams dabā

Līkums 90

PE Ø40

el.metin.

P

E

Ø

4

0

P

E

Ø

4

0

9

°

Mezgls Nr. ŪM-64

9° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

Aizbīdnis

DCI DN100

Atloku

Līkums 45

DCI DN100

Atloku

Dubultuzmava

PE Ø50

El.metināma

Dubultuzmava

PE Ø50

El.metināma

Adapters

DCI/
DN100/Ø110

Atloku 

Aizbīdnis

DCI DN100

Atloku

Adapters

DCI/
DN100/Ø110

Atloku 

Trejgabals

PE Ø50

el.metin.

P

E

Ø

5

0

Dubultuzmava

PE Ø50

El.metināma

Mezgls Nr. ŪM-82

P

E

Ø

5

0

e

s

o

š

s

d

5

0

*

DN Pāreja

PE Ø50/46-56

Kompresijas UNI

*Esošais diametrs

precizējams dabā

P

E

Ø

6

3

Aizbīdnis

DCI DN50

Atloku

Adapters

DCI DN50/Ø63

Atloku 

Līkums 90

DCI DN50

Atloku

Sedlu uzlika

PE Ø110/32

el.metin.

Aizbīdnis

DCI DN50

Atloku

Adapters

DCI DN50/Ø63

Atloku 

5° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

*Esošais diametrs

precizējams dabā

*Esošais diametrs

precizējams dabā

12° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

P

E

Ø

5

0

DN Pāreja

PE Ø63/50

El.metināma

P

E

Ø

5

0

Trejgabals

PE Ø40

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

Mezgls Nr. ŪM-66

P

E

Ø

4

0

P

E

Ø

4

0

P

E

Ø

4

0

1

1

°

11° pagriezienu izliekt ar

ražotāja pieļauto liekšanas

rādiusu

ŪV tukšošanas aka-3
Ø1000

P

E

Ø

4

0

Aizbīdnis

DCI DN32/Ø40

EM Servisa

Aizsargčaula

DN40

P

E

Ø

4

0

ŪM-49

ŪM-52

ŪM-54

ŪM-57

ŪM-58

ŪM-59

ŪM-65

ŪM-63

ŪM-64

ŪM-62

ŪM-61

ŪM-60

ŪM-84
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Ū
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Ū
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Ū
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Ū

1

Ū

1

Ū
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Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

ŪM-48

Ū

1

ŪM-51

PMA - 36

Ū

1

ŪM-53 PMA - 37

Ū1
Ū1

Ū1

Ū
1

Ū
1

Ū
1

Ū
1

Ū

1

Ū

1

Ū

1

PMA - 40

PMA - 38

PMA - 39

ŪM-81

Ū

1

Ū

1

ŪM-83

ŪM-66

ŪM-50

Ū

1

Ū

1

Ū

1

ŪV pazemes atgaisotājs

PMA - 41
ŪV tukšošanas aka-3

ŪM-82

ŪM-46

PMA - 35

ŪM-47

ŪM-55

ŪM-56

PMA - 43
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9,4 m
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SIA PRORIS
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Mezgls Nr. ŪM-116

Līkums 45

PE Ø32

el.metin.

6°

PMA-8
Pārslēgums

e

s

o

š

s

d

3

2

*

Plūsmas mērītāja aka

HDPE Ø600 (siltināta)

Plūsmas mērītājs DN 15

Aizbīdnis

DCI DN25/Ø32

EM Servisa

DN Pāreja

PE Ø32/26-34

Kompresijas UNI

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

P

E

 
Ø

3

2

Līkums 90

PE Ø32

el.metin.

a

t
s
l
ē

d

z
a

m

s

d

3

2

*

Mezgls Nr. ŪM-118

P

E

 

Ø

5

0

Līkums 45

PE Ø63

el.metin.

Mezgls Nr. ŪM-94

P

E

 

Ø

6

3

P

E

 
Ø

6
3

Mezgls Nr. ŪM-96

4

°

Līkums 45

PE Ø63

el.metin.

P

E

 

Ø

6

3

P

E

 
Ø

6

3

Sedlu uzlika

PE Ø63/40

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

P

E

 

Ø

6

3

P

E

 

Ø

6

3

P

E

Ø

4

0

Ūdens izlaide - 1
Ø1000

P

E

 

Ø

4

0

P

E

 

Ø

4

0

Aizbīdnis

DCI DN32/Ø40

EM Servisa

Aizsargčaula

DN40

Mezgls Nr. ŪM-95

Mezgls Nr. ŪM-97

P

E

Ø

5

0

DN Pāreja

PE Ø63/50

El.metināma

P

E

Ø

6

3

P

E

Ø

6

3

P

E

Ø

4

0

P

E

Ø

6

3

DN Pāreja

PE Ø63/40

El.metināma

Mezgls Nr. ŪM-120

P

E

Ø

4

0

P

E

Ø

4

0

P

E

Ø

3

2

Trejgabals

PE Ø40

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø40

El.metināma

DN Pāreja

PE Ø40/32

El.metināma

Mezgls Nr. ŪM-121

P

E

Ø

4

0
P

E

Ø

4

0

P

E

Ø

3

2

Trejgabals

PE Ø40

el.metin.

DN Pāreja

PE Ø40/32

El.metināma

P

E

Ø

3

2

3°

DN Pāreja

PE Ø40/32

El.metināma

Mezgls Nr. ŪM-122

Līkums 90

PE Ø32

el.metin.

3

°

Aizbīdnis

DCI DN25/Ø32

EM Servisa

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

DN Pāreja

PE Ø32/DN 27-35

Kompresijas UNI

*Esošais diametrs

precizējams dabā

PMA-13, 14, 15
Pārslēgumi

e

s

o

š

s

d

3

2

*

P

E

 

Ø

3

2

P

E

Ø

3

2

Plūsmas mērītāja aka

HDPE Ø600 (siltināta)

Plūsmas mērītājs DN 15

Mezgls Nr. ŪM-98

Sedlu uzlika

PE Ø50/32

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

P

E

Ø

5

0

P

E

Ø

3

2

P

E

Ø

5

0

Aizbīdnis

DCI DN25/Ø32

EM Servisa

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

*Esošais diametrs

precizējams dabā

PMA-16, PMA-17
Pārslēgumi

P

E

 

Ø

3

2

P

E

Ø

3

2

Plūsmas mērītāja aka

HDPE Ø600 (siltināta)

Plūsmas mērītājs DN 15

DN Pāreja

PE Ø32/DN 27-35

Kompresijas UNI

e

s

o

š

s

d

3

2

*

P

E

Ø

3

2

Mezgls Nr. ŪM-123,
ŪM-124

Mezgls Nr. ŪM-99

Sedlu uzlika

PE Ø50/32

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø32

El.metināma

P

E

Ø

5

0

P

E

Ø

3

2

P

E

Ø

5

05
°

8
°

P

E

Ø

5

0

Mezgls Nr. ŪM-100

Līkums 30

PE Ø50

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø50

El.metināma

P

E

Ø

5

0

3
°

Dubultuzmava

PE Ø50

El.metināma

3

°

P

E

Ø

5

0
P

E

Ø

5

0

Mezgls Nr. ŪM-101

1

4

°

Mezgls Nr. ŪM-102

P

E

Ø

5

0

PE

Ø50

5

°

Mezgls Nr. ŪM-103,
ŪM-104

2

°

Mezgls Nr. ŪM-105

PE

Ø50

P
E

Ø
5
0

P

E

Ø

5

0

P

E

Ø

5
0

Mezgls Nr. ŪM-106

1

°

P

E

Ø

5
0

P
E

Ø

5
0

Līkums 22

PE Ø50

el.metin.

Dubultuzmava

PE Ø50

El.metināma

Dubultuzmava

PE Ø50

El.metināma

P

E

Ø

5

0

P

E

Ø

5

0

Mezgls Nr. ŪM-107

Līkums 90

PE Ø50

el.metin.

Mezgls Nr. ŪM-108

1

°

P

E

Ø

5

0

P

E

Ø

3

2

P

E

Ø

5

0

1

°

Mezgls Nr. ŪM-109

Aizbīdnis

DCI DN25/Ø32

EM Servisa

Dubultuzmava

PE Ø32
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1 Kabelis ar vara dzīslām  CYKY 5x6mm2 (ekranēts) m 10
2 Kabeļa gala apdare EPKT 0015 kompl. 2
3 Kabeļa aizsarglenta ar brīdinošiem uzrakstiem m 10
4 Aizsargcaurule EVOCAB FLEX 50 m 10
5 Smilts m3 0,4
6 Zālāja sēklas kg 0,1
7 Neuzskaitītie palīgmateriāli kompl. 1



1 Kabeļa montāža ar vara dzīslām  CYKY 5x6mm2 (ekranēts) m 10
2 Kabeļa gala apdares EPKT 0015 montāža kompl. 2
3 Kabeļu aizsarglentas montāža m 10
4 Aizsargcaurules EVOCAB FLEX 50 montāža m 10
5 Tranšejas rakšana/aizbēršana 1 kabelim m 10
6 Zālāja atjaunošana m2 4
7 Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi kompl. 1
8 Neuzskaitītie darbi (darba vietas sakopšana u.c) kompl. 1
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Paskaidrojošais raksts

Elektroapgādes projekts  "ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA ", izstrādāts atbilstoši pasūtītāja vēlmēm un spēkā esošām

normām un saskaņots ar visām ieinteresējošajām organizācijām.

Kanalizācijas sūkņu stacija (KSS)

Nominālais spriegums objektā Un = 400/230V; pieslēdzamā jauda Pa = 5,52 kW; I=10 A.

Elektroenerģijas uzskaite no esošās uzskaites sadalnes (3P 25A).

Norādītajās vietā (ras.,EL-2) paredzēts uzstādīt projektējamo sadalni S1.

Lai nodrošinātu KSS vadības skapja darbību nepieciešams uzstādīt sadalni S-1 (24 moduļi), ar pārslēdzi uz

ģeneratoru (ras.,EL-3), jo KSS specifika paredz nodrošināt nepārtrauktu elektroapgādi ko bojājumu gadījumā

nodrošinās ģenerators.

No projektējamās S-1(EL) sadalnes izbūvēt sekojošas kabeļlīnijas:

 izbūvēt CYKY 5x4mm² markas kabeļlīniju uz KSS sūkņa vadības bloku;

Portatīvā ģeneratora izvietojumu ēkā precizēt pie izbūves paredzot gaisa pieplūdes un atgāzu izvadīšanas

caurumus sienā.

Darba aizsardzības un drošības tehniku projektētajam objektam celtniecībā un ekspluatācijā nodrošina, stingri

ievērojot pastāvošos TEN noteikumus, kā arī "Elektroietaišu izbūves noteikumus".

Ugunsdrošību objektā jānodrošina pielietotie materiāli un nedegošās konstrukcijas, automātiskās atslēgšanās

īsslēguma gadījumā, zemēšanas un citi pasākumi.

Visus elektromontāžas darbus izpildīt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem likumiem un normām.

Projektā paredzamās piesaistes un izmērus precizēt dabā.

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina

tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu

nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem. Visas iekārtas montēt atbilstoši to ražotāju

prasībām.
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LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
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TEHNISKĀ PROJEKTA EL
SADAĻAS VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
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Izstrādāja:
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M.PEISENIEKS
M.PEISENIEKS

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE
EL-01

Mērogs: b/m

72-M-34/12

Mārtiņš Peisenieks

(sertifikāta Nr.) (datums)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Būvprojekta EL

Šī būvprojekta EL daļas risinājums atbilst

Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu

normatīvo aktu prasībām.

sadaļas vadītājs

26.02.2013

Rasējumu saraksts

Nr. p. k.

Nosaukums

Tehniskā projekta EL sadaļas vispārīgie rādītāji1

Marka

EL-1

EL-2

EL-3

2

3

Plāns ar spēka tīkliem

Principiālā shēma (KSS)

Mērogs

b.m.

1:100

 b.m

EL-4

4

Materiālu specifikācija
 b.m

EL-5

5

Darbu saraksts  b.m

Pieņemtie apzīmējumi

Kontaktrozete IP65

Spēka sadale

0,4kV kabeļlīnijas

Apzīmējums

Nosaukums

Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

Projektētājs:

SIA PRORIS

(datums)

(paraksts)

(sertifikāta numurs)

   Šī  būvprojekta risinājumi  atbilst  Latvijas
būvnormatīviem,  kā  arī  citu  normatīvo  aktu
prasībām.

Būvprojekta 
vad.:

(vārds, uzvārds)

26.02.2013.

Jānis Eglīte

LNSASC-B-73-5136/12



Pārslēdzis

 3P 32A

Sadalne S-1(KSS)  (IP43; v/a; 24 moduļi (14 mod.,brīvi))

Pa = 5,5 kW

Ia = 10,03 A

3C 16A

k = 0,8

0,4 kV ievada kabelis

 (esošs)

Rz ≤ 30Ω

Pārsprieguma

 aizsardzība

B + C klase

Rz ≤ 30Ω

1.

3.

P = 5,5 kW

U = 400 V

3 fāzu rozete priekš ģeneratora

pieslēguma

DG

Portatīvais dīzeļģenerātors  ar

ARI vadības sadalni

(10 kW, 12,5 kVA)

* No KSS vadības skapja līdz KSS specifiskajām

iekārtām elektroinstalācija paredzēta KSS

komplektācijā.

3C 16A2.
Rezerve
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Mērogs: b/m

CYKY 5x6mm²

(ekranēts) sk., ELT daļā

KSS vadības skapis (5,5 kW)

Brīvas vietas
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Projektētājs:

SIA PRORIS

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE



Pieņemtie apzīmējumi

Kontaktrozete IP65

Spēka sadale

0,4kV kabeļlīnijas

Apzīmējums

Nosaukums

* No KSS vadības skapja līdz KSS specifiskajām

iekārtām elektroinstalācija paredzēta ŪAS

komplektācijā.

0,4kV ievada kabelis esošais

KSS vadības sadalne (S-1. Gr. Nr:1)

0,4kV kabelis uz KSS sūkni (sk.,ELT daļā)

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

Plāns ar spēka tīkliem

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TP
-

Arhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

M.PEISENIEKS
M.PEISENIEKS

EL-02

Mērogs: 1:100

Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

Projektētājs:

SIA PRORIS

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE

1 2

A

B

2300 1570 1000

 S-1

(ÛSS)



ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

Materiālu specifikācija

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TP
-

Arhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

M.PEISENIEKS
M.PEISENIEKS

EL-04

Mērogs: 1:100

Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

Projektētājs:

SIA PRORIS

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE



ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

Darbu saraksts

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TP
-

Arhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

M.PEISENIEKS
M.PEISENIEKS

EL-05

Mērogs: 1:100

Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

Projektētājs:

SIA PRORIS

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE



ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA 

LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA 
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ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA 

LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA 
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PIEZĪMES:
1) Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2) Projekta TN daļas rasējumi izstrādāti saskaņā ar LBN 222-99, LBN 223-99 un LR MK noteikumiem Nr. 1069, kā arī
saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un Plānošanas un arhitektūras uzdevumu;
3) TN daļu skatīt kopā ar ĢP, ŪKT, BK un ELT sadaļām;
4) Rasējumi ir neatņemama sastāvdaļa paskaidrojuma rakstam un pielikumiem;
5) Tranšejas sagatavošanu, cauruļvadu  ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļvadu  izgatavotāju
rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem;
6) Visu iekārtu izmērus precizēt pie attiecīgā iekārtu ražotāja vai izplatītāja;
7) Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri . Neatbilstības vai pretrunu
gadījumā, pirms darbu uzsākšanas griezties projektēšanas birojā neskaidrību novēršanai;
8) Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
9) Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
10) Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
11) Specifikācijās noradīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām Latvijā akreditētām tehniski analogām
iekārtām un materiāliem;

SITUĀCIJAS PLĀNS
TN SADAĻAS VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

TEHNISKĀ PROJEKTA TN SADAĻAS RASĒJUMU
SARAKSTS

RASĒJUMS NOSAUKUMS MĒROGS
TN-01 Tehniskā projekta TN sadaļas vispārīgie rādītāji b.m.
TN-02 KSS-1 tehnoloģiskā shēma un specifikācija 1:50

TN-03 Ūdens akas UĀ-1 tehnoloģiskā shēma un
specifikācija b.m.

TN-04 Ūdens akas ŪA-2 tehnoloģiskā shēma un
specifikācija b.m.

Projektā minētos konkrētos
izstrādājumus, tikai saskaņojot ar
projekta autoru, var aizvietot ar citu
firmu izstrādājumiem, kuriem ir
līdzvērtīgi vai labāki tehniskie
parametri un līdzvērtīga vai labāka
kvalitāte un servisa nodrošinājums!

Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

TN SADAĻAS VISPĀRĪGIE
RĀDĪTĀJI

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:Projektētājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TPArhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

J.EGLĪTE
I.Aleksandrovs

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE
TN-01

Mērogs: 1:500

L

i
e

z

ē

r

e

A

/

C

 

-

 

V

8

4

7

*Skola

O

z

o

l
u

 

i
e

l
a

D

z

i

ļ

u

k

s

t

e

s

 

i

e

l

a

*Estrāde

4

SIA PRORIS

OZOLI

(datums)

(paraksts)

(sertifikāta numurs)

   Šī  būvprojekta risinājumi  atbilst  Latvijas
būvnormatīviem,  kā  arī  citu  normatīvo  aktu
prasībām.

Būvprojekta 
vad.:

(vārds, uzvārds)

26.02.2013.

(datums)

(paraksts)

(sertifikāta numurs)

Jānis Eglīte

   Šī  būvprojekta "ŪKT" sadaļas risinājumi  atbilst
Latvijas  būvnormatīviem,  kā  arī  citu  normatīvo
aktu prasībām.

Būvprojekta "ŪKT"
sadaļas vad.:

(vārds, uzvārds)

LNSASC-B-73-5136/12

26.02.2013.

Jānis Eglīte

LNSASC-B-73-5136/12





222.66

220.66

 līmenis

Skalošanas un paraugu

ņemšanas krāns DN15

W Elektrokabelis

W

190.0m

 160.0m

no zemes atzīmes

no zemes atzīmes

DN100

Uz ūdens sagatavošanas

iekārtām (PE 110)

Dinamiskais

Artēziskā urbuma apsaiste

Piezīmes:

1. Ūdensapgādes avots ir projektējamais artēziskais urbums, kas ierīkots  dzelzbetona grodu akā DN 2000.

2. Dzeramā ūdens vadam paredzēts uzstādīt kopējo ūdens patēriņa skaitītāju  DN50 komplektā ar impulsa

devēju(Qnom.=15.0m³/st;Qmax=90.0m³/st,    Qmax[ilgstošs]=45.0m³/st).

3. Taisno posmu garums, pirms un pēc ūdensmērītāja, pieņemt saskaņā ar ūdensmērītāja montāžas instrukciju.

4. Uz ūdens mērītāja apvadlīnijas uzstādīts aizbīdnis,ko noplombē aizvērtā stāvokli.

5. Pēc savienotājieliktņa  jābūt noslēgierīce.

6. Ugunsdzēšibai paredzētā ūdens rezerve tiek nodrošināta no jaunprojektējamā urbuma un  uzglabāta esošajā ūdenstornī.

11

Artēziskais urbums

(esošais)

Akas grīda

Uz ūdens sagatavošanas

iekārtām (PE 110)

1

22

1

2 2

3

14

4

12

13

11

12

13

7

7

7

7

18

8

9

15

21

21

16 1617 17

~750mm

~750mm

M 1:20
AKSONOMETRISKĀ SHĒMA

22

23

GRIEZUMS 2-2
Bez mēroga

Uz ūdens sagatavošanas

iekārtām (PE 110)

Artēziskais urbums

(esošais,bez izmaiņam)

DN100

D
N

5
0

D
N

5
0

10

10

20

23

18
0

18
0

64
50

0

Nr. Nosaukums

Mērvie-

nība

Dau-

dzums

Piezīmes

1 2 3 4 5

Artēziskais urbums

1

2

4

3

Betona balsts zem veidgabaliem(betona marka B25)

Manometra krāns DN

1

2

''

Izlaides krāns DN

1

2

''

Manometrs,PN10

gab.

2

m³ 0.3

Tērauda caurule,VS10704,  DN100

m 0.3

gab.

2

gab.

2

gab.

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Atloku aizbīdnis DN100,PN10 k-ts. 2

 Atloks tērauda caurulei DN100,PN10

gab.

6

Savienotājieliktnis DN100,L=200mm(tērauda caurule ar atloku)

gab.

1

Noslēgatloks DN100

gab.

2

k-ts. 1

gab.

1

Tērauda caurule,VS10704,  DN50

m 0.6

k-ts. 1

16
 Atloks tērauda caurulei DN50,PN10

gab.

6

Starpatloku pretvārsts DN100,PN10(butterfly)

Ķeta atloku pāreja trejgabals 90° DN100/DN50, PN10

17

Esošo, turpmāk neizmantojamo,cauruļvadu demontāža m 1.5

Ķeta atloku trejgabals 90° DN100, PN10

18

Ķeta atloku līknis DN50,PN10

gab.

2

19

Universālais atloku adapters DN100/PE110,PN10

gab.

1

Hidroizolācija-pilna apjomā

m² 16.020

Ūdens mērītājs DN50(Qnom.=15.0m³/st), PN16,IP68; Woltman WPH

21

22

Tērauda caurule,VS3262,  DN15

m 0.5

Atloku aizbīdnis DN50,PN10 k-ts. 2

Atloku ķeta filtrs FAF DN50,PN16
k-ts. 123

1

9

200 190

190

180180180
190180180180

17
11

50
23

0
14

5

152150 200 150
128

73
8

830

1190

GRIEZUMS 1-1
Bez mēroga

2000

Dziļurbuma sūknis

GRUNDFOS SP 5A-52

(Qnom=6.16 m³/st

Hnom.=145m

N=5,5kW)

Sūksnis Grundfos 5A-52 (Q=6.16 m³/st H=145m N=5,5kW)
gab.

124

Sistēmas nosaukums

Nepieciešamais

spiediens

ūdensvada

ievadā, m

Aprēķina patēriņš

m³/dn m³/st l/sek

Piezīmes

Ūdensvads Ū1
59.4

ŪDENSVADA GALVENIE RĀDĪTĀJI

7.3 2.1

Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

Ūdens akas UĀ-1 tehnoloģiskā shēma un
specifikācija

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:Projektētājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TPArhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

J.EGLĪTE
I.Aleksandrovs

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE
TN-03

Mērogs: b/m
4

SIA PRORIS



222.39

220.39

 līmenis

Skalošanas un paraugu

ņemšanas krāns DN15

W Elektrokabelis

W

190.0m

Dziļurbuma sūknis

GRUNDFOS SP 5A-52

(Qnom.=6.16 m³/st

Hnom.=145m

N=5,5kW)

 160.0m

no zemes atzīmes

no zemes atzīmes

DN100

Uz ūdens sagatavošanas

iekārtām (PE 110)

Dinamiskais

Artēziskā urbuma apsaiste

Piezīmes:

1. Ūdensapgādes avots ir projektējamais artēziskais urbums, kas ierīkots   dzelzbetona grodu akā DN 2000.

2. Dzeramā ūdens vadam paredzēts uzstādīt kopējo ūdens patēriņa skaitītāju  DN50 komplektā ar impulsa

devēju(Qnom.=15.0m³/st;Qmax=90.0m³/st,    Qmax[ilgstošs]=45.0m³/st).

3. Taisno posmu garums, pirms un pēc ūdensmērītāja, pieņemt saskaņā ar ūdensmērītāja montāžas instrukciju.

4. Uz ūdens mērītāja apvadlīnijas uzstādīts aizbīdnis,ko noplombē aizvērtā stāvokli.

5. Pēc savienotājieliktņa  jābūt noslēgierīce.

6. Ugunsdzēšibai paredzētā ūdens rezerve tiek nodrošināta no jaunprojektējamā urbuma un  uzglabāta esošajā ūdenstornī.

11

Artēziskais urbums

(esošais)

Akas grīda

Uz ūdens sagatavošanas

iekārtām (PE 110)

1

22

1

2 2

3

14

4

12

13

11

12

13

7

7

7

7

18

8

9

15

21

21

16 1617 17

~750mm

~750mm

M 1:20
AKSONOMETRISKĀ SHĒMA

22

23

GRIEZUMS 2-2
Bez mēroga

Uz ūdens sagatavošanas

iekārtām (PE 110)

Artēziskais urbums

(esošais,bez izmaiņam)

DN100

D
N

5
0

D
N

5
0

10

10

20

23

18
0

18
0

64
50

0

Nr. Nosaukums

Mērvie-

nība

Dau-

dzums

Piezīmes

1 2 3 4 5

Artēziskais urbums

1

2

4

3

Betona balsts zem veidgabaliem(betona marka B25)

Manometra krāns DN

1

2

''

Izlaides krāns DN

1

2

''

Manometrs,PN10

gab.

2

m³ 0.3

Tērauda caurule,VS10704,  DN100

m 0.3

gab.

2

gab.

2

gab.

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Atloku aizbīdnis DN100,PN10 k-ts. 2

 Atloks tērauda caurulei DN100,PN10

gab.

6

Savienotājieliktnis DN100,L=200mm(tērauda caurule ar atloku)

gab.

1

Noslēgatloks DN100

gab.

2

k-ts. 1

gab.

1

Tērauda caurule,VS10704,  DN50

m 0.6

k-ts. 1

16
 Atloks tērauda caurulei DN50,PN10

gab.

6

Starpatloku pretvārsts DN100,PN10(butterfly)

Ķeta atloku pāreja trejgabals 90° DN100/DN50, PN10

17

Esošo, turpmāk neizmantojamo,cauruļvadu demontāža m 1.5

Ķeta atloku trejgabals 90° DN100, PN10

18

Ķeta atloku līknis DN50,PN10

gab.

2

19

Universālais atloku adapters DN100/PE110,PN10

gab.

1

Hidroizolācija-pilna apjomā

m² 16.020

Ūdens mērītājs DN50(Qnom.=15.0m³/st), PN16,IP68; Woltman WPH

21

22

Tērauda caurule,VS3262,  DN15

m 0.5

Atloku aizbīdnis DN50,PN10 k-ts. 2

Atloku ķeta filtrs FAF DN50,PN16
k-ts. 123

1

9

200 190

190

180180180
190180180180

17
11

50
23

0
14

5

152150 200 150
128

73
8

830

1190

GRIEZUMS 1-1
Bez mēroga

2000

Sūksnis  Grundfos SP 5A-52 (Q=6.16 m³/st H=145m N=5,5kW)
gab.

124

Sistēmas nosaukums

Nepieciešamais

spiediens

ūdensvada

ievadā, m

Aprēķina patēriņš

m³/dn m³/st l/sek

Piezīmes

Ūdensvads Ū1
59.2

ŪDENSVADA GALVENIE RĀDĪTĀJI

7.3 2.1

Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

Madonas novada pašvaldības Liezēres
pagasta pārvalde

Ūdens akas ŪA-2 tehnoloģiskā shēma un
specifikācija

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:Projektētājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts
Nr. PRO/04/2013

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TPArhīva Nr:
Nr.PRO/04/2013

J.EGLĪTE
I.Aleksandrovs

Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE
TN-04

Mērogs: b/m
4

SIA PRORIS



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA 
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TN sadaļas pielikumi 

 



Printed from Grundfos CAPS [2012.04.041]

Product
name

Motor
type

U [V] P2
[kW]

Pump
outlet

Q
[m³/h]

Q-dev
[%]

H
[m]

H-dev
[%]

Eta pump
[%]

i SP 5A-52 MS4000 380-400-415 5.5 Rp 1 1/2 6.16 3 145 0 50.9

1/8



Printed from Grundfos CAPS [2012.04.041]

Installation and Input Sizing Results

Pump Curve Dimensional Drawing

Flow (Q): 6 m³/h

Product number: 05171K52

Type: SP 5A-52

Flow: 6.16 m³/h (21882)

H total: 145 m 

Power P1: 5.91 kW

Power P2: 4.75 kW

 

Eta pump: 50.9 %

Eta motor: 80.3 %

Eta total: 40.9 %

 

Energy consumption: 21015 kWh/Year

Spec. energy consumption: 0.9604 kWh/m³ (6.65 Wh/m³/m)

 

Motor type: MS4000

Phase: 3

Voltage: 380-400-415

Frequency: 50 Hz

Current (rated): 13 A

Current (actual): 11.2 A

Cos phi (actual): 0.76

Liquid max. temperature: 40 °C

Q(m³/h)0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

H

(m)
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P

(kW)

0
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5

6

P2

P1

1

 SP 5A-52, 50 Hz

P2 = 4.75 kW

P1 = 5.91 kW

Q = 6.16 m³/h

H = 145 m

Es = 0.9604 kWh/m³
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 SP 5A-52, 50 Hz

P2 = 4.75 kW

P1 = 5.91 kW

Q = 6.16 m³/h

H = 145 m

Es = 0.9604 kWh/m³

Pumped liquid = Water

Liquid temperature = 20 °C

Density = 998.2 kg/m³

Eta pump = 50.9 %

Eta pump+motor = 40.9 %

Description Value
SP 5A-52

Product No: 05171K52

5700391119668

  

Technical:

Speed for pump data: 2900 rpm

Actual calculated flow: 6.16 m³/h

Resulting head of the pump: 145 m

Shaft seal for motor: HM/CER

Curve tolerance: ISO9906

Pump No: 05170052

Stages: 52

Model: A

Valve: pump with built-in non-return valve

  

Materials:

Pump: Stainless steel

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Impeller: Stainless steel

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Motor: Stainless steel

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

  

Installation:

Pump outlet: Rp 1 1/2

Motor diameter: 4 inch

  

Liquid:

Max liquid t at 0.15 m/sec: 40 °C

Liquid temp: 20 °C

Density: 998.2 kg/m³

  

Electrical data:

Motor type: MS4000

Applic. motor: GRUNDFOS

Rated power - P2: 5.5 kW

Mains frequency: 50 Hz

Rated voltage: 3 x 380-400-415 V

Start. method: direct-on-line

Rated current: 13,0-13,0-13,4 A

Cos phi - power factor: 0,85-0,81-0,76

Rated speed: 2850-2860-2870 rpm

Enclosure class (IEC 34-5): 68

Insulation class (IEC 85): F

Motor protec: NONE

Thermal protec: external

Built-in temp. transmitter: yes

Plugs mot cable: 2

Motor No: 79195511

  

Others:

Net weight: 59.8 kg

Gross weight: 64.1 kg

Shipping volume: 0.045 m3
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Note! All units are in [mm] unless others are stated.
Disclaimer: This simplified dimensional drawing does not show all details.
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05171K52 SP 5A-52 50 Hz

Input

Select Application
Overview mode Yes 

Groundwater supply 

Input overview:
Installation Type Borehole 

Borehole installation,
open tank 

Flow 6 m³/h

Head 145 m

More Yes 

Max. water temperature 15 °C

Allowed flow oversize 30 %

Allowed flow undersize 2 %

Variable speed No 

Frequency 50 Hz

Phase 3 

Voltage 400 V

Starting method 3 Phase Direct on line 

Operating days per year 365 d

Operation hours per day 10 h

Operation hours per day (low tariff) 10 h

Energy price (high tariff) 0.15 €

Energy price (medium tariff) 0.1 €

Energy price (low tariff) 0.05 €

Increase of energy price 6 %

Calculation period 15 years

Evaluation criterion Price + energy costs 

Max. hits per product group 1 

Max. hits total 20 

Pump material GG 0.6025 or
1.4301 (AISI 304) 

Motor selection Grundfos standard
motor 

Select extra options for selected pump
Lifecycle cost calculation Yes 

Accessories No 

Lifecycle cost calculation
Do you want to make a Comparison ? Yes - with a pump in

the hitlist 

How detailed do you want your Life Cycle Cost
analysis?

Simple LCC analysis

Increase of energy price 6 %

Specific Life Cycle Costs data
Prefer and show in the hitlist Pump A 

Prefer and show in the hitlist Pump A 

Lifecycle Cost Calculation Result
Prefer and show in the hitlist Pump A 

Load Profile

   1

Flow  100    %

Head 100    %

P1 5.91    kW

Eta total 40.9    %

Energy consumption 21015    kWh/Year

Quantity 1   

Sizing result

Type SP 5A-52

Quantity * Motor 1 * 5.5 kW , 

Flow 6.16   m³/h ( +3%)

H total 145   m 

Power P1 5.91   kW

Power P2 4.75   kW

Current (rated) 13   A

Current (actual) 11.2   A

Cos phi (actual) 0.76

Eta pump 50.9   %

Eta motor 80.3   %

Eta total 40.9   % =Eta pump * Eta
motor

Flow total 21882   m³/year

Spec. energy
consumption

0.9604   kWh/m³

            6.65   Wh/m³/m

Energy consumption 21015   kWh/Year

Price On request    

Price + energy costs (1)    /15Years

Cable losses are not included !
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H = 145 m

Es = 0.9604 kWh/m³

Pumped liquid = Water

Liquid temperature = 20 °C

Density = 998.2 kg/m³

Eta pump = 50.9 %

Eta pump+motor = 40.9 %

7/8



ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA 

LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA 

 

 

 

 

Ekonomiskā daļa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA 

LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA 

 

 

 

 

DOP sadaļa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ, II KĀRTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbu organizācijas projekta un Darbu 
aizsardzības plāna 

 
 

Paskaidrojuma raksts 



ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ, II KĀRTA 

 

 

DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTA SATURS 
1. INFORMATĪVĀ DAĻA ................................................................................................... 3 
2.BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS ĢENERĀLPLĀNS ....................................................... 3 
3. BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBI ..................................................................... 4 

3.1. Būvdarbu sagatavošana. ....................................................................................... 4 
3.2. Būvdarbu veikšanas dokumentācija. ...................................................................... 4 
3.3. Ģeodēzisko darbu izpilde. ...................................................................................... 5 
3.4. Apsardzes sistēmas izveide. .................................................................................. 5 

4. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA. ..................................................................................... 5 
4.1. Būvdarbu organizācijas vispārējie noteikumi. ......................................................... 5 

4.1.1. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana. ....................................................... 5 
4.1.2. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. ........................................................... 5 
4.1.3. Materiālu piegāžu organizēšana būvlaukumam. .............................................. 6 

4.2. Būvdarbu veikšana. ............................................................................................... 6 
4.2.1. Rakšanas darbu atļaujas saņemšana. ............................................................. 6 
4.2.2. Zemes darbi. ................................................................................................... 7 
4.2.3. Ārējo inženierkomunikāciju izbūves darbi. ....................................................... 8 
4.2.4. Ierobežojumi būvdarbu izpildes laikā. ............................................................ 10 
4.2.5. Būvdarbu kvalitātes kontrole. ......................................................................... 10 
4.2.6.Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā ................................................... 10 

5. BŪVOBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ. ........................................................ 10 

 
DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNA SATURS 

 
1.Ievads. ........................................................................................................................ 11 
2. Darba aizsardzības sistēmas tiesiskie pamati. ............................................................ 12 

2.1. Strādājošo pienākumi un tiesības darba aizsardzības jomā. ................................ 12 
2.2. Darba devēja pienākumi un tiesības darba aizsardzības jomā. ............................ 12 

3. Darba aizsardzības sistēmas organizācija būvlaukumā. ............................................. 13 
3.1. Vispārīgie dati. ..................................................................................................... 13 
3.2. Strādājošo obligātā veselības pārbaude. ............................................................. 13 
3.3. Strādājošo darba aizsardzības instruktāžas organizācija. .................................... 13 
3.4. Darba drošības prasības būvdarbu veikšanas laikā. ............................................ 14 

3.4.1. Gājēju kustības nodrošināšana. ..................................................................... 14 
3.4.2. Esošo pazemes inženierkomunikāciju aizsardzība. ....................................... 14 
3.4.3. Prasības, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtņiem. .......................... 15 
3.4.4. Prasības, strādājot tranšejās. ........................................................................ 15 
3.4.5. Prasības, pārvietojot smagumus. ................................................................... 16 

4. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība. ................................... 16 
4.1. Izmeklēšanai pakļautie nelaimes gadījumi. .......................................................... 16 
4.2. NG izmeklēšanas kārtība. .................................................................................... 16 
4.3. Nelaimes gadījumu darbā uzskaite. ..................................................................... 17 

5. Pielikumi. .................................................................................................................... 18 
 

 

 

 

 

 

 

 



ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ, II KĀRTA 

 
 

 

 

 
DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

 

 1. INFORMATĪVĀ DAĻA 
Darbu organizācijas projekts (DOP) izstrādāts saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu Nr. 112 5.5 nodaļā un LBN 006-00 

"Būtiskas prasības būvēm", VAS "Latvijas Valsts ceļi " izdevumu "Autoceļu specifikācijas 2012" paredzētajām prasībām. 

DOP sastādīšanas  mērķis: 

1. Būvniecības laikā nodrošināt būves un tās daļu  kvalitatīvu un racionālu izbūvi.   

2. Pēc iespējas samazināt satiksmes traucējumus un glābšanas dienestu piekļuves ierobežojumus būvdarbu izpildes 

gaitā. 

3. Novērst šķērsojamo esošo komunikāciju  bojājumus būvdarbu izpildes laikā. 

4. Darba aizsardzības un drošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības darbu veikšanas laikā. 

Objekta atrašanās vieta : Madonas novada Ozolu ciems 

Objektā veicamo darbu  raksturojums : 

 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana (nepieciešamības gadījumā); 

 Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve – 513 m, tajā skaitā:                 

         - maģistrālie pašteces kanalizācijas cauruļvadi 513 m, no tiem :  

   ø 200 – 513 m.  

         - atzari no koleltora uz esošajiem gruntsgabaliem – 7 gab., šķērsojamajumi ar ceļiem - 9 vietas, kopējais garums 

156 m, no tiem :  

  ø 200 mm – 55.0 m 

  ø 160 mm – 101.0 m.                      

  - dzelzsbetona grodu kanalizācijas aku izbūve – 23 gab., tajā skaitā: 

  ø 1000 mm – 16 gab., 

ø 1500 mm – 7 gab. 

1. Kanalizācijas spiedvada izbūve – 9 m, tajā skaitā:       

  ø 63 –9 m,       

2. Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve – 1 gab.  

3. Dzelzsbetona grodu kanalizācijas spiedvada spiediena dzēšanas akas izbūve – 2 gab.  

4. Ūdensvada tīklu izbūve – 2825.0 m, tajā skaitā: 

  ø 32 – 368.0 m,       

  ø 40 – 324.0 m,    

ø 50 – 457.0 m,       

  ø 110 – 1135.0 m 

  ø 63 – 539.0 m,       

  ø 110 – 1135.0 m 

           - atzari uz ceļa malās esošajiem gruntsgabaliem – 43 vietas, un šķērsojamajiem ceļiem - 25 vietas, 

Ūdensvada tukšošanas aku izbūve - 3 gab.        

5. Atgaisošanas krānu izbūve -2 gab. 

6. Artēziskā urbuma rekonstrukcija - 1 gab. 

 

 2.BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS ĢENERĀLPLĀNS 
Organizējot būvlaukumu, jāparedz sekojoši pasākumi: 

1) būvlaukuma nožogošana, 

2) darbu veikšanas zonas atzīmēšana,  

3) darbu veikšanā pielietojamo mehānismu kustības shēmas izstrāde, 

4) strādājošo pārvietošanās būvlaukumā shēmas izstrāde, 

5) administratīvo un strādājošo sadzīves telpu izvietošana,  

6) materiālu nokraušanas laukumu ierīkošana. 

 Projektējamo  ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu izbūvē pielietojamo būvmateriālu nokrautnes, kā arī strādājošo 

sadzīves  un būvdarbu vadītāja darba telpas paredzēts izvietot ārpus ielu sarkano līniju robežām, izmantojot to 

blakusteritorijās esošos neapbūvētos gruntsgabalus. Būvmateriālu nokrautnes,  būvdarbu vadītāja  darba un strādnieku 

sadzīves telpas nožogot ar 2,00 m augstu žogu, kā arī iekārtot atsevišķu apsardzes darbinieka telpu. Būvmateriālu 
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nokraušanas vietas teritorijā ierīkot laukumu, kas paredzēts saliekamā dzelzsbetona aku elementu apstrādei ar auksto 

bitumena mastiku, kā arī  būvniecības laikā izmantojamā ūdens tvertnes. Kā administrācijas un strādājošo sadzīves telpas 

paredzēts  izmantot pārvietojamas konteineru tipa ēkas.  Mazgabarīta materiālu un instrumentu noliktavu ierīkot 

pārvietojamā metāla  konteinerā. Objektā jāizvieto mobilās tualetes ar aprēķinu, lai attālums no jebkuras būvdarbu 

veikšanas vietas līdz tualetei  nepārsniegtu 50 m. Pie  būvmateriālu nokraušanas un administrācijas un strādnieku 

sadzīves telpām jāierīko pagaidu piebraucamais ceļs ar minimālo platumu 3,5 m. Minimālais būvmateriālu nokrautņu un 

administratīvo un sadzīves telpu attālums no esošajām dzīvojamajām ēkām - 6 m. Būvmateriālu nokrautņu un 

administratīvo un sadzīves telpu izvietošanas vietas norādītas būvdarbu organizācijas situācijas plānā.  

Būvdarbu  veikšanai nepieciešamo ūdeni paredzēts pievest ar autocisternām un uzglabāt apsargātā materiālu 

nokraušanas vietu teritorijā. Pagaidu elektroapgādi veikt no pārvietojama elektroģeneratora. 

 Būvdarbu vietas norobežošanai paredzēts veikt sekojošus pasākumus: 

1. Veicot būvdarbus ielu sarkano līniju robežās, būvdarbu vietu aprīkot saskaņā ar Latvijas republikas MK noteikumu 

Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem " prasībām. 

2. Tranšeju norobežošanai  izmantot   sarkani balti sarkanu  atstarojošu lentu. Izraktajām kanalizācijas akām vakarā, 

darbu beidzot, jāuzliek vāki, lai nodrošinātos pret nejaušu cilvēku iekrišanu tajās.  

3. Pie izvietotajām barjerām uzstāda būvtāfeli ar Objekta nosaukumu, pasūtītāja un būvdarbu veicēja datiem, 

atbildīgā būvdarbu vadītāja datiem, būvatļaujas numuru un izsniegšanas datumu. Pie viena izvieto arī brīdinājuma un 

aizlieguma zīmes saskaņā ar MK2002.03.09  noteikumiem Nr. 400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 

lietošanā" ( skat. 1. pielikumu). 

4. Būvdarbu laikā slēdzot kādu no ielu  posmiem, tam tuvākajos krustojumos uzstāda aizlieguma ceļa zīmi Nr. 301 

"Braukt aizliegts".      

Nodaļas satāvā izstrādāts  būvdarbu veikšanas situācijas plāns, kā arī būvdarbu veikšanas ģenerālie plāni katram 

būvdarbu veikšanas posmam.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 3. BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBI 
Visi celtniecības- montāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos, Pirms 

būvdarbu uzsākšanas pasūtītājam  nepieciešams saņemt būvatļauju saskaņā ar Vispārējo būvnoteikumu 5.1. nodaļā 

norādīto kārtību.  

 3.1. Būvdarbu sagatavošana 
Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir pienākums izstrādāt Darbu veikšanas projektu (DVP), kurā ir iekļaujami 

arī būvdarbu laika grafiks un paredzētās būvdarbu veikšanas tehnoloģijas apraksts. Balstoties uz izvēlētajām 

tehnoloģijām un laika grafiku, tiek izstrādāts Satiksmes organizācijas projekts, kurā ir skaidri norādīti apbraucamie ceļi, 

izmantojamās ceļazīmes, marķējumi (horizontālie un vertikālie), izmantojamie luksofori, apgaismojums un operatīvā 

transporta piekļuves vietas. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt maksimāli īsu laiku satiksmes slēgšanai. 

Būvdarbu sagatavošana uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas. Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, 

galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo   darba aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50, 

vai vairākus speciālistus, ja strādājošo skaits pārsniedz 50. Pirms ģeodēzisko darbu uzsākšanas ģeodēzisko darbu 

vadītājs rakstiski vienojas ar atbildīgo būvdarbu vadītāju par kontaktpersonu, ar kuras starpniecību tiek koordinēta 

ģeodēzisko darbu veikšana un kurai tiek iesniegti mērījumu rezultāti. Atbildīgais būvdarbu vadītājs rakstiski informē 

par būvobjektā norīkoto darba drošības un veselības aizsardzības koordinatoru attiecīgajam projekta izpildes posmam, 

kā arī iepazīstina ģeodēzisko darbu vadītāju ar darba drošības un veselības aizsardzības plānu un izsniedz tā kopiju. 

Visas izmaiņas darbu organizācijā, mērījumu veikšanā un izvērtēšanā, kā arī informācijas un dokumentācijas apmaiņas 

jautājumi saskaņojami rakstiski.  

Būvdarbu sagatavošanas laikā tiek veikti inženierģeodēziskie darbi, kā arī būvuzņēmējs  ierīko pagaidu ceļus un 

laukumus, materiālu nokraušanas vietas, izvieto administratīvās un sadzīves telpas, izveido materiāli tehnisko vērtību 

apsardzi, uzstāda būvdarbu laikā izmantojamā ūdens glabāšanas tvertnes, kā arī ierīko pagaidu elektroapgādi. Pagaidu 

elektroapgādi paredzēts ierīkot no tuvāk esošās  ēkas elektrosadales, ierīkojot pagaidu elektrokabeli un būvlaukuma 

pagaidu sadali ar elektroenerģijas patēriņa skaitītāju, iepriekš saskaņojot pieslēgumu a/s "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu 

reģions, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads. un noslēdzot rakstisku vienošanos ar esošās elektrosadales 

īpašnieku.  

 Pielietojamo mehānismu stāvlaukumu, sadzīves  un administratīvo telpu atrašanās vietu novadam piederošās 

teritorijās ierīko  pēc vienošanās ar Madonas novada domi. Pievesto materiālu nokraušanas laukumu un administratīvo un 

strādnieku sadzīves telpu izvietošanai izmantojot pagaidām neapbūvētos gruntsgabalus,iepriekš rakstiski jāvienojas ar to 

īpašniekiem.  

 3.2. Būvdarbu veikšanas dokumentācija 
Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Vispārējo būvnoteikumu 5.4. nodaļā norādītā dokumentācija. Veicot  

nākošajos darba posmos aizsegtu būvju un inženiertīklu  daļu  izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāveic izbūvēto 

inženierkomunikāciju posmu ģeodēziskā uzmērīšana, jāizstrādā attiecīgo komunikāciju izpildshēmu un jāaizpilda 

nozīmīgo konstrukciju elementu un segto darbu pieņemšanas aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas  

aizliegta. Sastādītos aktus un izpildshēmas  reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvdarbu veikšanā 
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iesaistītos ģenerāluzņēmēju un apakšuzņēmējus, to atbildīgos pārstāvjus kā arī  būvei piegādāto materiālu sertifikātus 

un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.  

 3.3. Ģeodēzisko darbu izpilde 
Inženierģeodēzisko darbu ietvaros tiek nospraustas jaunbūvējamo inženiertīklu trases un veikta pagaidu reperu 

nostiprināšana, atbalstpunktu izveide, no kuriem būvniecības gaitā tiek veikti ģeodēziskie mērījumi. Ģeodēziskie darbi 

būvlaukumā tiek veikti saskaņā ar LBN 305-01 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā". 

Pēc jaunbūvējamo kanalizācijas tīklu asu nospraušanas un pagaidu reperu nostiprināšanas jāiezīmē tranšeju robežas 

rakšanai paredzētam posmam (posmiem). Skaidri un nepārprotami dabā jāiezīmē ielu sarkanās līnijas, kas šķērso 

privātīpašnieku zemes gabalus.  Asis un robežas jāatzīmē, izmantojot ģeodēziskos instrumentus ar derīgiem metroloģisko 

pārbaužu termiņiem. Asis un robežas drīkst nospraust tikai  ģeodēzijas darbu veikšanai licenzētas personas. 

Kad nospraustas galvenās izbūvējamo inženiertīklu asis, bet būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic 

visus teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves 

apstākļos iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīmē to 

robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras 

objektiem. 

 3.4. Apsardzes sistēmas izveide 
Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardzi. Būvlaukuma apsardze 

nodrošina pret nepiederošu personu (t.i. personu bez speciālas caurlaides) iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic 

ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontroli. Būvlaukuma apsardzes darbinieki 

jānodrošina ar mobilajiem sakaru līdzekļiem, kā arī to akumulatoru bateriju uzlādēšanas iespēju. 

 4. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 
 4.1. Būvdarbu organizācijas vispārējie noteikumi 

 4.1.1. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana 
Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 

(VS 12.4.059-89), kurš nosaka funkcionālas nozīmes nožogojumu ar aizsargājošām, drošības un brīdinājuma funkcijām, 

kā arī  nožogojumu uzstādīšanas vietu (iekšējo un ārējo) un stiprinājuma veidus. Minētajam standartam jābūt pieejamam 

atbildīgajam būvdarbu vadītājam un jāatrodas objektā. Objekta nožogojuma veids jānorāda izstrādātajā darbu veikšanas 

projektā. 

 4.1.2. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 
Saskaņā ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" izdoto un Tehniskajā komisijā 2011. gada 28. decembrī  apstiprināto  

instrukciju krājumu "Autoceļu specifikācijas 2012"  2. nodaļas 3. sadaļu, darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu 

satiksmi būvlaukumā. Ja nav noteikts citādi, būvdarbi jāveic, nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus 

satiksmes ierobežojumus.  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas attiecas uz būvdarbiem, un 

būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes 

organizāciju atbildīgajās institūcijās (VAS "Latvijas Valsts ceļi", Madonas novada domi) Satiksmes organizācijas 

projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un 

atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas projekta kopijai jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru 

satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmu pašlaik lieto. 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms 

darbu uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darbu pabeigšanas. Darba zonai pārvietojoties vai darbus pārtraucot, satiksmes 

organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, operatīvi jāpārceļ, 

jānoņem vai jāaizsedz.   

 Jāievēro sekojošu transporta kustības organizācijas kārtību, izbūvējot inženierkomunikācijas ielu sarkano līniju 

robežās: 

1. Lai saņemtu rakšanas darbu atļauju, izpildītājam jāizstrādā rakšanas darba vietas aprīkojuma shēma atbilstoši 

normatīvajiem aktiem un tā jāsaskaņo ar Madonas novada domi, "VAS “Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona 

Madonas nodaļu un visām ieinteresētajām organizācijām. Satiksmes organizācijas projekta grozījumus saskaņo 

atkārtoti.  

2. Rakšanas darba vietā uz barjerām vai plakāta jānorāda izpildītāja nosaukums, tā telefona numurs, darbu 

vadītāja telefona numurs, sertifikāta numurs. Izpildītājs ir atbildīgs par darba vietas aprīkojumu. 

3. Ja rakšanas darbi saistīti ar transporta kustības izmaiņām (satiksme tiek pārtraukta, novirzīta pa citu maršrutu), 

tad izpildītājam ne mazāk kā 5 dienas pirms darbu uzsākšanas par transporta kustības izmaiņām jāpublicē sludinājums 

regionālājā laikrakstā.  

4. Par transporta kustības slēgšanu izpildītājs informē ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ceļu policiju, 

neatliekamās medicīniskās palīdzības staciju un citas institūcijas, kuru darbība tiks traucēta.  

5. Pagaidu apvedceļus būvē, aprīko ar nepieciešamām ceļa zīmēm, uztur un slēdz izpildītājs.  

6. Veicot rakšanas darbus, izpildītājam jānodrošina droša gājēju un transporta pārvietošanās un transportlīdzekļu 

iebraukšana pagalmā. 
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Satiksmes organizācija būvdarbu laikā paredzēta sekojoši: 

1) 1. posms -  (ŪA-1)-(ŪA-2)-(ŪSI)-(Ūd.tornis), posma garums 217 m. Būvdarbi satiksmi posmā neietekmē; 

2) 2. Posms - (PMA-41)-(ŪM-53)-(ŪM-49), posma garums 386 m. Būvdarbu veikšanas laikā posmā (ŪM-68) – 

(ŪM-69) aprīkot ar zīmēm nr. 323, nr.118.;  

3) 3. posms - (ŪM-49)-(ŪM-45)-(ŪM-41), posma garums 317 m. Būvdarbu veikšanas laikā posmā nodrošināt 

satiksmes kustību pa vienu joslu organizējot to ar zīmēm nr. 908, nr. 323, nr.118.; 

4) 4. posms - (PMA-32)-(ŪM-41)-(ŪM-37)-(ŪM-29)-(ŪM-357)-(ŪM-18), posma garums 484 m. Būvdarbu 

veikšanas laikā nodrošināt satiksmes kustību pa vienu joslu Jaunatnes ielā organizējot to ar zīmēm nr. 908, nr. 323, 

nr.118; 

5) 5. Posms - (ŪM-8)-(ŪM-18)-(PMA-5)-(ŪM-17)-(PMA-4)-(ŪM-68)-(PMA-2)-(ŪM-7)-(PMA-3), posma garums 

284 m. Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt satiksmes kustību pa vienu joslu Ozolu ielā organizējot to ar zīmēm nr. 908, 

nr. 323, nr.118; 

6) 6. posms - (KSS-1)-(K-22)-(SPK-1)-(KSS-1)-(SPK-2)-(KSS-1), Posma garums 16 m. Būvdarbi satiksmi posmā 

neietekmē; 

7) 7. posms - (ŪM-97)-(PMA-15)-(ŪM-97)-(ŪM-108)-(PMA-22)-(K-1)-(K-8)-(K-11)-(K-12)-(K-13)-(K-12)-(K-20), 

posma garums 466 m. Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt satiksmes kustību pa vienu joslu Zaļajā ielā organizējot to ar 

zīmēm nr. 909, nr. 323, nr.118; 

8) 8. posms - (ŪM-25)-(ŪM-92)-(PMA-8)-(ŪM-92)-(ŪM-93)-(PMA-12)-(ŪM-93)-(ŪM-97), posma garums 995 m. 

Izbūvējot māju pieslēgumus satiksmi slēgt pēc iespējas īsāku periodu un satiksmi organizēt pa vienu no piebraucamajiem 

ceļiem. 

9) 9. posms - (ŪM-37)-(PMA-30), posma garums 40m. Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt satiksmes kustību pa 

vienu joslu Ozolu ielā organizējot to ar zīmēm nr. 908, nr. 323, nr.118; 

10) 10. posms - (ŪM-29)-(PMA-27)-(ŪM-29)-(PMA-26), posma garums 59m. Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt 

satiksmes kustību pa vienu joslu Ozolu ielā organizējot to ar zīmēm nr. 908, nr. 323, nr.118; 

11) 11. posms - (Ūd.tornis)-(PMA-1), posma garums 84m. Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt satiksmes kustību pa 

vienu joslu Ozolu ielā organizējot to ar zīmēm nr. 908, nr. 323, nr.118; 

Šis veicamo darbu sadalījums posmos ir rekomendējošs un var tikt mainīts DVP un Satiksmes organizācijas projekta 

izstrādes un saskaņošanas laikā.  

Būvdarbos iesaistīto zemes darbu veikšanas mašīnu un smagā autotransporta kustību organizēt tā, lai novērstu to 

atrašanos izstrādāto tranšeju malās. Šajā nolūkā pirms būvdarbu uzsākšanas posmā ierīkot transporta pagaidu apgriešanās 

vietas 12 x 12 m, izmantojot attiecīgā posma neapbūvētās blakusteritorijas.  

 

 4.1.3. Materiālu piegāžu organizēšana būvlaukumam 
Būvmateriālu piegādi objektā organizēt saskaņā ar Darbu veikšanas projekta sastāvā izstrādāto materiālu piegādes 

grafiku. Piegādātos materiālu nokrautnes organizēt   viegli piebraucamās, neapbūvētās vietās.  Šim nolūkam noderīgās 

teritorijas norādītas būvdarbu organizācijas ģenerālajā plānā. 

Materiālu piegādi būvlaukumam ieteicams organizēt sekojoši : 

1) būvmateriālu piegāde no to izgatavošanas vai tirdzniecības vietām uz būvdarbu sagatavošanas laikā ierīkotajām 

apsargājamām būvmateriālu nokraušanas vietām, kas ierīkojamas tā, lai tajās varētu izvietot viena vai vairāku būvdarbu 

veikšanas posmu izbūvei nepieciešamos materiālus, kā arī veikt nepieciešamo būvmateriālu apstrādi (dzelzsbetona 

elementu virsmu apstrādi ar bitumena mastiku u. c.) pirms to iebūvēšanas, 

2) būvmateriālu piegāde no nokraušanas vietas uz to iestrādāšanas vietu.  

 Būvmateriālus no nokrautnes to iestrādāšanas vietā piegādāt ar aprēķinu, lai tos varētu iestrādāt konkrētās darba 

dienas laikā. Iestrādes vietā piegādātos būvmateriālus nokraut tā, lai tie būtu ērti sasniedzami to montāžas mehānismiem, 

netraucētu transporta kustībai būvlaukumā, kā arī neatrastos zem virszemes elektropārvades līnijām. 

 Materiālu nokrautņu ierīkošanas vietas un apmērus nosaka, saskaņojot ar Madonas novada domi, kā arī ar 

gruntsgabalu, kuros paredzēta būvmateriālu nokraušanas vietu un administratīvo un strādājošo sadzīves telpu izvietošana, 

īpašniekiem. 

 

 4.2. Būvdarbu veikšana 
 4.2.1. Rakšanas darbu atļaujas saņemšana 

Jāievēro sekojošu rakšanas darbu veikšanas atļaujas saņemšanas kārtību: 

1. Darbu izpildītājam rakšanas darbu atļaujas saņemšanai Madonas novada domē jāiesniedz rakšanas darbu 

pieteikums ar nepieciešamajiem saskaņojumiem un jāuzrāda šādi dokumenti: 

1.1Pašvaldībā saskaņots un akceptēts oriģināls būvprojekts; 

1.2.akts, kas sastādīts starp teritorijas īpašnieku vai tā pilnvarotu personu un izpildītāju un kurā atspoguļots rakšanas 

darbu vietas stāvoklis pirms būvdarbu veikšanas un atjaunojamās vietas darbu veidi un darbu apjomi; 

1.3. darbu veikšanas projekts ar kalendāro plānu; 

1.4. projekta plāna kopija, to  jānododot rakšanas darbu komisijas sekretāram; 

1.5. līgums par atjaunošanas darbu veikšanu, ja tos neveic pats atļaujas saņēmējs; 
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1.6. rakšanas darba vietas  Satiksmes organizācijas projekts, 

1.7.  sertifikāts vai licence. 

2. Rakšanas darbu pieteikums ar projektu jāizsniedz rakšanas darbu komisijas sekretāram vienu dienu pirms 

rakšanas darbu komisijas sēdes. 

3.Rakšanas darbu komisija, ņemot vērā konkrētos apstākļus, nosaka rakšanas darbu termiņus, kas tiek ierakstīti 

rakšanas darbu atļaujā. Ja darbi netiek pabeigti noteiktā laikā objektīvu apstākļu dēļ, rakšanas darbu komisija var 

pagarināt rakšanas darbu atļauju.  

4. Rakšanas darbu atļaujas neizsniedz izpildītājiem, kam ir nenokārtotas saistības par iepriekš veiktiem rakšanas 

darbiem pilsētā. 

5. Ja izpildītājs neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, rakšanas darbu komisijai ir tiesības rakšanas darbus 

pārtraukt vai anulēt rakšanas darbu atļauju. 

 

 4.2.2. Zemes darbi 
Jāievēro sekojošu rakšanas darbu kārtību : 

1. Darbu vadītājam vai viņa aizvietotājam darbu izpildes laikā jāuzturas objektā. 

 Objektā jābūt rakšanas darbu atļaujai un ar to saistītai dokumentācijai. 

2.  Pirms darbu uzsākšanas izpildītājam, lai novērstu inženierkomunikāciju bojāšanu, jāuzaicina komunikāciju 

īpašnieki vai to pilnvarotas personas. Kopā ar viņiem jānosaka inženierkomunikāciju izvietojums un pasākumi to 

saglabāšanai. 

3.  Rakšanas darbu atļaujas noteiktajā laikā un darba vietā par transporta kustību un gājēju drošību atbild izpildītājs, 

nodrošinot drošu gājēju un transporta kustību.  

4.Izpildītājs ir atbildīgs par esošo pazemes un virszemes komunikāciju saglabāšanu.  

5. Veicot rakšanas darbus, jāievēro šādi noteikumi: 

5.1. tranšejas platumam jābūt minimālam atkarība no komunikāciju izmēra, tranšejas dziļuma un grunts apstākļiem; 

5.2. tranšejas un būvbedres, kuras ir dziļākas par gruntsūdens līmeni, jārok, iepriekš pazeminot gruntsūdens līmeni; 

5.3. tranšejas un būvbedres ielas braucamajā daļā, ietvēs un laukumos jāaizber ar drenējošu smilti slāņos līdz 0,2 m 

biezumā, tos rūpīgi noblietējot; smilts blīvumam jābūt ne mazākam par 0,95 no dabīgā blīvuma; 

5.4. ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un inženierkomunikāciju akām var ievadīt gūlijās ar noteikumu, ja izpildītājs 

ierīko nostādinātāju smilts un citu piemaisījumu atdalīšanai. Aizliegts ūdeni novadīt uz brauktuves; 

5.5. rakšanas vietu atjaunošana jāveic saskaņā ar Pielikumu;  

5.6. aizbērtā tranšeja līdz ielas seguma un ietvju atjaunošanai jāuztur stāvoklī, kas nodrošina transporta un gājēju 

kustības drošību;  

5.7. aizbērtā tranšeja nododama ar aktu tā uzņēmuma pārstāvim, kas veiks seguma atjaunošanu, aktā jānorāda 

aizbērtās grunts veids, tās blīvums, seguma pamatnes konstruktīvo kārtu materiāls un biezums. Pēc aizbērtās tranšejas 

nodošanas par tās stāvokli un kustības drošību atbild izpildītājs; 

5.8. otrreiz izmantojamos materiālus (bruģis, frēzētais asfalts, apmales u.c.) ar aktu nodod īpašniekam vai tā 

pilnvarotai personai; 

5.9.  pēc tranšejas un būvbedru aizbēršanas liekā grunts un būvmateriāli jānovāc 24 stundu  laikā; 

5.10. aizliegts sagatavot betonu vai  javu tieši uz brauktuves vai zālāja. 

6. Šajos noteikumos noteiktās garantijas laikā atjaunotās rakšanas vietas iesēduma gadījumā 48 stundu laikā 

izpildītājam ir jānovērš defekti pēc paziņojuma saņemšanas par defekta konstatēšanu. 

7. Veicot rakšanas darbus aizliegts apbērt ar zemi virszemes komunikācijas, to atrašanās zīmes, ģeodēziskos 

punktus, aku vākus, gūlijas, sadales skapjus, kokus, krūmus, apstādījumus u.c. 

8.  Rakšanas darbu laikā, ja izpildītājs objektā atrod sprādzienbīstamus priekšmetus, plānā neatzīmētas pazemes 

komunikācijas, apbedījumus, arheoloģiskos atradumus, nekavējoties darbi jāpārtrauc un jāizsauc attiecīgo institūciju 

pārstāvji un jāinformē Madonas novada domi. 

9.  Aizliegts transportlīdzekļiem u.c. tehnikai piegružot ciema ielas, izbraucot no rakšanas darbu vietas; 

10. Veicot rakšanas darbus, jāievēro darba aizsardzības, ugunsdrošības prasības, vides aizsardzības un citos 

normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

Pirms zemes darbu uzsākšanas jānoskaidro esošais gruntsūdens līmenis un, nepieciešamības gadījumā, jāveic 

gruntsūdens līmeņa pazemināšanu saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādājamā Darbu veikšanas projektā izstrādāto gruntsūdens 

līmeņa pazemināšanas tehnoloģiju.  

Bīstamās vietās tranšejas jānorobežo tā, lai tajās nevarētu iekrist cilvēki, kuriem ir jāpārvietojas pa izraktās ielas 

posmu. Izraktās ielas posma galos jāuzstāda brīdinošus uzrakstus, naktī arī brīdinošus gaismas signālus, ja ielas 

apgaismojums būs nepietiekams. Būvuzņēmējam jānodrošina ielai blakus esošo māju iedzīvotāju drošu 

iekļūšanu/izkļūšanu viņu mājās, izbūvējot  tiltiņus vai laipas ar margām un izveidojot vismaz 60 cm platus  gājēju 

celiņus. 

Rakšanas darbu laikā un līdz pat tranšeju aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts blīvuma samazināšanos ap tranšejai 

paralēli ejošajām pazemes komunikācijām. Vietās, kur tranšejas šķērso esošās komunikācijas, rakšanas darbi jāveic par 

attiecīgo inženierkomunikāciju atbildīgo iestāžu pilnvarota pārstāvja klātbūtnē. Vietās, kur cauruļvadi jāiebūvē zem 



ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ, II KĀRTA 

 
šķērsojošām komunikācijām, jāveic komunikāciju atšurfēšana, rakšanas darbus veicot  bez tehnikas pielietošanas un 

nepielietojot asus lāpstas vai laužņa triecienus.  Atraktās komunikācijas jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus uzraugošo 

speciālistu  norādījumiem. 

Vietās, kur šķērsojošās komunikācijas atrodas zem iebūvējamajiem cauruļvadiem,   jārok 20 cm dziļi padziļinājumi, 

lai pārliecinātos, ka attālumi starp komunikācijām atbilst pieļaujamajiem. Ja attālums būs mazāks par pieļaujamo, par to 

nekavējoties jāinformē būvniecības uzraugus. 

Blakus kokiem rakšanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attālums no kokiem līdz tranšejas malai ir 

lielāks par 1,5 m. Izrakto dažādu tipu grunti jānober atsevišķi un nesajaucot, piemēram, ceļu seguma materiālus, augsni, 

smiltis utt. Noberot grunti jāuzmanās, lai  nepārslogotu tranšejas malas. 

Līdz cauruļvadu ieguldīšanas līmenim tranšejas jāaizpilda ar rupju smilti, to blietējot.  Tranšeju un būvbedru 

aizbēršanai iztrūkstošās grunts vietā atpakaļ aizberamais materiāls jāpieved. 

 

 4.2.3. Ārējo inženierkomunikāciju izbūves darbi 
Ārējo inženierkomunikāciju izbūve tiek veikta saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādātā DVP darbu veikšanas grafiku. 

 Būvdarbu laikā šķērsojot esošās inženierkomunikācijas, jāpieaicina esošo komunikāciju ekspluatējošo organizāciju 

pārstāvjus un precīzi jāizpilda viņu norādījumus. Darbu  veikšanai atļauto diennakts laiku rakstiski jāsaskaņo ar Madonas 

novada domi.  Izņēmums ir gruntsūdens atsūknēšanas sūkņu darbināšana, ja tas būs nepieciešams. 

Tā kā inženierkomunikāciju izbūves laikā tiks traucēta satiksme atsevišķos ciema ielu posmos,  tad, saskaņā ar 

saistošo noteikumu Nr. 93 2.3. punktu, ne vēlāk kā 5 dienas pirms rakšanas darbu sākuma Būvuzņēmējam jāpublicē 

paziņojums par transporta kustības izmaiņām ciema vietējā laikrakstā vai jāizvieto informācija Saikavas saietu namā. 

Pirms katra nākošā inženierkomunikāciju tīkla posma izbūves sākuma sludinājums vietējā avīzē jāatkārto tajā pašā 

termiņā pirms darbu uzsākšanas.   Tāpat par transporta kustības ierobežojumiem Izpildītājam jāinformē VUGD, ceļu 

policiju, neatliekamās medicīniskās palīdzības staciju un citas institūcijas, kuru darbība tiks traucēta. 

 Jaunbūvējamā kanalizācijas un ūdensvada trase ir sadalīta atsevišķos darbu veikšanas posmos tā, lai  jebkuras posma 

malās esošās dzīvojamās ēkas attālums līdz vienam no posma galiem nepārsniegtu 200m, t. i. maksimālo atļauto  

ugunsdzēsības šļūteņu garumu, veicot ugunsgrēka dzēšanu, izmantojot autosūkņus. Jaunbūvējamo posmu robežas un 

izbūves kārtība paredzēti sekojoši: 

1) 1. posms - (ŪA-1)-(ŪA-2)-(ŪSI)-(Ūd.tornis), posma garums 217 m; 

 - izbūvējamo tīklu  garums 1684 m, 

2) 2. posms- (PMA-41)-(ŪM-53)-(ŪM-49), posma garums 386 m; 

 - izbūvējamo tīklu garums 323 m, 

3) 3. posms -(ŪM-49)-(ŪM-45)-(ŪM-41), posma garums 317 m;: 

 - izbūvējamo tīklu garums 248 m, 

4) 4. posms - (PMA-32)-(ŪM-41)-(ŪM-37)-(ŪM-29)-(ŪM-357)-(ŪM-18), posma garums 484 m; 

 - izbūvējamo tīklu garums 77 m, 

5) 5. posms - (ŪM-8)-(ŪM-18)-(PMA-5)-(ŪM-17)-(PMA-4)-(ŪM-68)-(PMA-2)-(ŪM-7)-(PMA-3), posma garums 

284 m; 

6) 6. posms - (KSS-1)-(K-22)-(SPK-1)-(KSS-1)-(SPK-2)-(KSS-1); 

- izbūvējamo tīklu  garums 16 m, 

7) 7. posms - (ŪM-97)-(PMA-15)-(ŪM-97)-(ŪM-108)-(PMA-22)-(K-1)-(K-8)-(K-11)-(K-12)-(K-13)-(K-12)-(K-20) 

 - izbūvējamo tīklu garums 466 m; 

8) 8. posms - (ŪM-25)-(ŪM-92)-(PMA-8)-(ŪM-92)-(ŪM-93)-(PMA-12)-(ŪM-93)-(ŪM-97); 

 - izbūvējamo tīklu garums 995 m, 

9) 9. Posms  - (ŪM-37)-(PMA-30); 

 - izbūvējamo tīklu garums 40 m, 

10) 10. Posms  - (ŪM-29)-(PMA-27)-(ŪM-29)-(PMA-26): 

 - izbūvējamo tīklu garums 59 m, 

11) 11. Posms  - (Ūd.tornis)-(PMA-1); 

 - izbūvējamo tīklu garums 84 m, 

Piezīme. Doti kopējie inženiertīklu cauruļvadu garumi, ieskaitot visus izbūvējamos inženiertīklus posma robežās. 

Šis projektējamo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves sadalījums posmos ir rekomendējošs un var tikt mainīts 

darbu veikšanas projekta izstrādes gaitā, sadalot darbu veikšanas posmus apakšposmos ar mērķi saīsināt piekļuves pie 

atsevišķām ēkām traucējumu ilgumu. Ja darbu veikšanas projektā paredzēta kāda posma slēgšana uz būvdarbu veikšanas 

laiku, posma garumam jābūt tādam, lai attālums no jebkuras posma teritorijā  esošās ēkas līdz vienam no posma galiem 

nepārsniegtu 200 m.  

  Lai novērstu smagās celtniecības tehnikas pārvietošanos pa izraktās tranšejas malām, projektējamo  kanalizācijas 

tīklu izbūvi paredzēts veikt vienlaicīgi ar grunts izstrādi tranšejā.  

Pirms kanalizācijas cauruļu ieguldīšanas tranšejā jāpārliecinās, vai grunts sablīvējums tranšejas dibenā ir pietiekams. 

Ja grunts sastāv no vidēji blīvas vai blīvas smilts, tad caurules gulda tieši uz tranšejas dibena, pirms tam to nolīdzinot un 

planējot tā, lai caurules visā garumā balstītos uz tranšejas dibena, izņemot savienojuma vietas. Tranšejas apakšējās 
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virsmas iztīra no visiem materiāliem (būvgružiem, asiem akmeņiem), kas varētu sabojāt caurules pārklājumu. 

Cauruļu savienojumu uzmavas novieto horizontāli , īpašu uzmanību pievēršot  uzmavas iekšējās virsmas vai cauruļu 

tievgaļu bojājumu, kas var iespaidot cauruļu savienojuma blīvējumu, novēršanai. Gumijas savienojumu gredzenus un 

blīves līdz montāžas brīdim novieto vēsā, sausā vietā norobežojot tos no saules gaismas, taukiem, eļļas vai ozona avotiem  

(piemēram dienasgaismas lampām vai elektromotoriem). Gumijas savienojumu gredzenu un blīvju uzglabāšanas 

temperatūrai jāatbilst izgatavotāja ieteiktajai. Jāveic visi piesardzības pasākumi, lai novērstu cauruļu un veidgabalu 

jebkāda veida piesārņojumu. Cauruļu galu aizbāžņus jānoņem īsi pirms  caurules iebūvēšanas. Pirms ieguldīšanas katru 

cauruli un veidgabalu rūpīgi apskata, no iekšpuses iztīra visus putekļus, netīrumus un izņem svešķermeņus. 

Cauruļu apgriešanu veic pēc  cauruļu izgatavotāja apstiprinātas metodes, nodrošinot tīru un nolīdzinātu galu. Pēc 

cauruļu ieguldīšanas un savienošanas, savienojuma vietas aizpilda ar smilti un noblīvē. Tālāk tranšeju jāpieber ar rupjām 

smiltīm līdz pusei no caurules diametra un jānoblīvē. 

Cauruļvadu savienošanas procesā precīzi jāievēro cauruļu ražotāja norādījumus. Aku atveres, kurās ievieto caurules, 

aizpilda ar cementa - smilšu javu.  Izveidojot izbūvējamā kolektora pievienojumu esošajai kolektora skatakai,  

aizbetonējumu no ārpuses pārklāj ar hidroizolācijas slāni. 

Izveidojot pieslēguma mezglus esošajām ūdensvada maģistrālēm, veic arī      pievienojuma vietas atrakšanu, stabilas 

un noblietētas balsta pamatnes izveidošanu, balsta veidņu izgatavošanu, balsta iebetonēšanu un cauruļvadu 

hidroizolācijas atjaunošanu (ja nepieciešams). 

Ekspluatācijas aizbīdni montē pēc iespējas tuvāk maģistrālei. Aizbīdņa kapes virsmai jātbilst tehniskajā projektā 

noteiktajam. Lai ūdensvadu pārbaudītu zem spiediena, ūdensvadam pieslēdz manometru (mehāniskais vai digitālais) pēc 

iespējas tuvāk ūdensvada iztukšošanas tvertnei un ar  iespēju nolasīt spiedienu līdz 0,1 m. Manometram jābūt sertificētam 

un metroloģiski pārbaudītam. Ūdensvadu piepilda ar ūdeni, atgaiso to un noslēdz. Pēc piepildīšanas cauruļvadu uz 24 

stundām atstāj zem tīkla spiediena. Pēc tam spiedienu cauruļvadā vienmērīgi paaugstinās līdz tas sasniegs 60 m un uztur 

šajā līmenī vienu stundu. Gadījumā, ja spiediens sāks pazemināties, uzpilda to ar ūdeni. Ūdens daudzumu ar kādu 

ūdensvads tiks papildināts fiksē. Pieļaujamais ūdens zudums šajā 1 stundā nedrīkst pārsniegt 1,8 litrus uz DN100 

cauruļvada viena kilometra garumu. Ja ūdens zudumi pārsniedz pieļaujamo daudzumu, tad jānovērš zudumu cēloņus un 

pārbaudi atkārto. Pat tad, ja pārbaude tiks veikta pa posmiem, veic arī beigu pārbaudi visam iebūvētajam cauruļvadam. 

Uz beigu pārbaudi jāuzaicina komunālā dienesta pārstāvi. 

Pēc cauruļvadu pārbaudes veic izbūvētās maģistrāles un pievadu dezinfekciju, ieskaitot ķīmisko un bakterioloģisko 

pārbaudi. Dezinfekciju veic, piepildot noslēgto un iztukšoto ūdensvada maģistrāli ar hlorētu ūdeni, caur pievadu, kurš 

atradīsies visaugstāk. Hlorēto ūdeni sagatavo uz vietas tvertnēs vai cisternās, pievienojot tur iepildītajam ūdenim 

10% nātrija hipohlorīda šķīdumu. Hlorētajam ūdenim jābūt sagatavotam tieši pirms tā iepildīšanas ūdensvadā. Pirms 

ievadīšanas ūdensvadā brīvā hlora koncentrācijai dezinficējošajā šķīdumā jābūt ne mazāk kā 6 mg/l. Pēc maģistrāles 

uzpildīšanas attaisa katra pievada, kā arī katra hidranta ekspluatācijas aizbīdni, ļaujot hlorētajam ūdenim caur tiem tecēt 

vismaz 10 sekundes. Pēc tam maģistrāle atkal tiek piepildīta ar hlorēto ūdeni. Hlorēto ūdeni drīkst sagatavot arī, 

izmantojot hlora gāzi. Pēc 24 stundu kontakta hlorēto šķīdumu izskalo ārā ar ūdeni no esošās ūdensvada sistēmas, 

ieskaitot visu pievadu izskalošanu. Skalošanu veic tik ilgi līdz brīvā hlora atlikums ūdenī ir mazāks par 0,1 mg/l. Ūdens 

paraugus bakterioloģiskajai un hlora atlieku pārbaudei ņem no abiem malējiem pievadiem un viena maģistrāles vidusdaļā 

esošā pievada. Paraugus analīzēm nodod sertificētā ūdens laboratorijā. Paraugi tiek ņemti ne ātrāk kā 24 stundas pēc 

skalošanas beigām. Ja bakterioloģisko analīžu rezultāti būs negatīvi, tad dezinfekcija jāatkārto. Ja hlora atlikums būs 

lielāks par pieļaujamo, tad veic papildus skalošanu un ņem paraugus atkārtotai ķīmiskai analīzei. Veicot dezinfekcijas 

procedūras, jāievēro piesardzība, lai nodrošinātu, ka stipri hlorēts ūdens neiekļūtu esošajā ūdens pārvades un sadales 

sistēmā. 

 Pēc katra posma izbūves,  pirms tranšejas aizbēršanas  ģeodēziski pārbauda attiecīgā posma iebūves dziļuma 

atzīmju atbilstību projektā paredzētajai un sastāda attiecīgā posma izpildshēmu un posma  pieņemšanas aktu. Tranšeju 

aizbēršanu atļauts veikt tikai pēc minēto dokumentu sastādīšanas. Kanalizācijas spiedvadu pārbauda ar ūdens spiedienu.  

 Kanalizācijas izvadu un ūdensvada tranšejas aizber, veicot blīvēšanu ar mehānismiem, tikai tai tranšeju daļai, kura 

atrodas ielas braucamajā daļā. Tranšeju aizbēršanu, kuras neatrodas ielu braucamajā daļā, veic 20 cm biezās kārtās, tās 

izlīdzinot un noblietējot, ar grunti, kurā nav akmeņi, kam kāda no malām ir lielāka par 15 cm. Augsne tiek novietota 

atpakaļ kā augsnes kārta. Virs tās uzber melnzemes kārtu. Tranšeju aizber 7 - 8 cm augstāk par apkārtējo zemes līmenī. 

Virs kontrolakām zaļajā zonā uzstāda čuguna lūkas ar vākiem, kas paredzēti vismaz 5 tonnu slodzei, tā, lai lūku 

augšas būtu 5 – 7 cm virs zemes virsas. Lūku augstuma aptuvenai uzstādīšanai izmanto betona regulēšanas gredzenus. 

Tranšeju , kas atrodas ielu un laukumu braucamajā daļā, aizpildi veikt  20 cm biezās kārtās, katru kārtu blīvējot atsevišķi 

ar 400 kg vibroplātni vai 0,5 līdz 2 tonnu veltni. Rūpīgi jāseko aizbēršanas materiāla mitruma saturam, lai aizbērtajām 

kārtām nodrošinātu maksimālu blīvumu. Ja grunts ir sausa, tad to pirms blīvēšanas un blīvēšanas laikā aplaista ar ūdeni. 

Pirms ielas un laukumu seguma atjaunošanas darbu sākuma pēdējo tranšejā iebērto  grunts slāni blīvē ar  400 kg 

vibroplātni vai 0,5 līdz 2 tonnu veltni, ne mazāk kā ar četrām šķērsojuma reizēm. Grantēto ielu seguma atjaunošanai 

izmanto granti, kas izsijāta caur sietu ar acu izmēriem 75 mm un ir bez māla  un pārmērīgi liela putekļu piemaisījuma. 

Aukstā laikā nedrīkst izmantot sasalušu granti, kas satur ledu. Grantētā slāņa pacēlumi un pazeminājumi nedrīkst būt 

lielāki par 10 mm.  m  Grantētā ielas seguma atjaunošanai veic 15 cm bieza grants slāņa ieklāšana tranšejā, to blīvējot. 

Būvdarbu veikšanas laikā bojātās Parka un Upes ielas kā arī grants piebraucamos ceļus atjaunot saskaņā ar "Autoceļu 

specifikācijas 2012"   5. nodaļas "Ar saistvielām nesaistītas un hidrauliski saistītas konstruktīvās kārtas" prasībām. Pēc 
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tranšeju aizbēršanas  nodrošina to apkārtnes  sakopšanu un izskatu kā pirms rakšanas darbu sākuma.  

Grodu akas montē no saliekamā dzelzsbetona elementiem, ar pamatni un pārsegumu. Akas montāžas tehnoloģojai 

jānodrošina akas elementu savienojumu vietu (šuvju) ūdensnecaurlaidību. Pirms aku dzelzsbetona elementu montāžas 

visas betona virsmas, kas ekspluātācijas laikā saskarsies ar zemi, jāpārklāj ar 2 kārtām aukstās bituma mastikas.  Lai 

nodrošinātu aku stabilitāti, tās jāmontē uz labi noblietētas grunts,. Īpašu uzmanību jāpievērš  kanalizācijas aku izbūves 

dziļumam. Tekņu augstuma atzīmes akās nedrīkst atšķirties no projektā dotajām.  

 4.2.4. Ierobežojumi būvdarbu izpildes laikā  
 4.2.4.1. Projektējamo ūdensvada un kanalizācijas trases blakusteritoriju 

izmantojums 
 Jaunprojektējamo inženierkomunikāciju izbūve paredzēta pa visu Liezēres ciema teritoriju. Projektējamo ūdensvada 

un kanalizācijas tīklu trašu blakusteritoriju izmantojums ir sekojošs: 

1) Ciema teritorija km4,19 – 5,15: 

 - valsts reģionālais autoceļs V847 ar nodaļījuma joslas platumu 9,50 m uz katru pusi no ceļa ass, 

2) Bērzu iela : 

 - individuālo dzīvojamo ēku apbūve abās pusēs, 

 

 4.2.4.2. Būvdarbu izpildi ierobežojošās inženierkomunikācijas 
Būvdarbu izpildi ierobežojošu virszemes inženierkomuinikācijas nav. 

Projektējamo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi ierobežojošās apakšzemes inženierkomunikācijas uzrādītas 

būvdarbu ģenerālplānā. Faktiskais virszemes un apakšzemes inženierkomunikāciju izvietojums var atšķirties no 

projektējamo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei paredzēto teritoriju topogrāfiskās uzmērīšanas plānā norādītā.   

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt  apakšzemes inženierkomunikāciju atrašanās vietu sekojošās instancēs : 

1) a/s "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģions, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads - elektrotīkli, 

2) SIA "Lattelekom", Dzirnavu iela 105, Rīga - telekomunikāciju kabeļi, 

3) Madonas novada dome, Saieta laukums 1 Madona - esošie ūdensvada un kanalizācijas tīkli. 

 

 4.2.5. Būvdarbu kvalitātes kontrole 
Saskaņā ar Vispārīgo  būvnoteikumu  5.6 nodaļas 153. punktu, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. 

Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par LBN 223 - 99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves", kā arī Madonas novada 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos prasīto. Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver (Vispārīgo 

būvnoteikumu 154. punkts) : 

1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un 

līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli, 

2) atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli, 

3) pabeigtā ( nododamā ) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu (skat. Vispārīgo 

būvnoteikumu 7., 8. pielikumus). Nav pieļaujama sekojošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja 

pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā  parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. 

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto aktu bojājumi, pirms 

darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. 

Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 27. pantu un LBN 303 būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu 

un   iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu. 

Būvniecības valsts kontroli veic valsts būvinspekcija atbilstoši Būvniecības likuma 29. un 30. pantam. 

 

 4.2.6.Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā 
1.būvniecības un rekonstrukcijas darbus veikt atbilstoši MK 1999. gada 15. jūnija noteikumu Nr. 214 “Noteikumi 

par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” un MK 2000. gada 1. februāra noteikumu 

Nr. 38 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” prasībām; 

2.būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā nodrošonāt apkārtējās vides un virszemes ūdensobjektu aizsardzību no 

piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas; 

3.būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta prasības; 

4.būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vieteās 

un apsaimiekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot 

atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas; 

5.aizliegt sajaukt būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši 

“Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. 

 

 5. BŪVOBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 
Izpildīto darbu pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar  Latvijas Republikas ministru kabineta (turpmāk MK) 
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noteikumiem Nr. 229 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" prasībām. Līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā 

tās tehnisko gatavību un atbilstību akceptētajam būvprojektam un Latvijas būvnormatīviem atbilstoši kompetencei pēc 

pasūtītāja (būvētāja ) rakstiska pieprasījuma pārbauda un 10 darbadienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas izsniedz 

atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai šādas institūcijas : 

1)  Madonas novada būvvalde, 

2) A/S "Sadales Tīkls"  , 

3) A/S "Citrus Solutions" Madonas nodaļa, 

4) Madonas novada Vides pārvalde, 

5)Veselības inspekcija, 

Būves pieņemšanu ekspluatācijā rosina pasūtītājs. Ierosinot būves pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītājs Madonas 

novada būvvaldē iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus) : 

1. apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai (MK not. Nr.  299  1. pielikums), 

2. iepriekš minēto institūciju atzinumus, 

3. noteiktā kārtībā akceptētu būvprojektu, 

4. būvatļauju, 

5. būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju izpilduzmērījumus digitālā un izdrukas formā, kā arī ekspluatācijas 

organizāciju atzinumus par komunikāciju gatavību, 

6. būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus, 

7. būvprojektā  paredzēto tehnoloģisko iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus,  

8. autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu veikšanas laikā ir veikta autoruzraudzība,  

9. Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotu būves inventarizācijas lietu. 

Pasūtītājs būvi uzrāda pieņemšanas komisijai, pieaicinot pilnvarotu būvuzņēmēja, kas veicis būvdarbus, pārstāvi. 

Būvi pieņem ekspluatācijā Madonas novada Domes izveidota pieņemšanas komisija,  kuras sastāvā ir Madonas 

novada domes apstiprināti pārstāvji, kā arī: 

1. pašvaldības būvinspektors (komisijas priekšsēdētājs), 

2. pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis, 

3. būvprojekta autors, 

4. valsts būvinspektors. 

Komisija ir tiesīga sākt būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja komisijas darbā piedalās visi tās locekļi.    

Komisijas priekšsēdētājs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju nosaka  būves pieņemšanas termiņu , kas nav ilgāks pasr 10 

darba dienām no dokumentu iesniegšanas dienas būvvaldē.  

Komisija sastāda aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk - akts) (MK  not. Nr. 299 2. pielikums). Aktu 

paraksta visi komisijas locekļi. Akta veidlapa ir vienota visu veidu būvēm, sesto nodaļu "Būves tehniski ekonomiskie 

rādītāji aizpilda atbilstoši būves veidam (inženierkomunikācijas).  Aktu reģistrē būvvaldē. Komisijas parakstīto aktu 5 

darba dienu laikā apstiprina pašvaldības atbildīgā amatpersona. Būve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta 

apstiprināšanas dienu. 

Būves atsevišķu kārtu var pieņemt ekspluatācijā, ja tās darbi ir pilnīgi pabeigti un ir veikti visi attiecīgajai kārtai 

paredzētie vides aizsardzības pasākumi. 

 

Izstrādāja :                                                                                  JĀNIS EGLĪTE,  

                                                                   SIA "PRORIS" projektēšanas inženieris,              

Būvprakses sertifikāts Nr. LNSASC-B-73-5136/12 

 
DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS. 

 1.IEVADS. 
Tā kā objektā paredzētie zemes darbi un kravas pārvietošanas darbi ar kravas celtni ietilpst būvdarbu veidos ar 

paaugstinātas bīstamības pakāpi, sastādīts šis darba aizsardzības plāns, kurā norādīta informācija par strādājošo veselības 

pārbaužu un  darba aizsardzības apmācības organizāciju, darba devēju un darba ņēmēju savstarpējām tiesībām un 

pienākumiem darba aizsardzības jomā,  doti dati par  darba aizsardzības organizēšanu būvlaukumā, tajā skaitā par  

būvdarbu veikšanu ierobežojošo  faktoru (dažādu esošo virszemes un pazemes inženierkomunikāciju izvietojumu un  

aptuvenu iebūves dziļumu), satiksmes organizēšanu būvdarbu laikā, drošas darbu veikšanas noteikumi darbā ar zemes 

rakšanas mašīnām un kravas celtņiem, darbā tranšejās un pārvietojot smagumus ar rokām. Atsevišķā nodaļā apkopot  

nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība, kā arī doti pielikumi ar darbu laikā izmantojamām darba 

drošības zīmēm, MK noteikumos noteiktajiem signalizētāju žestiem, pārvietojot kravas ar kravas celtņiem un  

Norīkojuma darbam ar kravas celtni paaugstinātas bīstamības apstākļos blankas paraugs.  Darba aizsardzības plāns 

sastādīts atsevišķa dokumenta veidā, lai vienu tā eksemplāru varētu glabāt strādnieku sadzīves telpās, kur jebkuram 

strādājošajam būtu iespējams iepazīties ar tā saturu. Nepieciešamības gadījumā tiešais būvdarbu veicējs izstrādā darba 

aizsardzības projektu konkrētām būvdarbu operācijām darbu veikšanas projekta sastāvā. 
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 2. DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS TIESISKIE PAMATI. 
 2.1. Strādājošo pienākumi un tiesības darba aizsardzības jomā. 

Nodarbināto pienākumus un tiesības darba aizsardzības (turpmāk DA) jomā nosaka  Darba aizsardzības likuma 

(DAL) III daļa.  Nodarbināto pienākumi DA jomā ir sekojoši  (DAL 17.p.) : 

1. rūpēties par savu drošību un veselību un to personu veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt nodarbinātā darbs, 

2.  lietot darba aprīkojumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju, 

3. lietot kolektīvos DA līdzekļus , kā arī viņa rīcībā nodotos individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL) saskaņā ar 

normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju, 

4. ievērot drošības zīmes , kā arī lietot drošības ierīces, ar ko apgādāts darba aprīkojums un darba vieta, saskaņā ar 

normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju,  

5. nekavējoties ziņot darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai DA speciālistam par nelaimes gadījumu darbā, kā 

arī par jebkuriem darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku personu drošībai un veselībai, kā arī par trūkumiem 

uzņēmuma  DA  sistēmā, 

6. piedalīties darba devēja rīkotajās instruktāžās un apmācībās DA jomā, 

7. sadarboties ar darba devēju vai DA speciālistu, lai izpildītu prasības, kas ietvertas  Valsts darba inspekcijas 

atzinumos, brīdinājumos, rīkojumos, 

8.  sadarboties ar darba devēju un  DA speciālistu drošas darba vides un darba apstākļu nodrošināšanā, lai neradītu 

risku nodarbinātā drošībai un veselībai, 

9. apmeklēt OVP saskaņā ar darba devēja rīkojumu. 

 

Nodarbināto tiesības atteikties no darba veikšanas  (DAL  18.p.) , ja :  

1. attiecīgā darba veikšana rada vai var radīt  risku nodarbinātā vai citu personu drošībai un veselībai un šāds risks 

nav novēršams citādā veidā,  

2. lietojamais darba aprīkojums vai darba vieta nav apgādāta  ar  nepieciešamajām drošības ierīcēm vai nodarbinātā 

rīcībā nav nodoti nepieciešamie IAL, 

3. attiecīgā darba veikšana saistīta ar tāda darba aprīkojuma lietošanu, kas neatbilst nodarbinātā profesionālajai 

sagatavotībai vai darba devāja sniegtajai instruktāžai DA jomā, 

4. nav ievēroti Valsts darba inspekcijas brīdinājumi, rīkojumi vai lēmumi par DA  organizāciju attiecīgajā darba vietā.  

Par atteikšanos no darba veikšanas nodarbinātais nekavējoties ziņo tiešajam darbu vadītājam vai DA speciālistam, vai 

darba devējam, vai uzticības personai, ja tāda ir ievēlēta.  Nav  pieļaujama  nekādu nelabvēlīgu seku radīšana 

nodarbinātajam par šajā pantā minēto rīcību, izņemot  rupju neuzmanību vai gadījumus, kad darbinieks rīkojies ar ļaunu 

nolūku. 

 

 2.2. Darba devēja pienākumi un tiesības darba aizsardzības jomā. 
Darbuzņēmēja pienākumus , veicot būvdarbus, nosaka  MK 25.02.2003. noteikumi Nr. 92 " DA prasības , veicot 

būvdarbus ", kas nosaka:  

1. lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs:  

     1.1. atbilstoši būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas 

nodrošina darba vietu atbilstību MK not. Nr. 92  VI nodaļas  "DA prasības darba vietu iekārtošanai būvlaukumos"  un 

VIII nodaļas " DA papildu prasības darba vietu iekārtošanai ārpus telpām" ,  

       1.2. ievēro projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora norādījumus. 

2. veicot būvdarbus, darbuzņēmējs ņem vērā  DAL noteiktos DA principus, arī attiecībā uz :  

    2.1.  būvlaukuma norobežošanu un tīrības un kārtības ievērošanu tajā, 

   2.2. darba vietu izvēli . Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus  un būvmašīnu  izvietošanas zonas, ņem vērā 

nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai, 

    2.3. dažādu materiālu izmantošanas  apstākļiem, 

   2.4. būvmašīnu un iekārtu tehnisko apkalpi un pārbaudēm, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm 

ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas rada risku nodarbināto drošībai un veselībai, 

    2.5.  dažādu materiālu uzglabāšanas  zonu ierīkošanu un marķēšanu, 

    2.6.  izmantoto bīstamo vielu un materiālu savākšanu un pārvietošanu, 

    2.7.  atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu, 

  2.8. dažādiem darbiem vai darba posmiem paredzētā izpildes termiņa maiņu, pamatojoties uz darba gaitu 

būvlaukumā, 

    2.9. sadarbību ar pašnodarbinātajiem,  

    2.10. sadarbību un darbu saskaņošanu ar citu darbu veicējiem būvlaukuma tuvumā. 

3. Darbuzņēmējs sniedz nodarbinātajiem vai viņu uzticības personām, ja tādas ir ievēlētas, saprotamu informāciju par 

visiem pasākumiem, kas saskaņā ar DAL noteiktajām prasībām tiks veikti būvlaukumā nodarbināto darba drošībai un 

veselības aizsardzībai. 

4. Darbuzņēmējs konsultējas ar nodarbinātajiem vai to uzticības personām, ja tādas ir ievēlētas,  un nodrošina to 

līdzdalību  visu  ar nodarbināto darba drošību un veselības aizsardzību saistīto jautājumu risināšanā. 
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Darba devēja tiesības un pienākumus  DA jomā  nosaka DAL  II nodaļa.  Organizējot DA sistēmu  uzņēmumā, darba 

devējam ir šādas tiesības : 

1. saskaņā ar likumu piemērot  nodarbinātajiem disciplinārsodus par DA normatīvo aktu un citu DA noteikumu 

pārkāpumiem, kā arī darba devēja prasību neizpildi DA jautājumos, 

2. noteikt papildu apmācību DA jautājumos nodarbinātajam, kurš pārkāpis DA normatīvos  aktus vai citus DA 

noteikumus, ja šāds pārkāpums nav radījis risku citu cilvēku drošībai un veselībai, apmācības laikā nodarbinātajam 

saglabājot minimālo algu, 

3. piemērot darba vides riska novērtēšanai metodi un standartus, kas atbilst uzņēmuma tehniskajiem un 

ekonomiskajiem resursiem, komercdarbības veidam un darba apstākļiem, 

4. noteikt nodarbinātajiem garantijas un atvieglojumus DA jomā papildus normatīvajos aktos noteiktajām garantijām 

un atvieglojumiem, 

5.  ierosināt noslēgt vienošanos ar nodarbinātajiem DA pasākumu, tiem nepieciešamo līdzekļu apjoma un to 

izmantošanas kārtības  noteikšanai saskaņā ar DA normatīvo aktu prasībām,  

6. apstrīdēt Valsts darba inspekcijas amatpersonu brīdinājumus, rīkojumus vai lēmumus likumā noteiktā kārtībā.  

 

 3. DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS ORGANIZĀCIJA 
BŪVLAUKUMĀ. 

 3.1. Vispārīgie dati. 
DA prasības veicot būvdarbus reglamentē MK  not. Nr. 92. Saskaņā ar šo noteikumu  3.1.1.,  3.1.4., 3.4. punktiem, 

veicamie saimnieciski - fekālās  kanalizācijas tīkla izbūves darbi ir uzskatāmi par tādiem, kuri rada paaugstinātu risku 

nodarbināto drošībai un veselībai. Šis darba aizsardzības plāna ir sastādīts, lai visus būvniecības dalībniekus nodrošinātu 

ar nepieciešamo DA informāciju, kas nepieciešama DA nodrošināšanai, veicot būvdarbus. Ja būvprojekta izpildes gaitā 

mainās  projekta apstākļi, šis DA plāns var tikt pārskatīts.  DA plāns ietver DA pasākumus būvdarbu izpildes laikā.   

 

 3.2. Strādājošo obligātā veselības pārbaude. 
Strādājošo obligāto veselības pārbaudi (OVP) veic saskaņā ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr. 219.  Veselības 

pārbaudi veic personām, kuras paredzēts nodarbināt darbos, kur viņu veselības stāvokli ietekmē kaitīgi darba vides 

faktori vai pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam vai apkārtējiem.  Uz veselības pārbaudi 

minētajos gadījumos nosūta: 

1. personas pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas - pirmreizējās veselības pārbaudes veikšanai; 

2. nodarbinātos: 

        2.1. periodiskās veselības pārbaudes veikšanai, 

       2.2. ārpuskārtas (papildus) veselības pārbaudes veikšanai, 

       2.2.1. ja mainās veselībai kaitīgie darba vides faktori vai īpašie apstākļi, 

    2.2.2. pēc arodslimību ārsta norādījuma tos nodarbinātos, kas strādā līdzīgos apstākļos kā nodarbinātais, kuram 

arodslimību ārsts konstatējis esošās darba vietas veselībai kaitīgo  darba vides faktoru iedarbības rezultātā attīstījušās 

arodslimības pazīmes. 

      2.2.3. ja arodslimību ārsts obligātās veselības pārbaudes kartes (MK not. Nr. 219 3. pielikums)   (turpmāk OVPK) 

ll sadaļas 12. punktā pie īpašajām piezīmēm un ieteikumiem norādījis nākamo ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudes 

termiņu,  

      2.2.4. pēc nodarbinātā vai uzticības personu pieprasījuma, ja ir pamats domāt, ka veselībai kaitīgie darba faktori 

kaitīgi ietekmē nodarbinātā veselību, 

    2.2.5. pēc darba devēja iniciatīvas jebkurā citā termiņā, lai pārliecinātos, ka nodarbinātā veselības stāvoklis atbilst 

veicamajam darbam, tai skaitā ilgstošas vai biežas darbnespējas gadījumā.    

Veselības pārbaudi veic arodslimību ārsts, vajadzības gadījumā nosūtot  pārbaudāmo personu  papildus 

izmeklējumiem  pie  atsevišķu nozaru ārstiem pēc saviem ieskatiem. Slimības,  ar kurām slimojošos kategoriski aizliegts 

nodarbināt jebkuros celtniecības darbos, ir epilepsija un smaga encefalopātija.  

Atkārtotas  obligātās  veselības  pārbaudes  veic reizi 2 gados. Izdevumus par  OVP veikšanu sedz darba devējs. 

 

 3.3. Strādājošo darba aizsardzības instruktāžas organizācija. 
Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselības stāvoklis ir atbilstošs tā nodarbināšanai būvdarbos, pirms darba uzsākšanas 

jāveic attiecīgās personas instruktāža darba aizsardzības (DA) jautājumos. Saskaņā ar MK 2003. gada noteikumiem Nr. 

323, instruktāžu darba aizsardzībā veic sekojošā kārtībā : 

1. ievadinstruktāža - stājoties darbā. Instruktāžu veic organizācijas DA speciālists vai organizācijas vadītāja rakstiski 

norīkota cita persona. Ievadinstruktāža nepieciešama visiem darbā pieņemtajiem, neatkarīgi no to izglītības, dasrba stāža 

attiecīgajā profesijā vai amata, visiem, kas ieradušies komandējumā, kā arī audzēkņiem un studentiem, kas ieradušies 

ražošanas apmācībā vai praksē. Veicot ievadinstruktāžu, ievēro šādas prasības : 

- nodarbinātos iepazīstina ar darba kārtības noteikumiem un DA pamatjautājumiem, organizējot lekciju vai pārrunas 

saskaņā ar izstrādāto instrukciju un ņemot vērā uzņēmuma specifiku, 
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- ievadinstruktāža notiek piemērotos apstākļos, izmantojot tehniskos mācību un uzskates līdzekļus. 

2. instruktāža darba vietā  : 

    2.1. sākotnējā.  Ir obligāta nodarbinātajiem, kuri : 

      2.1.1. uzsāk darbu vai mācību praksi, 

       2.1.2. ir norīkoti citā darba vietā vai cita darba veikšanai, 

       2.1.3. ir ieradušies komandējumā, 

       2.1.4.  veic būvdarbus funkcionējoša objekta teritorijā.  

Sākotnējā instruktāžā darba vietā iekļauj informāciju atbilstoši konkrētā darba veida vai profesijas DA instrukcijām, 

papildus iekļaujot šādus jautājumus : 

- vispārīgo informāciju par konkrēto objektu, tehnoloģisko procesu un iekārtām, darba un darba vietas organizāciju, 

- nodarbinātā drošas pārvietošanās shēmu objekta teritorijā, 

-  informāciju par darba vides riska faktoriem, to novēršanas vai mazināšanas pasākumiem. 

Sākotnējo DA  instruktāžu darba vietā veic tiešais darbu vadītājs. Darbu vadītājs katru nodarbināto instruē 

individuāli, praktiski parādot  drošus darba  paņēmienus un metodes.  Atsevišķu jautājumu izklāstam tiešais darba 

vadītājs var pieaicināt attiecīgus speciālistus.  DA instrukcijām ir jābūt nodarbinātajam saprotamām un jāatbilst viņa 

sagatavotības līmenim. 

Pēc instruktāžas veikšanas Darba devējs pārliecinās, ka nodarbinātais DA instrukcijas ir sapratis. Ziņas par 

nodarbināto instruktāžu darba devējs reģistrē  MK 2003. gada  noteikumu Nr. 323 3. pielikumā norādītajos  DA 

ievadinstruktāžas  un DA instruktāžas darba vietā  reģistrācijas žurnālos. 

 Pēc  sākotnējās instruktāžas darba vietā nodarbinātais uzsāk darbu un atkarībā no stāža,  pieredzes  un darba rakstura 

strādā pieredzējuša nodarbinātā uzraudzība, līdz apgūst drošas darba metodes  un paņēmienus, kā arī aprīkojuma 

lietošanas, DA un ugunsdrošības prasības. Pēc tam nodarbinātais tiek norīkots patstāvīgā darbā.  

 

2.2. atkārtotā DA instruktāža darba vietā.    

 Nolūks - atgādināt DA noteikumu un instrukciju prasības,  pārbaudīt un paaugstināt nodarbināto zināšanas šajā jomā. 

Atkārtoto instruktāžu veic reizi gadā,  personām, kas saistītas ar kravu pārvietošanu ar  kravas celšanas mehānismiem 

(stropētāji, konstrukciju montētāji, celtņu vadītāji ) un citu mehānismu vadītājiem - reizi sešos mēnešos.  

 

2.3. neplānoto instruktāžu darba vietā veic, ja : 

      2.3.1. mainās nodarbinātā darba apstākļi, darba raksturs, darba vieta, darba aprīkojums, tehnoloģiskais process vai 

rodas citi faktori, kas var apdraudēt nodarbinātā drošību, 

           2.3.2. noticis nelaimes gadījums vai konstatēta arodsaslimšana, 

      2.3.3. nodarbinātais pārtraucis darbu uz laiku, kas garāks par 45 kalendāra dienām. 

2.4. mērķa instruktāžu pirms darba uzsākšanas veic, ja nodarbinātie : 

             2.4.1. likvidē avāriju vai katastrofu sekas, 

           2.4.2. veic vienreizēju darbu, kas nav saistīts ar nodarbinātā profesiju, amatu vai pastāvīgi izpildāmiem 

pienākumiem,  

            2.4.3. veic vienreizēju darbu ārpus būvlaukuma teritorijas, 

           2.4.4.  saskaņā ar darba devēja apstiprinātu sarakstu veic darbu, kura izpildei jānoformē norīkojums (atļauja) , 

piemēram darbs ar kravas pārvietošanas celtni vai ekskavatoru  elektropārvades līniju  (EPL) aizsardzības zonās . Ziņas 

par norīkojumu reģistrē attiecīgajā norīkojumā (atļaujā).  

Visas instruktāžas darba vietā veic tiešais darbu vadītājs  vai objektā nozīmēts , atbilstoši LR likumdošanai  apmācīts  

DA speciālists.  

   3.4. Darba drošības prasības būvdarbu veikšanas laikā.  
 3.4.1. Gājēju kustības nodrošināšana.   
  Gājēju drošas pārvietošanās nodrošināšanai būvdarbu laikā, pāri izraktajām tranšejām ierīkot koka 

gājēju tiltiņus ar margām, minimālais tiltiņu platums 60 cm. Nepieļaut gājēju kustību mehānismu bīstamu zonu robežās 

to darbības laikā.  

 

 3.4.2. Esošo pazemes inženierkomunikāciju aizsardzība. 
  Visos posmos, kuros ir rakšanas darbu ierobežojumi pazemes inženierkomunikāciju veidā saskaņā ar šī 

Darba aizsardzības plāna  2.3.2. nodaļu, veicama šo inženierkomunikāciju  atrakšana ar lāpstām, neizmantojot asus  

triecienus. Šķērsojamās  inženierkomunikācijas atrokamas  tikai to ekspluatējošo iestāžu pārstāvju klātbūtnē. 

Orientējošais šķērsojamo komunikāciju iebūves dziļums: 

            - ūdensvads  - 1.80 m, 

           -  elektrokabeļi  -  1.20 m,  

           - telekomunikāciju kabeļi - 0.70 m. 

  Ja atrakto inženierkomunikākiju izvietojums, pēc to ekspluatācijas iestāžu slēdziena,  neatļauj drošu 

turpmāko tranšeju rakšanas darbu mehanizētu veikšanu , attiecīgā tranšejas posma  grunts izstrāde veicama ar rokām. 
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 3.4.3. Prasības, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtņiem. 
      Tā kā praktiski visā jaunbūvējamās kanalizācijas  tīkla garumā mehānismu darbības zonā atrodas  gaisa 

elektropārvades, tajā skaitā 20 kV augstsprieguma , līnijas, tad, saskaņā ar Ministru kabineta 200.gada 7. marta 

noteikumiem Nr. 85, grozīts ar MK 23.08.2005. noteikumiem Nr. 617, 2. pelikuma, pirms darbu sākšanas ar kravas celtni 

, darba vadītājs celtņa operatoram izsniedz Norīkojumu darbam ar kravas celtni paaugstinātas bīstamības apstākļos, kurā 

norāda  kravas celtņa operatora vārdu, uzvārdu, brigādes sastāvu,  veicamo darbu raksturu un apjomu, darbu sākšanas un 

beigšanas laiku, ziņas par atbildīgo personu, kas izsniedzis Norīkojumu, norīkojuma izdošanas datumu, norīkojuma 

izdevēja un  saņēmēja parakstus. Norīkojumu sastāda divos eksemplāros, no kuriem vienu izsniedz celtņa operatoram, bet 

otrs glabājas pie Norīkojuma izdevēja. Norīkojumu drīkst izsniegt tikai pēc saskaņošanas ar esošo EPL valdītāju.  

Norīkojumu izsniedz uz vienu darba dienu, katru nākošo dienu izsniedzot jaunu Norīkojumu. Kravas celtņa vadītājam 

jābūt  līdzi kravas celtņa pasei saskaņā ar MK 2000.07.03 noteikumiem, grozītam ar MK 23.08.2005 noteikumiem Nr. 

616., 1. pielikumu. Kravas celtnim jābūt reģistrētam Valsts darba inspekcijā. Darbus EPL aizsargjoslās tieši vada par 

celtņa pareizas ekspluatācijas uzraudzību atbildīgais speciālists.   Analoģiski organizē ekskavatoru darbu EPL 

aizsardzības zonās.  

       Veicot grunts rakšanas un kravu mehanizētas pārvietošanas darbus, jāievēro sekojošas prasības: 

     1. minimālajai kravas celtņa uzstādīšanas attālums no nenostiprinātu tranšeju malām - saskaņā ar MK 2000.07.03 

not.  Nr. 85 . 4. pielikumu, bet ne mazāk par 3,00 m, 

    2. kravas celtni vai ekskavatoru atļauts vadīt tikai apmācītam celtņa vai ekskavatora operatoram, bet pieāķēt un 

atāķēt kravas - tikai apmācītam stropētājam.  

     3. pirms darba uzsākšanas jāpārbauda  kravas celtņa un drošības ierīču stāvoklis, datus ierakstot maiņas žurnālā. 

        4.ceļot kravu, celšanas trosēm jābūt vertikālā stāvoklī, aizliegts materiālus pievilkt ar trosi, 

      5. lietojot celtni, kravas masa nedrīkst pārsniegt tā celtspēju, ievērojot celtņa  kravas celšanas raksturlīkni, 

 6. kravas celšanas  vai ekskavatora darbības zonā nedrīkst atrasties personas, kam nav tieša sakara ar veicamo 

darbu, 

   7. ceļamās kravas pieāķēšanai jālieto stropes, kas atbilst ceļamās kravas svaram. Trošu garumam jābūt tādam, lai 

leņķis starp tām nepārsniegtu  90º. 

   8. ceļot kravu, tā vispirms jāpaceļ  0,3 m augstumā un īslaicīgi jāaptur, lai pārbaudītu pieāķēšanas pareizību, celtņa 

stabilitāti un bremžu darbību. 

     9. ceļot vai nolaižot kravu šķēršļu tuvumā, starp kravu un šķērsli nedrīkst atrasties cilvēki. 

   10. stropētājs var atrasties līdzās kravai tās celšanas un nolaišanas laikā, ja krava atrodas ne augstāk par 1 m no tā 

laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropētājs. 

   11.ar celtni pārvietoto kravu drīkst nolaist un nokraut tikai šim nolūkam paredzētās un iepriekš sagatavotās vietās. 

      12. darba pārtraukumā krava nedrīkst atrasties paceltā stāvoklī.  

      13. Strādājot ar celtņiem aizliegts: 

              - izlices sniedzamības zonā atrasties cilvēkiem, kuriem nav tieša sakara ar veicamo darbu, 

                   - celt kravu, kas atrodas nestabilā stāvoklī, 

                   - celt un pārvietot cilvēkus vai kravu, uz kuras atrodas cilvēki, 

                   - celt ar zemi apbērtu, piesalušu vai citādi nebrīvu kravu, 

                   -  izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes, 

                   - stropētājam ar savu svaru izlīdzināt ceļamās kravas stāvokli, 

                  - strādāt ar kravas celtni, kuram bojātas drošības ierīces un mehānismi, 

     14. Aizliegts uzstādīt celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slīpumā, kura lielums pārsniedz attiecīgā 

mehānisma pasē noteikto,   

        15. Kravas celtņu un ekskavatoru ekspluatācija ir aizliegta, ja  

                 - noteiktajā termiņā nav veikta  tehniskā pārbaude, 

                 -  celtnim vai ekskavatoram ir bojājumi, 

                 - ja bojātas drošības un signalizācijas ierīces.  

    16. Darbojoties ekskavatoram, cilvēki nedrīkst atrasties  ekskavatora kausa sniedzamības zonā  un 5 m ārpus tās. 

       17. Izstrādāto grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransportā, ekskavatora kausu atļauts virzīt tikai virs 

automašīnas sānu borta un pakaļējās daļas. Kategoriski aizliegta grunts pārvietošana virs autotransporta vadītāja kabīnes. 

           18. Rakšanas darbu laikā ekskavatoram  jāatrodas ne tuvāk tranšejas malai kā grunts dabīgās nogāzes konuss + 

0.5 metri.   

              19. Aizliegts izrakto grunti nobērt tieši pie izraktās tranšejas malām. 

  Strādājot ar kravas celtni, jālieto MK noteikumos Nr. 400 norādītie signāli (skat.  1. pielikumu). 

Signāliem jābūt skaidriem, nepārprotamiem un labi saskatāmiem no kravas  celtņa operatora vietas. 

 

 3.4.4. Prasības, strādājot tranšejās. 
1. Lai izvairītos no tranšeju malu nogruvuma un tranšejā strādājošo apbēršanas, būvdarbu gaitā pielietojamos 

būvmateriālus (dzelzsbetona grodu aku elementus, kanalizācijas cauruļu krautnes utml.) jāizvieto  grunts  nogruvuma 

konusa + 0.5 m attālumā no tranšejas malas, 
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2. Veicot darbus  dziļās tranšejās  (dziļāk par  0,5 m), jāveic tranšeju sienu nostiprināšana pret nobrukumiem vai  

tranšeju sienas jārok slīpumā, kas tuvs grunts dabiskās nogāzes slīpuma leņķim. Tranšeju sienu nostiprināšanai 

pielietojamo nostiprinājumu tips   norādīts būvdarbu veikšanas ģenerālā plāna rasējumos.   

 3.  Strādājot tranšejās, jālieto aizsargķiveres, 

4. Aizliegts darbus tranšejās veikt vienatnē, jānodrošina, lai vismaz viens strādājošais atrastos ārpus tranšejas, lai tās 

iebrukuma vai applūšanas gadījumā varētu palīdzēt tranšejā esošajiem strādniekiem, 

5. Objektā viegli pieejamā vietā jāatrodas pirmās palīdzības līdzekļīem un aptieciņai, 

6. Ja tranšejā sakrājušās būvmehānismu atgāzes, darbu atļauts sākt tikai pēc pilnīgas tranšejas izvēdināšanas. 

 

 3.4.5. Prasības, pārvietojot smagumus. 
 DA prasības, pārvietojot smagumus, reglamentē MK 2002.06.08. noteikumi Nr. 

 344. Lai strādājošais negūtu traumu (īpaši muguras traumu),  jācenšas ievērot šādas prasības: 

 1. Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela, 

 2. Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama, 

 3. Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties, 

4. Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai pagriešanas, 

5. Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura (piem. tranšeja), tai jābūt pietiekami apgaismotai, 

6. Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena, 

7. Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā. 

 

 4. NELAIMES GADĪJUMU DARBĀ IZMEKLĒŠANAS UN UZSKAITES 
KĀRTĪBA. 

 4.1. Izmeklēšanai pakļautie nelaimes gadījumi. 
Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka MK  2005.09.08. noteikumi Nr.585. Tiek 

izmeklēti visi nelaimes gadījumi (turpmāk NG), ja: 

1. NG izraisījis cietušajam darbspēju zaudējumu uz laiku, kas ilgāks par 1 diennakti, 

2.cietušais pēc NG saskaņā ar medicīnisko atzinumu pārcelts citā darbā uz 1 darbdienu vai ilgāku laiku, 

3. cietušais saskāries ar asinīm vai citiem šķidrumiem, kas ir vai, iespējams, ir inficēti, un pēc šīs saskares ir 

konstatēts inficēšanās risks, arī ja nav iestājusies tūlītēja darbnespēja.  

Nelaimes gadījumu izmeklēšana attiecas uz visiem augstāk minētajiem NG, kas notikuši ar cietušo, tajā skaitā: 

1.pildot darba pienākumus, tajā skaitā: 

 1.1. ražošanas vai mācību prakses laikā, 

 1.2. komandējuma laikā, 

 1.3. pārvietojoties starp objektiem, ja šī darbība saistīta ar darba pienākumiem, 

2. Atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī maiņu starplaikā, 

3. Darba laikā, arī: 

 3.1. ja darbinieks prettiesiski nonāvēts (tīši vai aiz neuzmanības), vai viņam nodarīti miesas bojājumi, pildot 

darba pienākumus, 

 3.2. ar darba pienākumu veikšanu saistīta strīda laikā, 

 3.3. izmantojot personisko transportlīdzekli, kuru ar darba devēja rakstisku rīkojumu izmanto darba 

vajadzībām vai darba devēja uzdevumā, 

 3.4. veicot jebkuru darbību darba devēja interesēs, arī ja nav bijis darba devēja rīkojuma. 

4. Atrodoties darba devēja valdījumā esošā  ransportlīdzeklī ceļā uz darbu vai no darba, 

5. Darba vietā darba laikā un noteiktajos darba pārtraukumos, darba ņēmējam sakārtojot darba vietu, lietojot 

aprīkojumu vai IAL, atrodoties sanitārajās vai sadzīves telpās, kā arī ražošanas objektu vai  iekārtu avārijas laikā, kā arī 

darba ņēmējam pārvietojoties uz darba vietu pirms darba sākuma vaino tās pēc darba beigām, 

6. Veicot darba devēja uzdevumā darbu pie cita darba devēja, 

7. ja nav noslēgts darba līgums, bet Valsts darba inspekcija konstatējusi, ka cietušais veicis darbu pie darba devēja. 

 

 4.2. NG izmeklēšanas kārtība. 
1.Ja noticis NG , nodarbinātais un NG liecinieki nekavējoties par to ziņo darba devējam, tiešajam darba vadītājam 

vai darba aizsardzības speciālistam, 

2. Darba devējs, tiešais darba vadītājs vai DA speciālists un liecinieki nekavējoties nodrošina NG cietušajam pirmo 

palīdzību un izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību (NMP).  Ja ir aizdomas par kaulu lūzumiem, NG cietušo pirms 

NMP brigādes ierašanās  pārvietot aizliegts.  Aizliegts dot  NG cietušajam  jebkādus medikamentus, kā arī lietot 

jebkādus brūču apstrādes līdzekļus pirms NMP brigādes ierašanās. Izņēmuma gadījumi ir, ja kādam no strādājošajiem ir 

atbilstoša medicīniskā izglītība un sertifikāts, kā arī , dodot  NG cietušajam tam zināmus medikamentus pēc paša 

cietušā lūguma. 

3. Līdz NG   izmeklēšanas sākumam notikuma vietu sagladā neskartu, ja tas neapdraud cilvēku dzīvību, veselību un 



ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ, II KĀRTA 

 
vidi, neizraisa avārijas risku vai ugunsgrēku un netraucē darba procesu. 

4. Ja nav iespējams  notikuma vietu saglabāt neskartu, uzreiz pēc NG dokumentāli fiksē esošo situāciju NG vietā. 

5. Divu darbdienu laikā pēc NG vai pēc informācijas saņemšanas par NG, darba devējs (MK 2005.09.08. not. Nr. 

585 5.9.apakšpunktā, 23. un  24.punktā  minētajos gadījumos - Valsts darba inspekcija) no ārstniecības iestādes pieprasa 

izziņu par cietušā veselības traucējumu smaguma pakāpi. 

6. Lai varētu veikt NG uzskaiti, ārstniecības iestāde pēc darba devēja vai Valsts darba inspekcijas pieprasījuma bez 

maksas izsniedz izziņu par cietušā veselības traucējumu smagumu. 

7. NG izmeklē izmeklēšanas komisija, kuru ar rakstisku rīkojumu izveido darba devējs ne vēlāk, kā 5 darbdienu 

laikā pēc NG. Komisijas sastāvā ir: 

 7.1. darba devēja norīkota persona, 

 7.2. DA speciālists vai persona, kas pilda DA speciālista pienākumus, 

 7.3. nodarbināto uzticības persona vai galvenā uzticības persona, ja tādas ir ievēlētas, 

 7.4.  citi speciālisti, ja tas ir nepieciešams. 

8. Komisija pēc tās izveidošanas vai inspekcijas amatpersona pēc attiecīgā ziņojuma saņemšanas nekavējoties uzsāk  

un  6 darbdienu laikā pabeidz NG izmeklēšanu, kā arī sastāda aktu  (MK not. Nr. 585 4. piel.) vai atzinumu (MK not. 

Nr. 585 5. piel.) par NG darbā.  

9.Aktā norāda traumēšanās faktorus saskaņā ar MK not. Nr. 585 6. piel., NG cēloņus un pasākumus to novēršanai.  

10. Atzinumu sastāda, ja izmeklēšanā noskaidrots, ka: 

 10.1. NG, pēc kurair iestājies darbspēju zudums vai nāve, ir tiešā cēloņsakarībā ar to, ka cietušais lietojis 

alkoholiskās, toksiskās, psihotropās un citas kaitīgas vielas, un to nav izraisījusi minēto vielu izmantošana darba 

procesā vai attiecīgo vielu neatbilstoša uzglabāšana vai pārvietošana. 

 10.2. nāves cēlonis nav saistīts ar NG, un to apstiprina tiesu medicīnas ekspertu atzinums. 

 10.3. izdarīta pašnāvība vai tās mēģinājums, un to apstiprina tiesībsargājošās institūcijas. 

 10.4. NG noticis, darba  ņēmējam izdarot noziedzīgu nodarījumu, un par to ir ierosināta krimināllieta, izņemot 

gadījumu, ja darba ņēmējs tiek saukts pie kriminālatbildības par CSN pārkāpšanu, vadot transportlīdzekli. 

 10.5. NG noticis pirms vai pēc darba laika, pusdienas vai citā pārtraukumā un nav konstatēta darba vides riska 

faktoru iedarbība, izņemot gadījumus, kad darba ņēmējs saskaņā ar darba pienākumiem glābis citu personu vai īpašumu 

un novērsis draudošās briesmas. 

 10.6. NG noticis strīda laikā,  un tā cēlonis nav saistīts ar darba pienākumu pildīšanu. 

 10.7. nav darba līguma ar darba devēju  vai cita juridiska dokumenta, kas apliecina, ka cietušais ir nodarbināts 

pie attiecīgā darba devēja, un cietušais nav cits darba ņēmējs. 

11. 10.4. punktā minētajā gadījumā aktu sastāda 15 dienu laikā pēc tiesas lēmuma pieņemšanas. 

12. Ja par nelaimes gadījumu nav  paziņots darbdienas laikā vai NG cietušajan darbspēju zaudējums iestājies vēlāk, 

komisija vai inspekcijas amatpersona izmeklē NG mēneša laikā pēc rakstiska iesnieguma vai citas rakstiskas 

informācijas saņemšanas, izsniedzot aktu vai atzinumu. 

13. Aktu vai atzinumu sastāda 4 eksemplāros. Pirmajam eksemplāram pievieno izmeklēšanas   materiālus.  

14.  Ja NG cietuši vairāki darba ņēmēji, aktu vai atzinumu sastāda par katru NG cietušo vai bojā gājušo. 

15. Nelaimes gadījuma speciālo izmeklēšanu veic, ja  NG: 

 15.1. konstatēta viena vai vairāku cietušo nāve,  

 15.2. cietušajam konstatēti smagi veselības traucējumi, 

16. Par 15. punkta minētajiem NG (arī, ja cietušais miris NGizraisītajā darbnespējas periodā) darba devējs 

nekavējoties paziņo Valsts darba inspekcijai un tai Valsts policijas pārvaldei, kuras darbības zonā noticis NG. 

Paziņojumā norāda darba devēju, datumu,  laiku un vietu, cietušo skaitu, vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, 

profesiju, kā arī sniedz ziņas par  izpildāmo darbu un NG apstākļiem . 

17. NG speciālo izmeklēšanu veic Valsts darba inspekcijas amatpersona vai tās organizēta komisija saskaņā ar MK 

not. Nr. 585. III nodaļas prasībām.  

18. Nelaimes gadījumus, kas notikuši darbā ar kravas celtņiem vai zemes rakšanas mašīnām  izmeklē saskaņā ar  

2008.14.07 noteikumiem Nr. 535 " Bīstamo iekārtu  avāriju izmeklēšanas kārtība." 

 4.3. Nelaimes gadījumu darbā uzskaite.   
1.NG, par kuriem sastādīts akts vai atzinums, darba devējs reģistrē un uzskaita NG darbā uzskaites žurnālā (MK not. 

Nr. 585 8. pielikums). 

2. Valsts darba inspekcija reģistrē un uzskaita visus valstī reģistrētos NG, par kuriem sastādīts akts vai atzinums. 

 

Izstrādāja :                                                                                  JĀNIS EGLĪTE,  

                                                                   SIA "PRORIS" projektēšanas inženieris,              
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PROJEKTĒJAMIE APZĪMĒJUMI

Ū-2 4.56
2.89

Projektējamais ūdensvads

Mezgla Nr.
Esošā/projektējamā zemes virsas atzīme

SPK-1 4.56
2.89

Projektējamais kanalizācijas
spiedvads

Mezgla Nr.

K-4 4.43
1.45
1.23

12 Projektējamā kanalizācija

Akas Nr.

teknes atzīme

Caurules

apakšas atzīme
Caurules

Caurules

Esošā/projektējamā zemes virsas atzīme

Esošā/projektējamā zemes virsas atzīme

apakšas  atzīme

TEHNISKĀ PROJEKTA DOP SADAĻAS VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

TEHNISKĀ PROJEKTA DOP SADAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS
RASĒJUMS NOSAUKUMS MĒROGS

DOP-01 Tehniskā projekta DOP sadaļas vispārīgie rādītāji b.m.
DOP-02 DOP Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem 1:1000

K1 K1 K1 K1

SPK1 SPK1 SPK1

Ū1 Ū1 Ū1 Ū1

PIEZĪMES:
1)Projekta DOP daļas rasējumi izstrādāti saskaņā ar  MK noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi",
LR MK noteikumiem Nr. 1069  "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos
un lauku teritorijās", kā arī saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un Plānošanas un arhitektūras
uzdevumu;
2)Rasējumi ir neatliekama paskaidrojuma raksta sastāvdaļa;
3)Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu
izgatavotāju rekomendācijām;
4)Izbūvējamo aku diametrus precizēt garenprofilos;
5)Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
6)Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo inženierkomunikāciju izvietojumu dabā un iebūves
dziļumu;
7)Augstuma atzīmes pievienojuma vietās precizēt pirms būvdarbu uzsākšanas;
8)Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
9)Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras noradītas projektā,
liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās noradīto
iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem;
10)Izpildot būvdarbus ievērot LBN 201-07 ''Būvju ugunsdrošība'', Ministru kabineta Noteikumus Nr. 92
''Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus'' ar 2008. gada 29. janvāra grozījumiem (MK noteikumi
Nr.48 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem"), kā arī MK noteikumu Nr. 299
"Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" prasības par darbu izpildi un pieņemšanu ekspluatācijā;
11)Ūdeni celtniecības vajadzībām atvest ar pārvietojamām cisternām;
12)Izraktās tranšeju trases garenvirzienā norobežot ar atstarojošām lentām;
13)Kokus izcirst saskaņā ar Madonas Novada Būvvaldes atļauju;
14)Pēc būvdarbu pabeigšanas ielas posmā atjaunot ielas segumu, zālāju, grāvjus. Būvniekam par saviem
līdzekļiem jāveic ceļu un citu segumu atjaunošana arī posmos, kur nav notikuši rakšanas darbi, bet tehnikas
izmatošana bijusi saistīta ar to veikšanu, ja to tehnisko stāvokli pasliktinājusi izmantotā tehnika būvdarbu
veikšanas laikā vai būvuzņēmuma darbinieku nolaidība un darba drošības noteikumu neievērošana. Darbu
apjomus skatīt projekta Ekonomikas daļā būvdarbu apjomos;
15)Tranšeju rakšanas laikā saglabāt šķērsojošos inženierkomunikāciju tīklus un kabeļus;
16)Gruntsūdens līmeņa pazemināšanu kanalizācijas tīklu izbūvei nepieciešamības gadījumā veikt visos
posmos visā trašu garumā;
17)Veicot būvdarbus ielu sarkano līniju robežās, būvdarbu vietu aprīkot saskaņā ar Latvijas republikas
MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām;
18)Specifikācijās noradīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām LR
akreditētām iekārtām un materiāliem;

OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA

DOP POSMI, TO APJOMI

LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA

Z

R

ZR

DR DA

ZZR

RZR

DDR

(datums)

(paraksts)

(sertifikāta numurs)

   Šī  būvprojekta risinājumi  atbilst  Latvijas
būvnormatīviem,  kā  arī  citu  normatīvo  aktu
prasībām.

Būvprojekta 
vad.:

(vārds, uzvārds)

26.02.2013.

Zalves iela 115 -1, Rīga, LV - 1046
SIA "PRORIS"

Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvalde

TEHNISKĀ PROJEKTA DOP
SADAĻAS VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Rasējuma
marka/nr.:

Lapas:
Būvprojekta stadija:Datums:

Lapas nosaukums:
Pasūtījuma nummurs:

Būvprojekta nosaukums:

Pasūtītājs:Projektētājs:

Amats Vārds/Uzvārds Paraksts

Sadaļas vadītājs:

Izstrādāja:

26.02.2013.

TP
2

Arhīva Nr:

J.EGLĪTE
Būvproj. vadītājs: J.EGLĪTE

DOP-01

Mērogs: b/m

(datums)

(paraksts)

(sertifikāta numurs)

Jānis Eglīte

   Šī  būvprojekta "ŪKT" sadaļas risinājumi  atbilst
Latvijas  būvnormatīviem,  kā  arī  citu  normatīvo
aktu prasībām.

Būvprojekta "ŪKT"
sadaļas vad.:

(vārds, uzvārds)

LNSASC-B-73-5136/12

26.02.2013.

Jānis Eglīte

LNSASC-B-73-5136/12

Ozoli

Nr. PRO/04/2013

Nr.PRO/04/2013

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA
LIEZĒRES PAGASTA OZOLU CIEMĀ II KĀRTA

I.Aleksandrovs

Apgaismes kabelis

6-20 kV vidsprieguma elektrokabelis

110 kV augstsprieguma elektrokabelis

Apgaismes elektrolīnija

0.4kV zemsprieguma elektrolīnija

6-20 kV vidsprieguma elektrolīnija

330 kV augstsprieguma elektrolīnija

Lietus kanalizācijas pašteces cauruļvads

Ierādīta robežlīnija

Projektēta robežlīnija

Topogrāfiskā uzmērījuma robeža

Uzmērīta robežlīnija

Elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabelis

Elektronisko sakaru gaisvadu kailvadu līnija

Pazemes siltumtrase

Kanalizācijas spiedvads

Elektronisko sakaru kabelis

Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija

Ūdensvads

Kanalizācijas pašteces cauruļvads

Sarkanā līnija

TOPOGRĀFISKIE APZĪMĒJUMI

110 kV augstsprieguma elektrolīnija

330 kV augstsprieguma elektrokabelis

0.4 kV zemsprieguma elektrokabelis

Elektronisko sakaru optiskais kabelis

Elektronisko sakaru gaisvadu optiskais piekarkabelis

Pazemes zemspiediena gāzes vads

Pazemes vidēja spiediena gāzes vads (0.05-0.1 bar)

Pazemes vidēja spiediena gāzes vads (0.1-4 bar)

Pazemes augsta spiediena gāzes vads I klase 

Pazemes augsta spiediena gāzes vads II klase 

Pazemes augsta spiediena gāzes vads III klase 

Pazemes gaisa caurule

Pazemes tehnoloģiskie cauruļvadi

Pazemes naftas vads

Robežas, apgrūtinājumi

Elektroapgāde

Gāzes vadi

Elektroniskie sakari

Citas komunikācijas

2EL.KAB.

2EL.KAB.

2EL.KAB.

2EL.KAB.

3v.

3v.

3v.

3v.

APG.KAB.

4v.

32

40

50

200

400

600

2G.KAB.

2G.KAB.

8v.

2SAK.KAB.

2OPT.KAB.

SAK.KAN.

PE 110

PVC 250

PVC 160

PE 32

2xMET 110

MET 50

MET 100

MET 500

SIA PRORIS

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI
Pozīcija Pašteces PP, SN8

kanalizācija (m)
Kanalizācijas

spiedvads PE, PN10 (m)
Kanalizācijas

sūkņu stacija (gab.)
Būve 513 9 1

Ūdensvads PE,
PN10 (m)

2825

Rekonstruējamais
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