
Vienotais darbu apjoms

Galveno materiālu apjoms Mērv. Daudz.

Sadalne LUKS-2-T240-T35 gab. 1

Sadalne KS- II-04-20 gab. 1

Metāla pamatne MP-III gab. 1

Kontaktnaži NH-000 gab. 3

Kūstošie drošinātāji NH-000 20A gab. 9

Operatīvie apzīmējumi (shēmas) gab. 2

Slēdzene EMKA gab. 2

Savienojuma uzmava  (POLJ-01/4X 10-35) gab. 1

Ielu apgaismojuma gaismeklis SGS 102 1xSON-T 100W gab. 21

Nātrija spuldze SON-T 100W E40 PIA PHILIPS gab. 21

Ielu apgaismojuma metāla balsts L=6m  KDE60 gab. 21

Konsole P1060 1m  1-zara H-2m gab. 21

Pamats apg. stabam  SJ20 (10PJ60HL1 stabam) gab. 21

Blīvgumīja apg. stabam universālā gab. 21

Skr. DIN 913 M10x12 gab. 63

Drošinātāju-spaiļu komplekts SV 15.11 gab. 21

Kabelis AXMK 4x35 (ar rezervi) m 1203

Kabelis PPJ 3x2,5 m 210

Automātslēdzis 1B-6A gab. 21

Kabeļgalu apdare EPKT 0015 gab. 45

Aizsargcaurule PN-10 d110mm m 40

Kabeļu aizsargcaurule KSX-PEG 50 m 634

Signāllenta "Kabelis" m 1102

Keramzīts 4-10mm L 70

Smilts m3 28

Grants m3 7

Melnzeme m3 55

Zālājs kg 36

Ielu apgaismojuma tīkla galveno darbu materiālu saraksts 

Galveno darbu apjoms Mērv. Daudz.

01-010 Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam gab. 2

01-011 Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam gab. 21

Betona pamata uzstādīšana apg. stabam gab. 21

Ielu apgaismojuma metāla balsta uzstādīšana gab. 21

Ielu apgaismojuma konsoles uzstādīšana gab. 21

Ielu apgaismojuma armatūras izbūve gab. 21

Nātrija spuldzes uzstādīšana gab. 21

01-015 Bedres rakšana un aizbēršana caurdurim m3 30

01-016 Bedres rakšana un aizbēršana ZS kabeļa uzmavas monāžai gab. 1

01-018 Esošā kabeļa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana m 8

01-019 Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) m 566

01-020 Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm) m 24

01-023 Tranšejas rakšana un aizbēršana m 466

Tranšejas rakšana ar rokām m 20

01-025 Tranšejas rakšana un aizbēršana šķērsojumā ar citām komunikācijām m 39

01-026 Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā m 634

01-028 Caurules guldīšana ar caurduršanu, caurvilkšanu m 38

01-029 Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim m 466

01-039 Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) m 466

01-047 Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana m 1102

Tranšejas labiekārtošanas darbi m 1078

01-059 Grunts seguma atjaunošana braucamajā daļā m2 18

01-064 Zālāja ierīkošana, atjaunošana ar melnzemes pievešanu m2 1078

02-010 ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā m 466

02-013 ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē m 674

ZS kabeļa līdz 35mm izbūve ielu apgaismojuma metāla balstā (3m uz balstu) m 63

Instalācijas kabeļa montāža ielu apgaismojuma metāla balstā (10m uz balstu) m 210

02-037 ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei gab. 24

02-041 ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare gab. 45

02-057 ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu gab. 29

06-010 Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē gab. 2

06-013 Sadalnes  uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg gab. 2

06-016 Automāta montāža 1 fāzu gab. 21

06-020 ZS drošinātāja uzstādīšana gab. 12

06-028 Sadalnes  demontāža ar svaru līdz 70 kg gab. 1

Sadalnes komutēšna gab. 2

09-010 Vieglais transports km

09-012 Kravas transports ar celtspēju lielāku   par 1,6 t t/km

09-013 Mehānismu izmaksas st.

09-018 Balstu izvadāšana trasē gab. 21

11-011 Trases nospraušana m 1078

11-012 Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana m 1078

11-014 Rakšanas atļaujas saņemšana objekts 1

11-015 Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba objekts 1

11-016 Transporta un gājēju kustības organizēšana objekts 1

11-017 Tehniskās dokumentācijas izgatavošana objekts 1

11-018 Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā objekts 1
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