










































 Būvprojekts  “Autoceļa Rīta iela – Krieviņi

 un Muižnieki - Krieviņi (no 1,21 km līdz 1,70km) Sarkaņu pagastā, 
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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTSSKAIDROJOŠAIS APRAKSTSSKAIDROJOŠAIS APRAKSTSSKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS

Būvprojekts izstrādāts balstoties uz noslēgto līgumu starp SIA “Ceturtais stils” un Madonas 

novada pašvaldību un Madonas novada pašvaldības izsniegto projektēšanas uzdevumu.

Objekta atrašanās vieta

Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem:Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem:Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem:Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem:

- LVS 190–1 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase”;

- LVS 190–2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”;

- LVS 190–3 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli”;

- LVS 190–5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne”;

- LVS 77-1 „Ceļa zīmes.1. daļa: Ceļa zīmes”;

- LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”;

- LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības”;

- LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”;

- „Ceļu specifikācijas 2015”.

Par pamatu ceļa projektam izmantots SIA „ZA69” izstrādātais topogrāfiskais plāns mērogā 

1:500. 
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Dotā būvprojekta ietvaros atbilstoši Projektēšanas uzdevumam paredzēta autoceļa Rīta iela 

– Krieviņi un Muižnieki - Krieviņi (no 1,21 km līdz 1,70km) pārbūve un seguma atjaunošana.

2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Esošā autoceļa pārbuvējamā posma garums ir 2,425km, tas kalpo vietējiem sakariem lauku 

apvidos un pieslēdz teritoriju augstākas kategorijas ceļam.  Esošajam autoceļam ir grants segums, 

kas ir ar iesēdumiem un bedrēm. Veicot seguma planēšanu, brauktuves segums ir pārvietojies un 

ceļa malām, kurās gadu laikā ir uzkrājusies grunts, kas apgrūtina lietus ūdens novadi no autoceļa 

virsmas.

Esošais brauktuves platums ir 4,00-6,00m. Nobrauktuvju rādiusi ir atšķirīgi. 

Brauktuves malās atrodas A/S “Sadales tīkls” gaisvadi un to balsti,, komunikāciju balsti, kā 

arī A/S “Sadales tīkls”  zemsprieguma kabeļi. Autoceļi šķērso  AS “Augstsprieguma tīkls” gaisvadu 

līnijas, 0,4kV EPL gaisvadu līnijas, 20kV gaisvadu līnijas un drenāžas tīkli.

Lietus ūdens novadīšana tiek nodrošināta ar ceļa šķērsprofila kritumu un sāngrāvjiem. Tā kā 

brauktuve  ir  zaudējusi  savu šķērskritumu un garenkritumu,  nav nodoršināta  kvalitatīva  lietus 

ūdens novade no brauktuves. Ceļam atsevišķos posmos gar brauktuves malu ir esoši sāngrāvji. 

Nobrauktuves  uz  pieguļošajām  zemēm  ir  bez  seguma,  kas  nav  arbilstošas  transporta 

līdzekļu satiksmei. Zem atsevišķām nobrauktuvēm izbūvētas caurtekas ar neatbilstošu diametru.

3. INŽENIERRISINĀJUMI3. INŽENIERRISINĀJUMI3. INŽENIERRISINĀJUMI3. INŽENIERRISINĀJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji

Nosaukums 

Autoceļa Autoceļa Autoceļa Autoceļa Rīta iela – KrieviņiRīta iela – KrieviņiRīta iela – KrieviņiRīta iela – Krieviņi

 un Muižnieki - Krieviņi (no 1,21 km līdz un Muižnieki - Krieviņi (no 1,21 km līdz un Muižnieki - Krieviņi (no 1,21 km līdz un Muižnieki - Krieviņi (no 1,21 km līdz    

1,70km) Sarkaņu1,70km) Sarkaņu1,70km) Sarkaņu1,70km) Sarkaņu pagastā, Madonas novadā pagastā, Madonas novadā pagastā, Madonas novadā pagastā, Madonas novadā    

pārbūvepārbūvepārbūvepārbūve

Brauktuvju kopgarums 2425m2425m2425m2425m

Brauktuves platums 5,50-6,00m5,50-6,00m5,50-6,00m5,50-6,00m

Brauktuves segums Minerālmateriālu maisījums 0/32sMinerālmateriālu maisījums 0/32sMinerālmateriālu maisījums 0/32sMinerālmateriālu maisījums 0/32s

Autoceļa kategorija A VA VA VA V

Projektētais ātrums 80km//h, 50 km/h, 30km/h80km//h, 50 km/h, 30km/h80km//h, 50 km/h, 30km/h80km//h, 50 km/h, 30km/h

Atļautais braukšanas ātrums <80km/h<80km/h<80km/h<80km/h

Autoceļa funkcija autoceļš  kalpo  vietējiem  sakariem  laukuautoceļš  kalpo  vietējiem  sakariem  laukuautoceļš  kalpo  vietējiem  sakariem  laukuautoceļš  kalpo  vietējiem  sakariem  lauku    

apvidos  un  pieslēdz  teritorijas  augstākasapvidos  un  pieslēdz  teritorijas  augstākasapvidos  un  pieslēdz  teritorijas  augstākasapvidos  un  pieslēdz  teritorijas  augstākas    

kategorijas ceļiemkategorijas ceļiemkategorijas ceļiemkategorijas ceļiem

Aprēķina transportlīdzeklis Vilcējs Vilcējs Vilcējs Vilcējs 

Esošā satiksmes intensitāte  150trl./dnn 150trl./dnn 150trl./dnn 150trl./dnn

Prognozētā satiksmes intensitāte  210trl./dnn 210trl./dnn 210trl./dnn 210trl./dnn

AADTj, pievestā 164trl./dnn164trl./dnn164trl./dnn164trl./dnn

Ikgadējais satiksmes pieauguma koeficients 2%2%2%2%



 Būvprojekts  “Autoceļa Rīta iela – Krieviņi

 un Muižnieki - Krieviņi (no 1,21 km līdz 1,70km) Sarkaņu pagastā, 

Madonas novadā pārbūve”

Segas paredzētais kalpošanas laiks 20 gadi20 gadi20 gadi20 gadi

Gājēju intensitāte ----

Autoceļa pārbūves ietvaros tiek paredzēta grants seguma izbūve, ceļa profila uzlabošana 

un lietus ūdens novades sistēmas sakārtošana (sāngrāvju tīrīšana, jaunu sāngrāvju rakšana, esošo 

caurteku demontāža, jaunu caurteku montāža).

3.2. Izbūves plāns3.2. Izbūves plāns3.2. Izbūves plāns3.2. Izbūves plāns

Autoceļa trase projektēta pēc iespējas pa esošā autoceļa izbūves zonu. Autoceļa platums 

trases garumā ir 5.50 līdz 6.00 ar brauktuves paplašinājumiem līkumos ar R<100m.  Autoceļa 

trase  veidota  tā,  lai  tā  pēc  iespējams  mazāk  šķērsotu  apkārt  esošo  privātīpašumu  robežas. 

Autoceļa būvprojekta risinājumi ir saskaņoti ar privāto zemju īpašiniekiem (cik tālu tas skar viņu 

zemes robežas).

Projektā paredzēts veidot tipveida nobrauktuves ar grants segumu. Nobrauktuves veidotas 

esošos  platumos,  pēc  iesējas  tos  standartizējot.  Nobrauktuvēm  veidoti  standartizēti  malas 

noapaļojumi  R=5,00m.  Zem  atsevišķām  nobrauktuvēm  paredzēta  caurteku  izbūve  un  esošo 

caurteku  pārbūve  atbilstoši  esošajiem  apstākļiem  (atbilstošs  diamters  un  iebūves  dziļums). 

Būvprojekta ietvaros, vietās, kur tiek rakti jauni sāngrāvji, paredzēta jaunu nobrautuvju izbūve uz 

privātiem īpašumiem pēc šo nobrauktuvju vietas saskaņošanas ar zemes īpašnieku.

3.3. Ceļa garenprofils3.3. Ceļa garenprofils3.3. Ceļa garenprofils3.3. Ceļa garenprofils

Pārbūvējamajam  autoceļam  paredzēts  veikt  seguma  atjaunošanu,  vietās,  kur  tas  būs 

nepieciešams, tiks veikta pilna ceļa segas izbūve. Garenprofils veidots pēc iespējas   aptverošs – 

minimālā uzbērumā, kopējot esošo reljefu, taču padarot to plūdenāku.  Esošo brauktuves virsmu 

paredzēts profilēt (+/-10cm robežās) un sarkano līniju pacelt 15cm virs profilētās līnijas. Sarkanā 

līnija garenprofilā dota aptuvena. (skatīt rasējumus TS-1 līdz TS-7).

Rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonā esošās pazemes inženierkomunikāciRokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonā esošās pazemes inženierkomunikāciRokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonā esošās pazemes inženierkomunikāciRokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonā esošās pazemes inženierkomunikācijas un tīklus! Visusjas un tīklus! Visusjas un tīklus! Visusjas un tīklus! Visus    

bojājumus inženierkomunikācijām, kas radušies būvniecības laikā būvuzņēmējs sedz par saviembojājumus inženierkomunikācijām, kas radušies būvniecības laikā būvuzņēmējs sedz par saviembojājumus inženierkomunikācijām, kas radušies būvniecības laikā būvuzņēmējs sedz par saviembojājumus inženierkomunikācijām, kas radušies būvniecības laikā būvuzņēmējs sedz par saviem    

līdzekļiem!Pirms rakšanas darbu sākšanas, precizēt komunikāciju un tīklu augstuma atzīmes, lailīdzekļiem!Pirms rakšanas darbu sākšanas, precizēt komunikāciju un tīklu augstuma atzīmes, lailīdzekļiem!Pirms rakšanas darbu sākšanas, precizēt komunikāciju un tīklu augstuma atzīmes, lailīdzekļiem!Pirms rakšanas darbu sākšanas, precizēt komunikāciju un tīklu augstuma atzīmes, lai     

rakšanas darbu gaitā nebojātu esošās komunikācijas! rakšanas darbu gaitā nebojātu esošās komunikācijas! rakšanas darbu gaitā nebojātu esošās komunikācijas! rakšanas darbu gaitā nebojātu esošās komunikācijas! 

3.4. Lietus ūdens novadīšana3.4. Lietus ūdens novadīšana3.4. Lietus ūdens novadīšana3.4. Lietus ūdens novadīšana

Būvprojekta  ietvaros  paredzēts  izveidot  vaļēju  lietus  ūdens  novades  sistēmu.  Ūdens 

novade no brauktuves, paredzēta ar šķērsprofila un garenprofila palīdzību, novadot to grāvjos. 

Projektā paredzēts veikt esošo sāngrāvju tīrīšanu un, nepieciešamības gadījumā, padziļināšanu, 

un jaunu sāngrāvju rakšanu, atsevišķu caurteku demontāžu un jaunu caurteku izbūvi. Caurtekas 

zem nobrauktuvēm izbūvēt atbailstoši rasējumam TS-10, caurteku galus nostiprinot  ar salmu – 
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kokosa  paklāju,  zem  kura  paredzēt  grunti,  kas  apsēta  ar  zāles  sēklām.  Esošajām  caurtekām 

paredzēt tīrīšanu (sk. GP-1 līdz GP-5), paredzot arī nostiprinājuma atjaunošanu. 

Vietās, kur plānā nav parādīta grāvju rakšana vai tīrīšana, veikt esošo nogāžu vai reljefa 

planēšanu, likvidēt apaugumu un veidot kritumu ūdens atvades nodrošināšanai virzienā no ceļa 

klātnes, nepieciešamības gadījumā jāveido ievalkas, tādējādi nodrošinot brīvu ūdens noteci uz 

caurtekām,  meliorācijas  uztvērējakām  un  grāvjiem  vai  pa  reljefu.  Planēšanu  veikt  vidēji  1.5  m 

platumā no ceļa šķautnes.

Zem brauktuves atrodas esošie drenāžas tīkli.  Rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonāRokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonāRokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonāRokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonā    

esošos tīklus! esošos tīklus! esošos tīklus! esošos tīklus! 

3.5. Ceļa sega3.5. Ceļa sega3.5. Ceļa sega3.5. Ceļa sega

Esošo  virsmu  projekta  ietvaros  paredzēts  profilēt  (+0,10  līdz  -0,10cm  robežās)  un 

nepieciešamības gadījumā demontēt uz TS-1 līdz TS-7 augstuma atzīmēm. 

Segas  pamata  kārtu  rupjo  minerālmateriālu  stiprības  klases  skatīt  brauktuves  segas 

konstrukcijas aprakstā un Griezumu rasējumu lapā TS-8. Izmantojamo minerālmateriālu cietībai 

jābūt atbilstošai „Ceļu specifikācijas 2015”. 

Autoceļam veidots divpusējs  šķērskritums – 3,0%, Virāžās,  kur līknes R<200m paredzēts 

veidot  virāžas  ar  vienpusēju  šķērskritumu  3,0%  lai  būtu  iespējams  pēc  iespējas  kvalitatīvāk 

novadīt  lietus  ūdeni  un  pieslēgties  privātajiem  īpašumiem.   Virāžas  un  brauktuves 

paplašinājumus  veidot  būvprojekta  ģenerālplāna  rasējumu  lapās  ĢP-1  līdz  ĢP-8  norādītajās 

vietās,virāžu un brauktuves paplašinājumu izvērsuma un savērsuma posma garums – 20m pirms 

riņķa loka sākuma.

Zemes klātnes šķērsslīpums 5,0%.

1. tips. Brauktuves segums 1.Minerālmateriālu maisījums 0/32, NIII, h=15cm

2. Uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta

3. Pamatnes grunts, sablīvēta, profilēta

2. tips. Pilna brauktuves konstrukcija 

(nobrauktuvēm, ceļa segas paplašinājumiem

1. Minerālmateriālu maisījums 0/32, NIII, h=15cm

2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII, h=10cm

3. Salizturīgas smilts slānis, h=30cm

4. Pamatnes grunts, sablīvēta, profilēta

3.6. Koku ciršana un krūmu zāģēšana3.6. Koku ciršana un krūmu zāģēšana3.6. Koku ciršana un krūmu zāģēšana3.6. Koku ciršana un krūmu zāģēšana

Visā  projektējamā ceļa  trasē  ir  nepieciešama koku un krūmu zāģēšana,  lai  nodoršinātu 

grāvju izbūvi un tīrīšanu.  Darbu vietas skatīt ģenerāplāna lapās norādītajās vietās (sk. Rasējumu 

lapas  ĢP-1 līdz ĢP-5) un precīzāk sarakstos (sk. Cērtamo koku saraksts, cērtamo krūmu saraksts, 

koku rindu ciršanas saraksts).
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3.7.  Labiekārtošana3.7.  Labiekārtošana3.7.  Labiekārtošana3.7.  Labiekārtošana

Pēc  darbu  veikšanas  veikt  darba  zonas  sakārtošanu,  izmantojot  uzbēruma  grunti.  Pēc 

Pasūtītāja norādījumiem, nogāzes ar slīpumu 1:3 līdz  1:1,5 veidot bez nostiprinājuma.

4. GĀJĒJU UN TRANSPORTA KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS APRAKSTSGĀJĒJU UN TRANSPORTA KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS APRAKSTSGĀJĒJU UN TRANSPORTA KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS APRAKSTSGĀJĒJU UN TRANSPORTA KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS APRAKSTS        

Transporta kurtība tiks organizēta uzstādot atbilstošas ceļa zīmes brauktuves malās. 

Gājēju kustība objekta apsekošanas laikā un satiksmes uzskaitīšanas laikā nav konstatēta. 

5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi 

uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās 

vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos 

pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos.. 

Pēc  autoceļa  būvniecības  darbu  pabeigšanas  būvuzņēmējam  jāsakārto  autoceļam 

pieguļošā teritorija.

Sastādīja: I. Medne

               

 Pārbaudīja: K. Lazdāns
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Tehniskās specifikācijasTehniskās specifikācijasTehniskās specifikācijasTehniskās specifikācijas

IevadIevadIevadIevadssss

Būvdarbus  veikt  atbilstoši  Būvprojektam,  šīm  tehniskajām  specifikācijām  un  Ceļu 

specifikācijām 2015.

Nodaļām,  kurām  piemērojamas  Ceļu  specifikācijas  2015,  dota  atsauce  uz  minētajām 

Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās.

Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā 

nevarētu  būt iespējama Specifikācijās  minēto darbu tehnoloģiski  pareiza,  Pasūtītāja  prasībām 

atbilstoša izpilde pilnā apjomā.

Darbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar Ceļu specifikācijas 2015, to izpildiDarbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar Ceļu specifikācijas 2015, to izpildiDarbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar Ceļu specifikācijas 2015, to izpildiDarbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar Ceļu specifikācijas 2015, to izpildi    

saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu.saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu.saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu.saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu.

2. Vispārējā nodaļa2. Vispārējā nodaļa2. Vispārējā nodaļa2. Vispārējā nodaļa

 Darba izmaksa Darba izmaksa Darba izmaksa Darba izmaksa
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 2.nodaļas 2.1.sadaļu.

 Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 2.nodaļas 2.2.sadaļu.

 Satiksmes organizācija Satiksmes organizācija Satiksmes organizācija Satiksmes organizācija
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 2.nodaļas 2.3.sadaļu.

 Darba drošība Darba drošība Darba drošība Darba drošība
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 2.nodaļas 2.4.sadaļu.

 Darbu žurnāli Darbu žurnāli Darbu žurnāli Darbu žurnāli
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 2. nodaļas 2.5.sadaļu.

 Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 2. nodaļas 2.6.sadaļu.

Darba izpildes ātrumsDarba izpildes ātrumsDarba izpildes ātrumsDarba izpildes ātrums
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 2. nodaļas 2.7.sadaļu.

 Darbu veikšanas projekts Darbu veikšanas projekts Darbu veikšanas projekts Darbu veikšanas projekts
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 2. nodaļas 2.8.sadaļu.

 Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 2. nodaļas 2.9.sadaļu.
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Sagatavošanas darbiSagatavošanas darbiSagatavošanas darbiSagatavošanas darbi

 Uzmērīšana un nospraušana Uzmērīšana un nospraušana Uzmērīšana un nospraušana Uzmērīšana un nospraušana
Ievērot Ceļu specifikācijas 2015 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot 

ar:

- nospraušanu veikt atbilstoši „Taišņu un līkņu nospraušanas sarakstam” un „Koordinātu 

sarakstam”;

- Jebkādas  izmaiņas  darbu  daudzumos  pirms  darbu  uzsākšanas  saskaņot  ar  Pasūtītāja 

pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

    DemontāžaDemontāžaDemontāžaDemontāža
Ievērot Ceļu specifikācijas 2015 3.nodaļas 3.2.sadaļu – “Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”, 

papildinot ar:

- Jebkādas  izmaiņas  darbu  daudzumos  pirms  darbu  uzsākšanas  saskaņot  ar  Pasūtītāja 

pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

Koku un krūmu zāģēšanaKoku un krūmu zāģēšanaKoku un krūmu zāģēšanaKoku un krūmu zāģēšana
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 3. nodaļas 3.5. sadaļu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot 

ar:

- Jebkādas  izmaiņas  darbu  daudzumos  pirms  darbu  uzsākšanas  saskaņot  ar  Pasūtītāja 

pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

- zāģējamiem kokiem un krūmiem paredzēt arī celmu laušanu;

Zemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecība

    Grāvju rakšana un tīrīšanaGrāvju rakšana un tīrīšanaGrāvju rakšana un tīrīšanaGrāvju rakšana un tīrīšana
Ievērot Ceļu specifikācijas 2015 4. nodaļas 4.1. sadaļu – “Grāvju rakšana un tīrīšana”, papildinot 

ar:

- Jebkādas  izmaiņas  darbu  daudzumos  pirms  darbu  uzsākšanas  saskaņot  ar  Pasūtītāja 

pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.
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- Grāvju tīrīšanu veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas rīkojumam Nr. 65 apstiprināto 

Uzņēmuma tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana 

ekspluatācijā”

 Augu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana Augu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana Augu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana Augu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 4. nodaļas 4.2. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, 

papildinot ar:

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

- no ceļa gultnes izraktu filtrējošu grunti var izmantot kā uzbēruma grunti.

    Caurteku izbūveCaurteku izbūveCaurteku izbūveCaurteku izbūve
Skatīt  Ceļu  specifikācijas  2015  4.  nodaļas  4.3.  sadaļu  „Caurteku  tīrīšana,  remonts  vai 

uzstādīšana”, papildinot ar:

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

- Caurteku  izbūvi  veikt  atbilstoši  ar  LR  Zemkopības  ministrijas  rīkojumam  Nr.122 

apstiprināto Uzņēmuma tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas - Caurtekas”

- Caurteku galus un drenāžas sistēmas izvadus grāvī nostiprināt, atbilstoši rasējumam 

TS7,  TS8,  kā  arī  VSIA  “Zemkopības  ministrijas  Nekustamie  īpašumi”  tehniskajiem 

noteikumiem.

    Zemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecība
Ievērot Ceļu specifikācijas 2015 4. nodaļas 4.4. sadaļu – “ Zemes klātnes būvniecība”, papildinot 

ar:

- Jebkādas  izmaiņas  darbu  daudzumos  pirms  darbu  uzsākšanas  saskaņot  ar 

Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtasAr saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtasAr saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtasAr saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

    Salizturīgās kārtas būvniecībaSalizturīgās kārtas būvniecībaSalizturīgās kārtas būvniecībaSalizturīgās kārtas būvniecība
Ievērot  Ceļu  specifikācijas  2015  5.  nodaļas  5.1.  sadaļu  –  “Salizturīgās  kārtas  būvniecība”, 

papildinot ar:

- Jebkādas  izmaiņas  darbu  daudzumos  pirms  darbu  uzsākšanas  saskaņot  ar  Pasūtītāja 

pārstāvi.
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- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

    Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecībaNesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecībaNesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecībaNesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība
Ievērot  Ceļu  specifikācijas  2015  5.nodaļas  5.2.sadaļu  „Nesaistītu  minerālmateriālu  pamata 

nesošās kārtas vai seguma būvniecība”, papildinot ar:

- ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi, 

kas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi un autoruzraugu;

- Jebkādas  izmaiņas  darbu  daudzumos  vai  izmantojamos  materiālos  pirms  darbu 

uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi;

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”.

Satiksmes aprīkojumsSatiksmes aprīkojumsSatiksmes aprīkojumsSatiksmes aprīkojums

        Ceļa zīmju un balstu uzstādīšanaCeļa zīmju un balstu uzstādīšanaCeļa zīmju un balstu uzstādīšanaCeļa zīmju un balstu uzstādīšana
Ievērot  Ceļu  specifikācijas  2015  7.  nodaļas  7.3.  sadaļu  „Ceļa  zīmju  un  ceļa  zīmju  stabu 

uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar :

- Jebkādas  izmaiņas  darbu  daudzumos  pirms  darbu  uzsākšanas  saskaņot  ar 

Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

- Ceļa zīmju uzstādīšanas vietas skatīt plāna lapās ĢP-1 līdz ĢP-5.

Pārējie darbiPārējie darbiPārējie darbiPārējie darbi

Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošanaEsošo komunikāciju kabeļu iečaulošanaEsošo komunikāciju kabeļu iečaulošanaEsošo komunikāciju kabeļu iečaulošana
Esošo  komunikāciju  kabeļu  iečaulošana  esošo  kabeļu  atrakšanu  ekspluatējošo  organizāciju 

pārstāvju  norādītās  vietās,  kur  tie  šķērso  projektējamo  ietvi  vai  nobrauktuvi,  un  esošo 

komunikāciju kabeļu iečaulošana ar aizsargcaurulēm.

Jānosprauž  precīza  kabeļa  trase,  iepriekš  izdarot  skatatrakumus  un  precizējot  kabeļu 

novietojumu plānā. Tranšeju garumam jābūt vismaz par 1,0 m garākam kā nepieciešamo cauruļu 

garums.

- Kabeļu atrakšana galvenokārt jāveic ar roku darbu.

- Tranšejas aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi netraucē 

esošās būves vai konstrukcijas.
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- Aizsargcaurules guldīt sagatavotās, izlīdzinātās tranšejās, ievērojot darbu izpildes 

minimālo  gaisa  temperatūru,  kā  arī  nodrošinot  blakus  esošos  kabeļus  no 

mehāniskiem bojājumiem.

- Tranšejas  pamata  klājums  jāizlīdzina  un  jāizveido  10  cm  biezs  irdenas  smilšu 

kārtas spilvens.

- Virs  ieguldītām  caurulēm,  ne  mazāk  par  0,2  m  virs  kabeļa,  ieklāt  polimeru 

materiāla izgatavotu marķētu brīdinājuma lentu.

- Darbu izpilde jāveic, ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības 

pasākumus,  ieskaitot  rakšanu,  aizbēršanu,  esošo  apakšzemes  komunikāciju 

saglabāšanu, tranšejas pamata izlīdzināšanu, tranšejas nostiprināšanu.

- Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī lai veiktu darba grafika un tehnisko 

parametru saskaņošanu.

- Esošo  komunikāciju  kabeļu  iečaulošanas  darbu  izmaksu  noteikšanai  jāievērtē 

materiālu iegādes cenas, visi  nepieciešamie izdevumi materiālu piegādei,  kā arī 

darbaspēka patēriņa un mehānismu izmaksas.

Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī, lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru saskaņošanu.

Aizsargcaurules ieguldīt pie gaisa temperatūras līdz –15°C.

Tranšejām  jānodrošina  paredzētais  plastikāta  cauruļu  ieguldīšanas  dziļums  1,00m  no 

projektētās segas vertikālās sarkanās līnijas, ņemot vērā izveidoto smilšu spilvenu.

Darbus  var  veikt  licenzētas  organizācijas  atbilstoši  LR  MK  izdotajiem  tīklu  ierīkošanas  un 

būvniecības noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasībām.

7.1.1. Īslaicīga kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus7.1.1. Īslaicīga kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus7.1.1. Īslaicīga kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus7.1.1. Īslaicīga kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus

Veicot rakšanas darbus, kabeļus nostiprināt atbilstoši dotajai tehnoloģiskai shēmai:
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5. att. – kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus

 Drenāžas sistēmas atjaunošana un izbūve Drenāžas sistēmas atjaunošana un izbūve Drenāžas sistēmas atjaunošana un izbūve Drenāžas sistēmas atjaunošana un izbūve
- Drenāžas caurules minimālā stiprības klase SN-8;

- Drenāžas izbūvei izmantot atbilstoša diametra caurules bez perforācijas;

Īpaša uzmanība jāpievērš tranšejas aizbēršanai. Tā jaaizber vienmērīgi un pakāpeniski no 

abām  pusēm.  Aizbēršanai  caurules  tiešā  tuvumā,  jālieto  smilšaina  grunts.  Nedrīkst  lietot 

akmeņainu grunti vai grunti ar atsevišķu akmeņu ieslēgumiem. Katrs slānis jāsablīvē vismaz līdz 

96 % no Proktora blīvuma (LVS EN 13286-2). Slāņu biezums jānosaka atkarībā no lietotās grunts 

tipa un blīvēšanas iekārtām (ieteicamais viena slāņa biezums – ne vairāk kā 20 cm). Īpaša vērība 

jāpievērš sablīvēšanai tieši pie caurules. Jānodrošina, lai grunts iestrādes laikā netiktu sabojāts 

filtrējošs materiāls, ģeotekstils. Ja nepieciešams, grunts iestrādes un sablīvēšanas laikā, caurule ir 

jāpieslogo, lai nepieļautu tās uzspiešanu uz augšu. Tranšejas aizbēršanai lietojami ceļa klātnes 

būvniecībai piemēroti materiāli vai līdzīgi kā esošajā ceļa konstrukcijā.

Ģeotekstila pārlaiduma posmus jāizbūvē atbilstoši ražotāja specifikācijai.
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Pēc darbu pabeigšanas drenāžas caurulei ir jābūt tīrai, bez sanesumiem vai priekšmetiem.

Izbūves apjomus skatīt darbu daudzumu sarakstā.

Visus būvdarbus veikt  atbilstoši  Latvijas  Republikas Zemkopības  ministrijas  izstrādātajām 

prasībām  “Meliorācijas  sistēmas-drenāžas  būves.  Specifikācijas  un  prasības”  LV  UTN 

90000064161-01-2008.

Sastādīja: I. Medne

               

 Pārbaudīja: K. Lazdāns



Virsotne Y koord. X koord.

V1 637587.397 306485.101 

V2 637528.113 306526.248 

V3 637448.919 306533.292 

V4 637351.44 306559.088 

V5 637266.969 306591.508 

V6 637204.054 306634.043 

V7 637148.058 306654.866 

V8 637100.088 306670.135 

V9 637050.928 306691.799 

V10 636890.982 306737.919 

V11 636793.146 306745.561 

V12 636721.77 306753.3 

V13 636498.914 306785.219 

V14 636456.302 306844.801 

V15 636425.285 306894.971 

V16 636360.578 306944.208 

V17 636338.344 306964.258 

V18 636281.62 307022.657 

V19 636062.278 307058.232 

V20 635999.936 307049.923 

V21 635870.048 306971.845 

V22 635771.027 306968.482 

V23 635677.951 306994.431 

V24 635576.636 306985.655 

V25 635531.565 306968.696 

V26 635502.569 306945.997 

V27 635467.546 306933.385 

Apzīmējumi:

TS – trases sākums

TB – trases beigas

RLS – riņķa loka sākums

RLB – riņķa loka beigas

V – virsotne

Piezīmes:

Virsotņu koordinātu saraksts. Autoceļa Rīta iela – Krieviņi un Muižinieki – Krieviņi 

(1,21km līdz 1,70km) Sarkaņu pagastā, Madonas novadā pārbūve

1. Koordinātu un virsotņu sarakstus skatīt kopā ar rasējumu ģenerālplāns 

(horizontālais plāns savietots ar labiekārtojuma plānu un satiksmes organizāciju) 

ĢP-1 līdz ĢP-5 teritorijas sadaļā
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Nobrauktuvju sarakstsNobrauktuvju sarakstsNobrauktuvju sarakstsNobrauktuvju saraksts

Nr. Nr. Nr. Nr. PiketsPiketsPiketsPikets PusePusePusePuse PlatumsPlatumsPlatumsPlatums
Malas noapaļojuma RMalas noapaļojuma RMalas noapaļojuma RMalas noapaļojuma R

Garums L (m)Garums L (m)Garums L (m)Garums L (m) PiezīmesPiezīmesPiezīmesPiezīmes
KreisāKreisāKreisāKreisā LabāLabāLabāLabā

N-1 1+05,76 K 4,50 5,00 5,00 5,50 90°

N-2 1+73,44 L 4,50 5,00 5,00 5,00 90°

N-3 2+36,97 K 4,50 5,00 5,00 5,00 90°

N-4 2+76,49 K 5,50 5,00 5,00 4,30 81° Zem nobrauktuves esoša caurteka

N-5 2+74,74 L 4,50 5,00 5,00 6,70 90°

N-6 3+90,65 K 6,50 3,00 8,00 3,70 90°

N-7 5+00,00 L 4,50 5,00 5,00 5,00 90°

N-8 5+86,69 K 7,00 3,00 3,00 3,40 90°

N-9 5+96,70 L 12,50 8,00 3,00 3,70 90°

N-10 6+40,82 L 5,50 3,00 8,00 6,05 90°

N-11 6+61,81 K 6,50 3,00 3,00 2,50 90°

N-12 6+72,27 K 3,50 3,00 3,00 2,50 90°

N-13 7+98,80 K 6,00 3,00 3,00 1,50 90°

N-14 8+33,15 K 10,50 3,00 8,00 2,50 90°

N-15 8+35,78 L 5,00 3,00 3,00 4,75 90°

N-16 9+19,66 L 4,00 3,00 3,00 1,50 90°

N-17 10+73,19 K 3,50 3,00 3,00 2,00 90°

N-18 10+73,19 L 4,50 5,00 5,00 1,80 90°

N-19 11+59,65 L 9,50 8,00 12,00 6,50 90°

N-20 12+89,21 L 5,00 5,00 5,00 5,25 90°

N-21 13+49,11 K 4,50 5,00 5,00 5,20 90°

N-22 13+49,11 L 3,50 12,00 12,00 8,50 90°

N-23 15+64,56 K 4,50 5,00 5,00 5,20 90°

Pieslēguma Pieslēguma Pieslēguma Pieslēguma 

leņķisleņķisleņķisleņķis

Zem nobrauktuves izbūvēt caurteku, d500. 

L=10,0m

Zem nobrauktuves izbūvēt caurteku, d500. 

L=10,9m

Zem nobrauktuves izbūvēt caurteku, d500. 

L=11,20m

Zem nobrauktuves izbūvēt caurteku, d500. 

L=12,00m

Zem nobrauktuves izbūvēt caurteku, d500. 

L=11,30m

Zem nobrauktuves izbūvēt caurteku, d500. 

L=11,80m

Zem nobrauktuves izbūvēt caurteku, d500. 

L=17,00m

Zem nobrauktuves izbūvēt caurteku, d500. 

L=12,00m

Zem nobrauktuves izbūvēt caurteku, d500. 

L=12,80m

Zem nobrauktuves izbūvēt caurteku, d500. 

L=11,50m



N-24 15+64,56 L 4,50 5,00 5,00 5,25 90°

N-25 17+58,50 K 4,50 5,00 5,00 5,40 90°

N-26 17+78,71 K 4,50 5,00 5,00 5,00 90°

N-27 17+83,07 L 7,00 15,00 12,00 8,00 84°

N-28 18+56,41 K 4,50 5,00 5,00 5,50 90°

N-29 18+56,41 L 3,50 2,00 5,00 6,50 90°

N-30 19+30,00 L 4,50 5,00 5,00 5,70 90°

N-31 19+52,92 K 9,00 15,00 15,00 10,50 82°

N-32 19+52,92 L 4,50 8,00 8,00 12,00 104°

N-33 19+78,36 K 5,00 3,00 3,00 1,50 90°

N-34 20+26,53 K 7,50 3,00 3,00 1,50 90°

N-35 20+78,32 K 4,50 5,00 5,00 5,20 90°

N-36 20+78,32 L 4,50 5,00 5,00 5,40 90°

N-37 21+45,09 K 4,00 3,00 3,00 2,50 90°

N-38 21+72,54 K 4,50 5,00 5,00 5,20 90°

N-39 22+01,50 L 4,50 5,00 5,00 7,45 90°

N-40 22+29,62 L 7,50 8,00 2,00 3,95 90°

N-41 22+50,10 L 4,50 3,00 2,00 9,00 90°

N-42 22+58,75 L 4,50 2,00 8,00 5,50 90°

N-43 23+13,18 L 25,00 2,00 2,00 1,10 90°

N-44 23+33,32 K 8,00 3,00 5,00 2,00 90°

N-45 24+19,92 K 4,50 3,00 3,00 2,50 90°

Piezīmes:

1. Darbu vietas skatīt rasējumu lapās ĢP-1 līdz ĢP-10

2. L - labā puse, K - kreisā puse.

3. Nobrauktuvju novietojumu precizēt būvniecības gaitā.

Zem nobrauktuves izbūvēt caurteku, d500. 

L=12,60m

Zem nobrauktuves izbūvēt caurteku, d500. 

L=11,70m

Zem nobrauktuves izbūvēt caurteku, d500. 

L=11,70m

Zem nobrauktuves izbūvēt caurteku, d500. 

L=10,5m

Zem nobrauktuves izbūvēt caurteku, d500. 

L=11,00m

Zem nobrauktuves izbūvēt caurteku, d500. 

L=10,1m



Autoceļa Rīta iela – Krieviņi un Muižinieki – Krieviņi (1,21km līdz 1,70km) Sarkaņu pagastā, Madonas novadā pārbūve

Caurteku sarakstsCaurteku sarakstsCaurteku sarakstsCaurteku saraksts

Būves nr.Būves nr.Būves nr.Būves nr. PiketsPiketsPiketsPikets Iebūves atzīmes (m)Iebūves atzīmes (m)Iebūves atzīmes (m)Iebūves atzīmes (m) Būves parametriBūves parametriBūves parametriBūves parametri piezīmespiezīmespiezīmespiezīmes

Pk Ieplūde Izplūde Zemes virsma Kritums, % Diametrs (m) Garums (m)
1 0+01,53 136,81 136,76 138,91 0,54 0,5 9,3

2 1+05,66 139,48 139,29 140,3 1,9 0,5 10 Izbūvēt zem nobrauktuves

3 2+42,65 146,03 145,81 1,83 0,4 12 Izbūvēt zem nobrauktuves

4 2+75,03 0 0,3 10,6 Esoša caurteka. Veikt tīrīšanu

5 2+74,74 147,35 147,27 148,08 0,73 0,5 10,9

6 3+90,69 152,7 152,22 153,34 4 0,5 12 Izbūvēt zem nobrauktuves

7 5+00,01 156,65 156,07 157,5 5,13 0,5 11,3 Izbūvēt zem nobrauktuves

8 5+86,72 162,79 162,02 163,1 6,53 0,5 11,8 Izbūvēt zem nobrauktuves

9 5+96,82 163,45 162,3 164,63 6,76 0,5 17 Izbūvēt zem nobrauktuves

10 6+39,87 165,62 165 166,97 5,17 0,5 12 Izbūvēt zem nobrauktuves

11 9+20,04 0 0,7 8,3 Esoša caurteka. Veikt tīrīšanu

12 9+44,61 0 0,7 12,6 Esoša caurteka. Veikt tīrīšanu

13 12+19,40 0 11,8 Esoša caurteka. Veikt tīrīšanu

14 12+89,21 181,5 180,8 182,5 5,47 0,5 12,8 Izbūvēt zem nobrauktuves

15 13+49,11 185 184,2 185,8 6,96 0,5 11,5 Izbūvēt zem nobrauktuves

16 15+64,73 195,1 194,5 196 4,76 0,5 12,6 Izbūvēt zem nobrauktuves

17 17+69,15 0 0,5 10,1 Esoša caurteka. Veikt tīrīšanu

18 17+83,47 187,98 187,9 189 0,39 0,5 20,6 Izbūvēt zem nobrauktuves

19 18+56,53 189,17 188,62 190,22 0,5 Izbūvēt zem nobrauktuves

20 18+56,46 189,33 188,74 190,2 0,5 Izbūvēt zem nobrauktuves

21 20+78,12 188,6 188,24 189,6 3,43 0,5 10,5 Izbūvēt zem nobrauktuves

22 20+96,27 1 20,1 izbūvēt uz esosām atzīmēm

23 21+06,11 191,87 191,28 5,51 0,5 10,7 Izbūvēt zem nobrauktuves

25 21+73,76 194,49 193,63 194,68 7,82 0,5 11 Izbūvēt zem nobrauktuves

22+01,50 197,14 196,5 198,77 6,34 0,5 10,1 Izbūvēt zem nobrauktuves

26 23+61,26 0,5 pagarināt esošo caurteku

Piezīmes:

1. Darbu vietas skatīt rasējumu lapās ĢP-1 līdz ĢP-5

2. Ass vertikālās atzīmes skatīt rasējumu lapās TS-1 līdz TS-5



Cērtamo koku sarakstsCērtamo koku sarakstsCērtamo koku sarakstsCērtamo koku saraksts

Nr. p. k.Nr. p. k.Nr. p. k.Nr. p. k. PiketsPiketsPiketsPikets PusePusePusePuse Diametrs, cmDiametrs, cmDiametrs, cmDiametrs, cm

1 5+72,15 K 20 3+87

2 5+75,82 K 20 4,89

3 5+77,54 K 20 4,70

6+00 L

4 6+92,49 K 10 3,89

5 6+93,99 K 20 3,85

6 7+00,51 K 10 4,07

7 7+09,51 K 40 3,37

8 7+09,79 K 30 3,81

9 7+14,21 K 3,61

10 7+16,41 K 3+87

11 7+38,06 L 3,36

12 7+42,14 L 30X4GB 4,64

13 7+66,31 L 10 6,69

14 7+67,48 L 20X4GB 2,76

15 7+72,01 L 10 5,48

16 7+77,82 L 80 5,83

17 8+78,39 K 30X3GB 3,84

18 9+13,92 K 30X2GB 5,11

19 9+40,00 K 40X4GB 3,06

20 11+97,51 K 20 4,72

21 12+05,53 K 20X3GB 4,24

22 12+05,53 K 30 4,24

23 14+58,90 L 10 5,76

24 14+93,32 K 5,59

25 15+18,08 L 4,85

26 17+56,01 L 3,69

27 23+64,54 L 20X2GB 3,77

Krūmu rindu ciršanaKrūmu rindu ciršanaKrūmu rindu ciršanaKrūmu rindu ciršana

Nr. p. k.Nr. p. k.Nr. p. k.Nr. p. k. PiketsPiketsPiketsPikets PusePusePusePuse PiezīmesPiezīmesPiezīmesPiezīmes

1 2+35,67 – 2+58,60 L

2 5+79,23 L

3 5+82,22 L

4 6+17,8 – 6+35,12 L

5 6+77,31-6+81,29 K

6 7+56,87 L

7 8+50,00 K

8 8+54,37-9+14,79 L

9 8+88,80-9+18,68 K

10 12+56,86-12+71,28 K

11 14+04,43-14+25,52 L

12 14+96,46 L

13 15+10,00 L

14 22+83,68 L

15 23+30,00-23+50,00 L

Piezīmes:

1. Darbu vietas skatīt rasējumu lapās.

2. L - labā puse, K - kreisā puse.

3. Attālumus no ass precizēt būvniecības gaitā.

Autoceļa Rīta iela – Krieviņi un Muižinieki – Krieviņi (1,21km līdz 1,70km) Sarkaņu 
pagastā, Madonas novadā pārbūve

Attālums no Attālums no Attālums no Attālums no 

ass, mass, mass, mass, m



Pikets Y koord. X koord. Piezīmes
0+00 637621.674 306436.610 TS
0+28 637605.701 306459.207 RLS
0+90 637561.346 306503.182 RLB
0+98 637555.322 306507.364 RLS
1+63 637495.124 306529.182 RLB
1+86 637471.833 306531.254 RLS
2+32 637426.679 306539.177 RLB
2+82 637377.768 306552.121 RLS
3+37 637326.013 306568.847 RLB
3+81 637285.142 306584.533 RLS
4+19 637250.843 306602.411 RLB
4+38 637235.811 306612.573 RLS
5+14 637168.123 306647.405 RLB
5+27 637156.023 306651.904 RLS
5+44 637139.961 306657.443 RLB
5+78 637107.737 306667.700 RLS
5+94 637092.744 306673.372 RLB
6+11 637076.784 306680.405 RLS
6+67 637023.779 306699.627 RLB
7+59 636935.950 306724.953 RLS
8+52 636844.324 306741.563 RLB
8+96 636800.635 306744.976 RLS
9+11 636785.677 306746.371 RLB
9+64 636733.437 306752.035 RLS
9+87 636710.152 306754.964 RLB

11+79 636520.065 306782.189 RLS
12+19 636486.484 306802.599 RLB
12+64 636460.402 306839.068 RLS
12+78 636452.595 306850.797 RLB
12+86 636448.682 306857.126 RLS
13+74 636389.876 306921.914 RLB
13+90 636376.674 306931.960 RLS
14+31 636345.557 306957.754 RLB
14+36 636342.029 306960.935 RLS
14+45 636334.887 306967.818 RLB
14+71 636317.359 306985.863 RLS
15+70 636230.989 307030.869 RLB
17+01 636101.643 307051.847 RLS
17+80 636022.748 307052.963 RLB
17+82 636020.481 307052.661 RLS
18+23 635982.172 307039.245 RLB
19+34 635886.712 306981.862 RLS
19+72 635850.618 306971.185 RLB
20+21 635802.604 306969.554 RLS
20+83 635740.592 306976.967 RLB
21+09 635715.454 306983.975 RLS
21+86 635639.162 306991.071 RLB
22+24 635601.311 306987.792 RLS
22+74 635553.455 306976.933 RLB
22+82 635545.916 306974.096 RLS
23+12 635519.491 306959.244 RLB
23+17 635515.217 306955.898 RLS
23+49 635487.457 306940.555 RLB
23+58 635478.874 306937.464 RLS
23+82 635455.574 306932.111 RLB
24+25 635413.031 306927.583 TB

koordinātu saraksts. Autoceļa Rīta iela – Krieviņi un Muižinieki – Krieviņi (1,21km līdz 1,70km) Sarkaņu pagastā, Madonas novadā pārbūve

Apzīmējumi:

TS – trases sākums

TB – trases beigas

RLS – riņķa loka sākums

RLB – riņķa loka beigas

V – virsotne

Piezīmes:

1. Koordinātu un virsotņu sarakstus skatīt kopā ar rasējumu ģenerālplāns 

(horizontālais plāns savietots ar labiekārtojuma plānu un satiksmes 

organizāciju) ĢP-1 līdz ĢP-5 teritorijas sadaļā



Plāna taišņu un līkņu saraksts. Autoceļa Rīta iela – Krieviņi un Muižinieki – Krieviņi (1,21km līdz 1,70km) Sarkaņu pagastā, Madonas novadā pārbūve

Virsotne

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

V19

V20

V21

V22

V23

V24

V25

V26

V27

Pikets

0+59.38

1+30.90

2+08.92

3+09.65

4+00.07

4+75.85

5+35.22

5+85.56

6+39.27

8+05.65

9+03.46

9+75.25

12+00.38

12+71.29

13+30.26

14+10.57

14+40.49

15+21.90

17+40.59

18+02.91

19+53.88

20+52.12

21+48.25

22+49.11

22+96.96

23+33.55

23+70.50

Pagrieziena leņķis

+19°58'58"

+29°40'48"

+9°44'24"

+6°10'26"

+13°03'51"

+13°39'45"

+2°44'32"

+6°07'33"

+7°41'51"

+11°37'07"

+1°43'18"

+1°57'47"

+46°16'41"

+3°50'42"

+21°00'21"

+4°46'35"

+3°47'22"

+36°37'17"

+16°48'13"

+23°25'10"

+29°03'56"

+17°31'25"

+20°31'43"

+15°40'10"

+17°26'07"

+18°15'00"

+13°43'49"

Pagrieziena rādiuss

180.00

125.00

270.00

505.00

170.00

320.00

355.00

150.00

420.00

460.00

500.00

685.00

50.00

210.00

240.00

485.00

150.00

155.00

270.00

100.00

75.00

205.00

215.00

180.00

100.00

100.00

100.00

Riņķa loka garums

62.78

64.75

45.90

54.42

38.76

76.31

16.99

16.04

56.43

93.28

15.02

23.47

40.39

14.09

87.99

40.43

9.92

99.07

79.19

40.87

38.05

62.70

77.03

49.23

30.43

31.85

23.96

Tangentes garums

31.71

33.12

23.00

27.23

19.47

38.33

8.50

8.03

28.26

46.80

7.51

11.74

21.37

7.05

44.49

20.23

4.96

51.29

39.88

20.73

19.44

31.60

38.93

24.77

15.33

16.06

12.04

Bisektrise

2.77

4.31

0.98

0.73

1.11

2.29

0.10

0.21

0.95

2.37

0.06

0.10

4.37

0.12

4.09

0.42

0.08

8.27

2.93

2.13

2.48

2.42

3.50

1.70

1.17

1.28

0.72

RLS

0+27.67

0+97.78

1+85.92

2+82.41

3+80.61

4+37.51

5+26.73

5+77.54

6+11.01

7+58.85

8+95.95

9+63.52

11+79.02

12+64.24

12+85.77

13+90.35

14+35.53

14+70.61

17+00.71

17+82.18

19+34.44

20+20.53

21+09.32

22+24.35

22+81.63

23+17.49

23+58.46

RLB

0+90.45

1+62.53

2+31.82

3+36.83

4+19.37

5+13.82

5+43.72

5+93.57

6+67.44

8+52.13

9+10.97

9+86.99

12+19.40

12+78.33

13+73.76

14+30.78

14+45.45

15+69.68

17+79.90

18+23.06

19+72.49

20+83.22

21+86.35

22+73.57

23+12.06

23+49.34

23+82.42

Taisnes garums

27.67

7.33

23.38

50.59

43.78

18.14

12.91

33.82

17.44

91.41

43.82

52.55

192.03

44.84

7.44

16.59

4.75

25.16

131.04

2.29

111.38

48.04

26.10

37.99

8.05

5.43

9.12

42.78



Autoceļa Rīta iela – Krieviņi un Muižnieki – Krieviņi )(no 1,21km līdz 1,70km) Sarkaņu pagastā, Madonas novadā pārbūve

Pikets Attālums

Ovālteknes rakšana Apauguma noņemšana

Pa labi no ceļa ass Pa labi no ceļa ass Pa labi no ceļa ass Pa labi no ceļa ass

m m

0+00 0

0+94,86 94,86 243,1 24 28,80

5+08,42 413,56 924,4 162,1 124,30

8+31,49 323,07 1180,3 120,9 93,90

8+81,77 50,28 0 41 0 13,50

9+43,01 61,24 0 111 0 17,10

12+52,38 309,37 363 50 10,9 90,30

15+21,56 269,18 0 264 107,7 82,50

15+70 48,44 57,2 19,4 14,70

18+00,97 230,97 22 210 79,8 69,60

19+48,80 147,83 0 23,4 44,40

19+65,78 16,98 0 0 2,90

20+93,74 127,96 145,2 45 38,00

22+05,7 111,96 0 128 44,8 34,00

23+65,75 160,05 0 7,4 25,2 32,70

24+25,2 59,45 0 43,2 18,00

Kopā: 2249,9 685,3 41 763 645,4 0 68,4 704,70 0

Pikets Attālums

Ovālteknes rakšana Apauguma noņemšana

Pa kreisi no ceļa ass Pa kreisi no ceļa ass Pa kreisi no ceļa ass Pa kreisi no ceļa ass

m m

0+00

1+12,26 112,26 0 28,2 33

2+70 157,74 0 63,1 44,6 47

Grāvju rakšana (un 
pārrakšana)

Grāvju tīrīšana (ieskaitot 
aizejošo grāvju tīrīšanu) Grāvja teknes 

nostiprināšana 
ar 

minerālmateriālu 
maišījumu 

40/80, h=15cm

Lieko grunti 
izlīdzināt aiz 

nogāzes

Lieko grunti 
aizvest uz 

Būvuzņēmēja 
atbērtni

Lieko grunti 
izlīdzināt aiz 

nogāzes

Lieko grunti 
aizvest uz 

Būvuzņēmēja 
atbērtni

Lieko grunti 
izlīdzināt aiz 

nogāzes

Lieko grunti 
aizvest uz 

Būvuzņēmēja 
atbērtni

Lieko grunti 
izlīdzināt aiz 

nogāzes

Lieko grunti 
aizvest uz 

Būvuzņēmēja 
atbērtni

m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3

Grāvju rakšana (un 
pārrakšana)

Grāvju tīrīšana (ieskaitot 
aizejošo grāvju tīrīšanu) Grāvja teknes 

nostiprināšana 
ar 

minerālmateriālu 
maišījumu 

40/80, h=15cm

Lieko grunti 
izlīdzināt aiz 

nogāzes

Lieko grunti 
aizvest uz 

Būvuzņēmēja 
atbērtni

Lieko grunti 
izlīdzināt aiz 

nogāzes

Lieko grunti 
aizvest uz 

Būvuzņēmēja 
atbērtni

Lieko grunti 
izlīdzināt aiz 

nogāzes

Lieko grunti 
aizvest uz 

Būvuzņēmēja 
atbērtni

Lieko grunti 
izlīdzināt aiz 

nogāzes

Lieko grunti 
aizvest uz 

Būvuzņēmēja 
atbērtni

m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3



4+24,25 154,25 0 61,7 44,5

6+29,65 205,40 224,3 82,2 60,6

9+49,03 319,38 261,1 15,8 92,7

12+00,62 251,59 200,1 48,4 75,6

12+20,16 19,54 0 50 0 6,3

15+68,69 348,53 318,6 135,5 104,1

18+01,31 232,62 0 47,8 0 69,3

19+42,62 141,31 155,3 22,8 42,6

19+75,27 32,65 0 0 8,1

20+33,43 58,16 0 0 17,4

20+94,96 61,53 0 0 18,8

21+77,39 82,43 0 11,9 24,3

22+49,14 71,75 41,4 14 28,7 21,6

23+26,22 77,08 170,2 5,1 24,3

24+25,20 98,98 28,8 26,7

Kopā: 294,5 1105,3 14 97,8 503,4 0 44,6 152 564,9

Pavisam kopā: 2544,4 1790,6 55 860,8 1148,8 0 113 856,7 564,9


