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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTSSKAIDROJOŠAIS APRAKSTSSKAIDROJOŠAIS APRAKSTSSKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS

Būvprojekts  izstrādāts balstoties uz noslēgto līgumu starp SIA “Ceturtais stils” un Madonas 

novada pašvaldību un Madonas novada pašvaldības izsniegto projektēšanas uzdevumu.

Objekta atrašanās vieta

Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem:Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem:Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem:Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem:

- LVS 190–1 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase”;

- LVS 190–2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”;

- LVS 190–3 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli”;

- LVS 190–5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne”;

- LVS 77-1 „Ceļa zīmes.1. daļa: Ceļa zīmes”;

- LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”;

- LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības”;
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- LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”;

- „Ceļu specifikācijas 2015”.

Par pamatu ceļa projektam izmantots SIA „ZA69” izstrādātais topogrāfiskais plāns mērogā 

1:500. 

Dotā  būvprojekta  ietvaros  atbilstoši  Projektēšanas  uzdevumam  paredzēta  autoceļa 

Kalnagals - Ozoliņi pārbūve un seguma atjaunošana.

2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Esošā autoceļa pārbuvējamā posma garums ir 4,593km, tas kalpo vietējiem sakariem lauku 

apvidos un pieslēdz teritoriju augstātas kategorijas ceļam.  Esošajam autoceļam ir grants segums, 

kas ir ar iesēdumiem un bedrēm. Veicot seguma planēšanu, brauktuves segums ir pārvietojies un 

ceļa malām, kurās gadu laikā ir uzkrājusies grunts, kas apgrūtina lietus ūdens novadi no autoceļa 

virsmas. 

Esošais brauktuves paltums ir 5,00-5,50m. Nobrauktuvju rādiusi ir atšķirīgi. 

Brauktuves malās atrodas A/S “Sadales tīkls” gaisvadi un to balsti, komunikāciju balsti, kā 

arī A/S “Sadales tīkls”  zemsprieguma kabeļi.  Autoceļu šķērso 0,4kV EPL un drenāžas tīkli.

Lietus ūdens novadīšana tiek nodrošināta ar ceļa šķērsprofila kritumu un sāngrāvjiem. Tā kā 

brauktuve  ir  zaudējusi  savu šķērskritumu un garenkritumu,  nav nodoršināta  kvalitatīva  lietus 

ūdens novade no brauktuves. Ceļam atsevišķos posmos gar brauktuves malu ir esoši sāngrāvji. 

Nobrauktuves  uz  pieguļošajām  zemēm  ir  bez  seguma,  kas  nav  arbilstošas  transporta 

līdzekļu satiksmei. 

3. INŽENIERRISINĀJUMI3. INŽENIERRISINĀJUMI3. INŽENIERRISINĀJUMI3. INŽENIERRISINĀJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji

Nosaukums 
Autoceļa Kalnagals - Ozoliņi Ošupes pagastā,Autoceļa Kalnagals - Ozoliņi Ošupes pagastā,Autoceļa Kalnagals - Ozoliņi Ošupes pagastā,Autoceļa Kalnagals - Ozoliņi Ošupes pagastā,    

Madonas novadā pārbūveMadonas novadā pārbūveMadonas novadā pārbūveMadonas novadā pārbūve

Brauktuvju kopgarums 4593m4593m4593m4593m

Brauktuves platums 5,50m5,50m5,50m5,50m

Brauktuves segums Minerālmateriālu maisījums 0/32sMinerālmateriālu maisījums 0/32sMinerālmateriālu maisījums 0/32sMinerālmateriālu maisījums 0/32s

Autoceļa kategorija A VA VA VA V

Projektētais ātrums 50 km/h-80km/h50 km/h-80km/h50 km/h-80km/h50 km/h-80km/h

Atļautais braukšanas ātrums 80km/h80km/h80km/h80km/h

Autoceļa funkcija autoceļš  kalpo  vietējiem  sakariem  laukuautoceļš  kalpo  vietējiem  sakariem  laukuautoceļš  kalpo  vietējiem  sakariem  laukuautoceļš  kalpo  vietējiem  sakariem  lauku    

apvidos  un  pieslēdz  teritorijas  augstākasapvidos  un  pieslēdz  teritorijas  augstākasapvidos  un  pieslēdz  teritorijas  augstākasapvidos  un  pieslēdz  teritorijas  augstākas    

kategorijas ceļiemkategorijas ceļiemkategorijas ceļiemkategorijas ceļiem

Aprēķina transportlīdzeklis Vilcējs Vilcējs Vilcējs Vilcējs 

Esošā satiksmes intensitāte  100trl./dnn 100trl./dnn 100trl./dnn 100trl./dnn

Prognozētā satiksmes intensitāte  140trl./dnn 140trl./dnn 140trl./dnn 140trl./dnn

AADTj, pievestā 105trl./dnn105trl./dnn105trl./dnn105trl./dnn

Ikgadējais satiksmes pieauguma koeficients 2%2%2%2%
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Segas paredzētais kalpošanas laiks 20 gadi20 gadi20 gadi20 gadi

Gājēju intensitāte ----

Autoceļa pārbūves ietvaros tiek paredzēta grants seguma izbūve, ceļa profila uzlabošana 

un lietus ūdens novades sistēmas sakārtošana (sāngrāvju tīrīšana, jaunu sāngrāvju rakšana, esošo 

caurteku demontāža, jaunu caurteku montāža).

3.2. Izbūves plāns3.2. Izbūves plāns3.2. Izbūves plāns3.2. Izbūves plāns

Autoceļa trase projektēta pēc iespējas pa esošā autoceļa izbūves zonu. Autoceļa platums 

trases garumā nemainīgs 5,50m.  Autoceļa trase veidota tā, lai tā pēc iespējams mazāk šķērsotu 

apkārt  esošo  privātīpašumu  robežas.  Autoceļa  būvprojekta  risinājumi  ir  saskaņoti  ar  privāto 

zemju īpašiniekiem (cik tālu tas skar viņu zemes robežas).

Projektā paredzēts veidot tipveida nobrauktuves ar grants segumu. Nobrauktuves veidotas 

esošos  platumos,  pēc  iesējas  tos  standartizējot.  Nobrauktuvēm  veidoti  standartizēti  malas 

noapaļojumi R=5,00m.

3.3. Ceļa garenprofils3.3. Ceļa garenprofils3.3. Ceļa garenprofils3.3. Ceļa garenprofils

Pārbūvējamajam  autoceļam  paredzēts  veikt  seguma  atjaunošanu,  vietās,  kur  tas  būs 

nepieciešams, tiks veikta pilna ceļa segas izbūve. Garenprofils veidots pēc iespējas   aptverošs – 

minimālā uzbērumā, kopējot esošo reljefu, taču padarot to plūdenāku.  Esošo brauktuves virsmu 

paredzēts profilēt (+/-10cm robežās) un sarkano līniju pacelt 15cm virs profilētās līnijas. Sarkanā 

līnija garenprofilā dota aptuvena. (skatīt rasējumus TS-1 līdz TS-13).

Rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonā esošās pazemes inženierkomunikāciRokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonā esošās pazemes inženierkomunikāciRokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonā esošās pazemes inženierkomunikāciRokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonā esošās pazemes inženierkomunikācijas un tīklus! Visusjas un tīklus! Visusjas un tīklus! Visusjas un tīklus! Visus    

bojājumus inženierkomunikācijām, kas radušies būvniecības laikā būvuzņēmējs sedz par saviembojājumus inženierkomunikācijām, kas radušies būvniecības laikā būvuzņēmējs sedz par saviembojājumus inženierkomunikācijām, kas radušies būvniecības laikā būvuzņēmējs sedz par saviembojājumus inženierkomunikācijām, kas radušies būvniecības laikā būvuzņēmējs sedz par saviem    

līdzekļiem!Pirms rakšanas darbu sākšanas, precizēt komunikāciju un tīklu augstuma atzīmes, lailīdzekļiem!Pirms rakšanas darbu sākšanas, precizēt komunikāciju un tīklu augstuma atzīmes, lailīdzekļiem!Pirms rakšanas darbu sākšanas, precizēt komunikāciju un tīklu augstuma atzīmes, lailīdzekļiem!Pirms rakšanas darbu sākšanas, precizēt komunikāciju un tīklu augstuma atzīmes, lai     

rakšanas darbu gaitā nebojātu esošās komunikācijas! rakšanas darbu gaitā nebojātu esošās komunikācijas! rakšanas darbu gaitā nebojātu esošās komunikācijas! rakšanas darbu gaitā nebojātu esošās komunikācijas! 

3.4. Lietus ūdens novadīšana3.4. Lietus ūdens novadīšana3.4. Lietus ūdens novadīšana3.4. Lietus ūdens novadīšana

Būvprojekta  ietvaros  paredzēts  izveidot  vaļēju  lietus  ūdens  novades  sistēmu.  Ūdens 

novade no brauktuves, paredzēta ar šķērsprofila un garenprofila palīdzību, novadot to grāvjos. 

Projektā paredzēts veikt esošo sāngrāvju tīrīšanu un, nepieciešamības gadījumā, padziļināšanu, 

un jaunu sāngrāvju rakšanu, atsevišķu caurteku demontāžu un jaunu caurteku izbūvi. Caurtekas 

zem nobrauktuvēm izbūvēt atbailstoši rasējumam TS-16, caurteku galus nostiprinot  ar salmu – 

kokosa  paklāju,  zem  kura  paredzēt  grunti,  kas  apsēta  ar  zāles  sēklām.  Esošajām  caurtekām 

paredzēt  tīrīšanu  (sk.  Rasējumus  GP-1  līdz  GP-5),  paredzot  arī  nostiprinājuma  atjaunošanu 

atbilstoši rasējumam TS-15. Būvprojektā paredzēts  tīrīt un atjaunot esošās meliorācijas skatakas.
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Vietās, kur plānā nav parādīta grāvju rakšana vai tīrīšana, veikt esošo nogāžu vai reljefa 

planēšanu, likvidēt apaugumu un veidot kritumu ūdens atvades nodrošināšanai virzienā no ceļa 

klātnes, nepieciešamības gadījumā jāveido ievalkas, tādējādi nodrošinot brīvu ūdens noteci uz 

caurtekām,  meliorācijas  uztvērējakām  un  grāvjiem  vai  pa  reljefu.  Planēšanu  veikt  vidēji  1.5  m 

platumā no ceļa šķautnes.

Zem brauktuves atrodas esošie drenāžas tīkli.  Rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonāRokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonāRokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonāRokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonā    

esošos tīklus! Būvprojektā paredzēta drenāžas tīklu atjaunošana (sk.GP-1 līdz GP-5).esošos tīklus! Būvprojektā paredzēta drenāžas tīklu atjaunošana (sk.GP-1 līdz GP-5).esošos tīklus! Būvprojektā paredzēta drenāžas tīklu atjaunošana (sk.GP-1 līdz GP-5).esošos tīklus! Būvprojektā paredzēta drenāžas tīklu atjaunošana (sk.GP-1 līdz GP-5). 

3.5. Ārējā elektroapgādes sistēma3.5. Ārējā elektroapgādes sistēma3.5. Ārējā elektroapgādes sistēma3.5. Ārējā elektroapgādes sistēma

Projektā  tiek  risināta  ārējo  elektroapgādes  tīklu  pārbūve,  kur  pēc  brauktuves  pārbūves 

gaisvadu  vertikālie  augstumi  neatbilsto  normatīvajiem  aktiem.  Projektā  paredzēts  demontēt 

esošās gaisvadu līnijas  posmus, kuri  atzīmēti  plānos (sk.  ELT-1 līdz ELT-2),  un uzstādīt  jaunus 

piekarkabeļus pie esošajiem dzelzsbetona balstiem  tā lai minimālais vertikālais augstums no ceļa 

projektējamās augstuma atzīmes būtu 6,0m.

3.6.3.6.3.6.3.6. Ceļa segaCeļa segaCeļa segaCeļa sega

Esošo  virsmu  projekta  ietvaros  paredzēts  profilēt  (+0,10  līdz  -0,10cm  robežās)  un 

nepieciešamības gadījumā demontēt uz TS-1 līdz TS-13 augstuma atzīmēm. 

Segas  pamata  kārtu  rupjo  minerālmateriālu  stiprības  klases  skatīt  brauktuves  segas 

konstrukcijas aprakstā un Griezumu rasējumu lapā TS-4. Izmantojamo minerālmateriālu cietībai 

jābūt atbilstošai „Ceļu specifikācijas 2015”. 

Autoceļam veidots divpusējs  šķērskritums – 3,0%, Virāžās,  kur līknes R<200m paredzēts 

veidot  virāžas  ar  vienpusēju  šķērskritumu  3,0%  lai  būtu  iespējams  pēc  iespējas  kvalitatīvāk 

novadīt  lietus  ūdeni  un  pieslēgties  privātajiem  īpašumiem.   Virāžas  un  brauktuves 

paplašinājumus  veidot  būvprojekta  ģenerālplāna  rasējumu  lapās  ĢP-1  līdz  ĢP-5  norādītajās 

vietās,virāžu un brauktuves paplašinājumu izvērsuma un savērsuma posma garums – 20m.

Zemes klātnes šķērsslīpums 5,0%.

1. tips. Brauktuves segums 1.Minerālmateriālu maisījums 0/32, NIII, h=15cm

2. Uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta

3. Pamatnes grunts, sablīvēta, profilēta

2. tips. Pilna brauktuves konstrukcija 

(nobrauktuvēm, ceļa segas paplašinājumiem

1. Minerālmateriālu maisījums 0/32, NIII, h=15cm

2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII, h=10cm

3. Salizturīgas smilts slānis, h=30cm

4. Pamatnes grunts, sablīvēta, profilēta
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    No Pk3+50 līdz Pk4+70 esošajā ceļa segā tuvu brauktuves virsmai konstatēts apraktasNo Pk3+50 līdz Pk4+70 esošajā ceļa segā tuvu brauktuves virsmai konstatēts apraktasNo Pk3+50 līdz Pk4+70 esošajā ceļa segā tuvu brauktuves virsmai konstatēts apraktasNo Pk3+50 līdz Pk4+70 esošajā ceļa segā tuvu brauktuves virsmai konstatēts apraktas    

augsnes  slānis  (sk.  Urbums 15),  tāpēc  pieņemts  lēmums šajā  posmā veikt  pilnu  ceļas  segasaugsnes  slānis  (sk.  Urbums 15),  tāpēc  pieņemts  lēmums šajā  posmā veikt  pilnu  ceļas  segasaugsnes  slānis  (sk.  Urbums 15),  tāpēc  pieņemts  lēmums šajā  posmā veikt  pilnu  ceļas  segasaugsnes  slānis  (sk.  Urbums 15),  tāpēc  pieņemts  lēmums šajā  posmā veikt  pilnu  ceļas  segas     

konstrukcijas pārbūvi. konstrukcijas pārbūvi. konstrukcijas pārbūvi. konstrukcijas pārbūvi. 

3.7. Koku ciršana un krūmu zāģēšana3.7. Koku ciršana un krūmu zāģēšana3.7. Koku ciršana un krūmu zāģēšana3.7. Koku ciršana un krūmu zāģēšana

Visā  projektējamā ceļa  trasē  ir  nepieciešama koku un krūmu zāģēšana,  lai  nodoršinātu 

grāvju izbūvi un tīrīšanu.  Darbu vietas skatīt ģenerāplāna lapās norādītajās vietās (sk. Rasējumu 

lapas  ĢP-1 līdz ĢP-5) un precīzāk sarakstos (sk. Cērtamo koku saraksts, cērtamo krūmu saraksts, 

koku rindu ciršanas saraksts).

3.8. Labiekārtošana3.8. Labiekārtošana3.8. Labiekārtošana3.8. Labiekārtošana

Pēc  darbu  veikšanas  veikt  darba  zonas  sakārtošanu,  izmantojot  uzbēruma  grunti.  Pēc 

Pasūtītāja norādījumiem, nogāzes ar slīpumu 1:3 līdz  1:1,5 veidot bez nostiprinājuma.

4. GĀJĒJU UN TRANSPORTA KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS APRAKSTSGĀJĒJU UN TRANSPORTA KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS APRAKSTSGĀJĒJU UN TRANSPORTA KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS APRAKSTSGĀJĒJU UN TRANSPORTA KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS APRAKSTS        

Transporta kurtība tiks organizēta uzstādot atbilstošas ceļa zīmes brauktuves malās. 

Gājēju kustība objekta apsekošanas laikā un satiksmes uzskaitīšanas laikā nav konstatēta. 

5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi 

uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās 

vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos 

pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos.

Pēc  autoceļa  būvniecības  darbu  pabeigšanas  būvuzņēmējam  jāsakārto  autoceļam 

pieguļošā teritorija.

Sastādīja: I. Medne

               

 Pārbaudīja: K. Lazdāns
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Tehniskās specifikācijasTehniskās specifikācijasTehniskās specifikācijasTehniskās specifikācijas

IevadsIevadsIevadsIevads

Būvdarbus  veikt  atbilstoši  Būvprojektam,  šīm  tehniskajām  specifikācijām  un  Ceļu 

specifikācijām 2015.

Nodaļām,  kurām  piemērojamas  Ceļu  specifikācijas  2015,  dota  atsauce  uz  minētajām 

Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās.

Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā 

nevarētu  būt iespējama Specifikācijās  minēto darbu tehnoloģiski  pareiza,  Pasūtītāja  prasībām 

atbilstoša izpilde pilnā apjomā.

Darbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar Ceļu specifikācijas 2015, to izpildiDarbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar Ceļu specifikācijas 2015, to izpildiDarbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar Ceļu specifikācijas 2015, to izpildiDarbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar Ceļu specifikācijas 2015, to izpildi    

saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu.saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu.saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu.saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu.

2. Vispārējā nodaļa2. Vispārējā nodaļa2. Vispārējā nodaļa2. Vispārējā nodaļa

 Darba izmaksa Darba izmaksa Darba izmaksa Darba izmaksa
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 2.nodaļas 2.1.sadaļu.

 Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 2.nodaļas 2.2.sadaļu.

 Satiksmes organizācija Satiksmes organizācija Satiksmes organizācija Satiksmes organizācija
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 2.nodaļas 2.3.sadaļu.

 Darba drošība Darba drošība Darba drošība Darba drošība
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 2.nodaļas 2.4.sadaļu.

 Darbu žurnāli Darbu žurnāli Darbu žurnāli Darbu žurnāli
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 2. nodaļas 2.5.sadaļu.

 Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 2. nodaļas 2.6.sadaļu.

Darba izpildes ātrumsDarba izpildes ātrumsDarba izpildes ātrumsDarba izpildes ātrums
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 2. nodaļas 2.7.sadaļu.

 Darbu veikšanas projekts Darbu veikšanas projekts Darbu veikšanas projekts Darbu veikšanas projekts
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 2. nodaļas 2.8.sadaļu.

 Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 2. nodaļas 2.9.sadaļu.
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Sagatavošanas darbiSagatavošanas darbiSagatavošanas darbiSagatavošanas darbi

 Uzmērīšana un nospraušana Uzmērīšana un nospraušana Uzmērīšana un nospraušana Uzmērīšana un nospraušana
Ievērot Ceļu specifikācijas 2015 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot 

ar:

- nospraušanu veikt atbilstoši „Taišņu un līkņu nospraušanas sarakstam” un „Koordinātu 

sarakstam”;

- Jebkādas  izmaiņas  darbu  daudzumos  pirms  darbu  uzsākšanas  saskaņot  ar  Pasūtītāja 

pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

    DemontāžaDemontāžaDemontāžaDemontāža
Ievērot Ceļu specifikācijas 2015 3.nodaļas 3.2.sadaļu – “Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”, 

papildinot ar:

- Jebkādas  izmaiņas  darbu  daudzumos  pirms  darbu  uzsākšanas  saskaņot  ar  Pasūtītāja 

pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

Koku un krūmu zāģēšanaKoku un krūmu zāģēšanaKoku un krūmu zāģēšanaKoku un krūmu zāģēšana
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 3. nodaļas 3.5. sadaļu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot 

ar:

- Jebkādas  izmaiņas  darbu  daudzumos  pirms  darbu  uzsākšanas  saskaņot  ar  Pasūtītāja 

pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

- zāģējamiem kokiem un krūmiem paredzēt arī celmu laušanu;

Zemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecība

    Grāvju rakšana un tīrīšanaGrāvju rakšana un tīrīšanaGrāvju rakšana un tīrīšanaGrāvju rakšana un tīrīšana
Ievērot Ceļu specifikācijas 2015 4. nodaļas 4.1. sadaļu – “Grāvju rakšana un tīrīšana”, papildinot 

ar:

- Jebkādas  izmaiņas  darbu  daudzumos  pirms  darbu  uzsākšanas  saskaņot  ar  Pasūtītāja 

pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

- Grāvju tīrīšanu veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas rīkojumam Nr. 65 apstiprināto 

Uzņēmuma tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana 

ekspluatācijā”
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    Augu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšanaAugu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšanaAugu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšanaAugu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana
Skatīt Ceļu specifikācijas 2015 4. nodaļas 4.2. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, 

papildinot ar:

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

- no ceļa gultnes izraktu filtrējošu grunti var izmantot kā uzbēruma grunti.

    Caurteku izbūveCaurteku izbūveCaurteku izbūveCaurteku izbūve
Skatīt  Ceļu  specifikācijas  2015  4.  nodaļas  4.3.  sadaļu  „Caurteku  tīrīšana,  remonts  vai 

uzstādīšana”, papildinot ar:

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

- Caurteku  izbūvi  veikt  atbilstoši  ar  LR  Zemkopības  ministrijas  rīkojumam  Nr.122 

apstiprināto Uzņēmuma tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas - Caurtekas”

- Caurteku galus un drenāžas sistēmas izvadus grāvī nostiprināt, atbilstoši rasējumam 

TS15, TS16, kā arī  VSIA “Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi” tehniskajiem 

noteikumiem.

    Zemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecība
Ievērot Ceļu specifikācijas 2015 4. nodaļas 4.4. sadaļu – “ Zemes klātnes būvniecība”, papildinot 

ar:

- Jebkādas  izmaiņas  darbu  daudzumos  pirms  darbu  uzsākšanas  saskaņot  ar 

Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtasAr saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtasAr saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtasAr saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

    Salizturīgās kārtas būvniecībaSalizturīgās kārtas būvniecībaSalizturīgās kārtas būvniecībaSalizturīgās kārtas būvniecība
Ievērot  Ceļu  specifikācijas  2015  5.  nodaļas  5.1.  sadaļu  –  “Salizturīgās  kārtas  būvniecība”, 

papildinot ar:

- Jebkādas  izmaiņas  darbu  daudzumos  pirms  darbu  uzsākšanas  saskaņot  ar  Pasūtītāja 

pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.
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    Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecībaNesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecībaNesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecībaNesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība
Ievērot  Ceļu  specifikācijas  2015  5.nodaļas  5.2.sadaļu  „Nesaistītu  minerālmateriālu  pamata 

nesošās kārtas vai seguma būvniecība”, papildinot ar:

- ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi, 

kas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi un autoruzraugu;

- Jebkādas  izmaiņas  darbu  daudzumos  vai  izmantojamos  materiālos  pirms  darbu 

uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi;

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”.

Satiksmes aprīkojumsSatiksmes aprīkojumsSatiksmes aprīkojumsSatiksmes aprīkojums

        Ceļa zīmju un balstu uzstādīšanaCeļa zīmju un balstu uzstādīšanaCeļa zīmju un balstu uzstādīšanaCeļa zīmju un balstu uzstādīšana
Ievērot  Ceļu  specifikācijas  2015  7.  nodaļas  7.3.  sadaļu  „Ceļa  zīmju  un  ceļa  zīmju  stabu 

uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar :

- Jebkādas  izmaiņas  darbu  daudzumos  pirms  darbu  uzsākšanas  saskaņot  ar 

Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

- Ceļa zīmju uzstādīšanas vietas skatīt plāna lapās ĢP-1 līdz ĢP-5.

Pārējie darbiPārējie darbiPārējie darbiPārējie darbi

Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošanaEsošo komunikāciju kabeļu iečaulošanaEsošo komunikāciju kabeļu iečaulošanaEsošo komunikāciju kabeļu iečaulošana
Esošo  komunikāciju  kabeļu  iečaulošana  esošo  kabeļu  atrakšanu  ekspluatējošo  organizāciju 

pārstāvju  norādītās  vietās,  kur  tie  šķērso  projektējamo  ietvi  vai  nobrauktuvi,  un  esošo 

komunikāciju kabeļu iečaulošana ar aizsargcaurulēm.

Jānosprauž  precīza  kabeļa  trase,  iepriekš  izdarot  skatatrakumus  un  precizējot  kabeļu 

novietojumu plānā. Tranšeju garumam jābūt vismaz par 1,0 m garākam kā nepieciešamo cauruļu 

garums.

- Kabeļu atrakšana galvenokārt jāveic ar roku darbu.

- Tranšejas aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi netraucē 

esošās būves vai konstrukcijas.

- Aizsargcaurules guldīt sagatavotās, izlīdzinātās tranšejās, ievērojot darbu izpildes 

minimālo  gaisa  temperatūru,  kā  arī  nodrošinot  blakus  esošos  kabeļus  no 

mehāniskiem bojājumiem.
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- Tranšejas  pamata  klājums  jāizlīdzina  un  jāizveido  10  cm  biezs  irdenas  smilšu 

kārtas spilvens.

- Virs  ieguldītām  caurulēm,  ne  mazāk  par  0,2  m  virs  kabeļa,  ieklāt  polimeru 

materiāla izgatavotu marķētu brīdinājuma lentu.

- Darbu izpilde jāveic, ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības 

pasākumus,  ieskaitot  rakšanu,  aizbēršanu,  esošo  apakšzemes  komunikāciju 

saglabāšanu, tranšejas pamata izlīdzināšanu, tranšejas nostiprināšanu.

- Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī lai veiktu darba grafika un tehnisko 

parametru saskaņošanu.

- Esošo  komunikāciju  kabeļu  iečaulošanas  darbu  izmaksu  noteikšanai  jāievērtē 

materiālu iegādes cenas, visi  nepieciešamie izdevumi materiālu piegādei,  kā arī 

darbaspēka patēriņa un mehānismu izmaksas.

Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī, lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru saskaņošanu.

Aizsargcaurules ieguldīt pie gaisa temperatūras līdz –15°C.

Tranšejām  jānodrošina  paredzētais  plastikāta  cauruļu  ieguldīšanas  dziļums  1,00m  no 

projektētās segas vertikālās sarkanās līnijas, ņemot vērā izveidoto smilšu spilvenu.

Darbus  var  veikt  licenzētas  organizācijas  atbilstoši  LR  MK  izdotajiem  tīklu  ierīkošanas  un 

būvniecības noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasībām.

7.1.1. Īslaicīga kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus7.1.1. Īslaicīga kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus7.1.1. Īslaicīga kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus7.1.1. Īslaicīga kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus

Veicot rakšanas darbus, kabeļus nostiprināt atbilstoši dotajai tehnoloģiskai shēmai:
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5. att. – kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus

 Drenāžas sistēmas atjaunošana un izbūve Drenāžas sistēmas atjaunošana un izbūve Drenāžas sistēmas atjaunošana un izbūve Drenāžas sistēmas atjaunošana un izbūve
- Drenāžas caurules minimālā stiprības klase SN-8;

- Drenāžas izbūvei izmantot atbilstoša diametra caurules bez perforācijas;

Īpaša uzmanība jāpievērš tranšejas aizbēršanai. Tā jaaizber vienmērīgi un pakāpeniski no 

abām  pusēm.  Aizbēršanai  caurules  tiešā  tuvumā,  jālieto  smilšaina  grunts.  Nedrīkst  lietot 

akmeņainu grunti vai grunti ar atsevišķu akmeņu ieslēgumiem. Katrs slānis jāsablīvē vismaz līdz 

96 % no Proktora blīvuma (LVS EN 13286-2). Slāņu biezums jānosaka atkarībā no lietotās grunts 

tipa un blīvēšanas iekārtām (ieteicamais viena slāņa biezums – ne vairāk kā 20 cm). Īpaša vērība 

jāpievērš sablīvēšanai tieši pie caurules. Jānodrošina, lai grunts iestrādes laikā netiktu sabojāts 

filtrējošs materiāls, ģeotekstils. Ja nepieciešams, grunts iestrādes un sablīvēšanas laikā, caurule ir 

jāpieslogo, lai nepieļautu tās uzspiešanu uz augšu. Tranšejas aizbēršanai lietojami ceļa klātnes 

būvniecībai piemēroti materiāli vai līdzīgi kā esošajā ceļa konstrukcijā.

Ģeotekstila pārlaiduma posmus jāizbūvē atbilstoši ražotāja specifikācijai.
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Pēc darbu pabeigšanas drenāžas caurulei ir jābūt tīrai, bez sanesumiem vai priekšmetiem.

Izbūves apjomus skatīt darbu daudzumu sarakstā.

Visus būvdarbus veikt  atbilstoši  Latvijas  Republikas Zemkopības  ministrijas  izstrādātajām 

prasībām  “Meliorācijas  sistēmas-drenāžas  būves.  Specifikācijas  un  prasības”  LV  UTN 

90000064161-01-2008.

Sastādīja: I. Medne

               

 Pārbaudīja: K. Lazdāns





Plāna taišņu un līkņu saraksts. Autoceļš Kalnagals - Ozoliņi

Virsotne

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

V13

V14

V15

V16

Pikets

1+62.55

6+76.22

7+48.02

8+92.45

15+36.99

17+02.54

24+01.07

29+37.75

30+63.82

33+71.79

36+78.91

39+83.43

41+07.49

41+28.37

44+54.75

45+74.74

Pagrieziena leņķis

+0°52'45"

+1°53'39"

+6°13'08"

+0°20'43"

+39°09'26"

+0°41'10"

+0°38'47"

+0°40'44"

+1°30'48"

+1°48'38"

+2°28'11"

+4°22'30"

+1°25'47"

+0°15'36"
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Pagrieziena rādiuss

500.00

500.00

260.00

100.00

140.00

500.00

700.00

1000.00

5600.00

2000.00

2500.00

1950.00

500.00

500.00

500.00

150.00

Riņķa loka garums

7.67

16.53

28.22

0.60

95.68

5.99

7.90

11.85

147.92

63.20

107.76

148.90

12.48

2.27

18.47

35.14

Tangentes garums

3.84

8.27

14.12

0.30

49.79

2.99

3.95

5.92

73.96

31.60

53.89

74.49

6.24

1.13

9.23

17.65

Bisektrise

0.01

0.07

0.38

0.00

8.59

0.01

0.01

0.02

0.49

0.25

0.58

1.42

0.04

0.00

0.09

1.03

RLS

1+58.71

6+67.96

7+33.89

8+92.15

14+87.20

16+99.54

23+97.12

29+31.83

29+89.86

33+40.19

36+25.03

39+08.94

41+01.25

41+27.23

44+45.51

45+57.09

RLB

1+66.38

6+84.49

7+62.11

8+92.75

15+82.88

17+05.53

24+05.02

29+43.68

31+37.78

34+03.39

37+32.79

40+57.84

41+13.73

41+29.50

44+63.98

45+92.22

Taisnes garums

158.71

501.57

49.41

130.04

594.45

116.66

691.59

526.81

46.18

202.41

221.64

176.15

43.41

13.51

316.01

93.11
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