VISPARIGIE NORADIJUMI

1. Visparigie noradijumi

1.1. Biivniecibas darbus javeic viena maina, vidgji 4-5 cilvékiem.

1.2. Materiali jaizv€las atbilsto§i projektam, biivnormativiem, Latvijas
standartiem un pasiititaja noraditajam kvalitates prasibam.

1.3. Darbu apjomos neuzradito paligdarbu, komplekt€joSo un paligmaterialu
izmaksas jaietver attiecigo darbu izcenojumos.

1.4. Informaciju par biivdarbu izpildes apstakliem, to organizaciju un kartam un
citu informaciju skatit Bivdarbu organizacijas projekta (DOP).

2. Bivdarbu izpildes apstak]i

2.1. Vienibas cenas ir jaietver biivdarbu izpildes nepiecieSamo sastatnu, pastatnu
uzstadiSanu, nojaukSanas un nomas maksas.

2.2. Buvniecibas laika jaizmanto frontalo iekravéju (buldozeri), ekskavatoru,
autoceltni un elektriskus (pneimatiskus) rokas instrumentus.

3. Izmaksu aprekinu sastadisanas apgritinajumi

3.1. Darba zZim&jumus, ja tadi ir nepiecieSsami, un detalizétus tehnologisko
iekartu  risindjumus  jaizstrada  blivuzpéme&am péc  piegadataju
noskaidroSanas un jasaskano ar projekta autoru.

4. Pienemumi

4.1. Darba alga ir bruto samaksa par darba apraksta pozicija noradito darbu,
kura ieskaitits atalgojums stradniekiem par virsstundu darbu, prémijas,
piemaksas, atvalinajuma rezerve, slimibas pabalsti, valsts noteiktie nodokli
un nodevas.

5. Papildus informdcija

Biivuznéméjs sniedz informaciju pasiititajam par tameé ieklauto materialu un
1zstradajumu tehniskajiem raditajiem un razotaju.

Biivuznémeéjam japarbauda darbu un materialu apjomi péc buivprojekta un
izstradatajas tamés jaietver pie atbilstoSo darbu izcenojumiem neuzradito
paligdarbu, komplekt€joSo un paligmaterialu izmaksas, kas nodroSina visu
celtniecibas darbu veikSanu Iidz biives ekspluatacijas uzsakSanai, Latvijas
buvnormativiem un LVS standartiem.

Projekta uzradito agregatu, iekartu un citu izstradajumu raZotajus un
materialus ir pielaujams nomainit pret analogiem cita razotaja izstradajumiem,
1everojot atbilstosSas vai labakas kvalitates un tehniskas prasibas.

Biivuznéméjam, sagatavojot piedavajumu, par visam klidam, nepilnibam
vai nesaskanam starp izstradata buvprojekta dalam un piedavatajam atkapeém no
projekta risinajumiem, kas var ietekmét projekta risindjuma realizaciju,



savlaicigi ir jainformé buvprojekta autoru saskanoSanai vai nepilnibu
novérSanai.

Bivizstradajumu (blivmaterialu, biivkonstrukciju, paligmaterialu) un ar
darba izpildi saistito materialu iegades izmaksas ietver — transporta izmaksas,
nogadajot tos lidz biivobjektam, sagades izmaksas, blvmaterialu
vairumtirdzniecibas cenas, importa operaciju nodoklus, iepakojuma izmaksas
(tai skaita ta utiliz€Sanas izmaksas vai atpakalnodoSanas ienémumus), ka ari
buvrazoSanas procesa zudumus un norméto izlietojumu.

Liekas grunts izstrades izcenojuma ieklaujami tas transporta izdevumi arpus
buvlaukuma, un apdzivojamas teritorijas.
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