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    ________________________________. 
 

1. SĒJUMS 

   Vispārīgā daļa  

Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli 

Inženiertopogrāfiskā izpēte                                                     (TI) 

Tehniskās apsekošanas atzinums                                          (TIS)                         

Skaidrojošs apraksts 

Profesionālās apdrošināšanas polises 

 

  Arhitektūras daļa 

Ģenerālplāns                                                                           (ĢP) 

Teritorijas sadaļa                                                                     (TS) 

Arhitektūras risinājumi                                                             (AR) 

 

  Inženierrisinājumu daļa 

Būvkonstrukcijas                                                                      (BK) 

Elektroapgāde                                                                         ( ELT) 

 

 Ekonomikas daļa 

Būvdarbu apjomu saraksts                                                       (BA) 

 

 



BŪV PROJEKTS  
„J. Alunāna parka atjaunošana  

Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā” 

 

Sējuma saturs 

Lapas nosaukums                 Lapas            Lapas 
             marka un Nr.        caurejošais Nr. 
Titullapa  1 
Būvprojekta sastāva lapa  2 
Sējuma saturs  3-4 
 

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA (projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti) 

 Kalsnavas pagasta padomes sēdes protokola izraksta kopija (2 lapas)  5-6 
 Projektēšanas uzdevums (2 lapas)    7-8 
 Inženiertopogrāfiskie uzmērījumi (3 lapas)   9-11 
 Tehniskās apsekošanas atzinums (2 lapas)   12-13 
 Tehniskie notekumi no SIA „Lattelecom”   14 
 Tehniskie noteikumi no A/S „Sadales tīkls”   15 
 Skaidrojošs apraksts  (8 lapas)   16-23 
 Izcērtamo kokaugu saraksts (4 lapas)   24-27 
 Profesionālās apdrošināšanas polises kopijas (4 lapas)   28-31 
 
 
2. ARHITEKTŪRAS  DAĻA (ĢP, TS, AR)  

Vispārīgie rādītāji AR-1 32 
Ģenerālplāns ar parka labiekārtojuma plānu GP- 1 33 
Projektējamie skuju kokaugi TS- 1 34 
Projektējamie lapu kokaugi TS- 2 35 
Projektējamie lapu kokaugi TS- 3 36 
Atpūtas vietas „Jaunkalsnava” detaļas TS- 4 37 
Atpūtas/piknika vietas „Jāņukalns” detaļas TS- 5 38 
Atpūtas vietas „Veckalsnava”  TS- 6 39 
Atpūtas/peldvietas „Aiviekste” detaļas TS-7  40 
Ieejas portāls „A”, informācijas stendi AR-2 41 
Estrādes soli, deju grīda AR-3 42 
Tilta kopskats, tilta margas AR-4 43 
 
 

3. INŽENIERRISINĀJUMU  DAĻA (BK; ELT)  

Vispārīgie rādītāji BK- 0 44 
Tilta kopskats, margu BK risinājumi un detalizācijas BK- 1 45 
Tilta margu materiālu specifikācija BK- 2 46 
Tiltiņa BK risinājumi BK- 3 47 
Deju grīdas BK risinājumi BK- 4 48 
„A”burta pamats un BK risinājumi BK- 5 49 
Solu BK risinājumi BK- 6 50 
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Sēdvirsmas Nr. 1 BK risinājumi BK- 7 51 
Sēdvirsmas Nr. 2  BK risinājumi BK- 8 52 
Šūpoļu BK risinājumi BK- 9 53 

 

 

Skaidrojošs apraksts   54 
Elektrotīkla izbūves plāns ELT- 1 55 
0,4 kV vienlīniju shēma ELT- 2 56 
Galveno darbu un materiālu specifikācija ELT- 3 57 
Pielikums Nr. 1- Šķērsojums Nr. 1 ELT- 4 58 
Pielikums Nr. 2- Izmantojamo materiālu paraugs ELT- 5 59 
Pielikums Nr. 3- Kabeļu guldīšana ELT- 6 60 

 

 

4. EKONOMIKAS  DAĻA (BA)  

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem (14 lapas)   61-74 
  



















1 lapa no 2 

Būvinženieris Jānis Irbe - LBS sertifikāts Nr. 20-7386 
 

Raiņa iela 27A-54, Madona, Madonas novads, 
 

tālrunis: (+371) 29184093, e-pasts: irbe.janis@inbox.lv 
 

(apsekotājs un tā rekvizīti - licences vai sertifikāta numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese) 
 

TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS 
 

Skatuves konstrukcija Jura Alunāna parkā, Kadastra Nr. 7062 011 0204, 
 

Vesetas iela 3, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. 
 

(būves nosaukums, kadastra numurs un adrese) 
 

Būves vizuālā tehniskā apsekošana: 
 

  

  

 



2 lapa no 2 

 
 
 

Vispārīgas ziņas par būvi: 
 
Skatuves konstrukcija – U-veida profili guļus ar garumu ~11,0m un soli ~1.95m, kas nobalstīti 

uz tērauda caurulēm vai citiem tērauda elementiem, kuru solis 1,70 … 1,90m. U-veida profili ar 
izmēriem Nr. 14 un 16. 

Tērauda elementi stipri korodējuši, jo tie zaudējuši, to aizsargpārklājumu, vai arī tā nav bijis, 
rezultātā tie nav aizsargāti pret apkārtējās vides ietekmi un korodējuši. Rekomendēju tērauda 
elementus attīrīt no korozijas līdz pat neskartajam slānim, šie darbi veicami ar rokām vai 
mehānismiem, līdz tērauds iegūst metālisku izskatu, pēc tam tās jāattīra ar saspiestu gaisu. 
Kad tas paveikts, uz tiem jāuzklāj pretkorozijas pārklājums.  

Veicot nestspējas pārbaudes aprēķinus esošajiem elementiem uz slodzēm no plānotās 
skatuves konstrukcijas, konstatēts, ka to nestspēja nav pietiekoša un lai uz tiem veidotu skatuves 
konstrukciju jāpieņem tāds risinājums, kas atslogotu vai pastiprinātu esošos elementus. 
 

Slēdziens: 
 

Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto ekspluatācijas stāvokļa pasliktināšanās pakāpe 
noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī 
cilvēku darbības dēļ sastāda ~50 %. 

Tehniskās apsekošanas atzinumā secināts, ka būves tehniskais nolietojums ir liels un tai 
iespējams un nepieciešams veikt pārbūves, atjaunošanas darbus un tās drīkst izmantot kā 
skatuves balstus, pastiprinot vai atslogojot tās un ievērojot pārējos augstāk minētos 
norādījumus. Pārbūves vai atjaunošanas projektā izstrādāt tehnisko risinājumu šo elementu 
pastiprināšanai. 
 
 
Tehniskā apsekošana veikta 2017. gada 25. augustā. 
 
 

(Jānis Irbe, sert. Nr.20-7386) 
(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)) 
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SKAIDROJOŠS  APRAKSTS. 

 
J. Alunāna parka Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā 

atjaunošana paredz esošo parku  izveidot par tīkamu atpūtas vietu Kalsnavas pagasta 
iedzīvotājiem un Madonas novada viesiem. Pagaidām parka teritorija ir nekopta, 
aizaugusi, bez īpaša celiņu tīkla, pie ieejas parkā atrodas piemineklis Jurim 
Alunānam. Parka atjaunošanas būvprojekts izgatavots saskaņā ar MK noteikumiem 
Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” un LBN 208-15 „Publiskas būves”. 
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500  „Vispārīgie būvnoteikumi”  
projektējamais parks pēc parametriem atbilst  II grupas būvei. Paredzamais 
apmeklētāju skaits - 99 personas. 

 
Piekļūšana parka teritorijai paredzēta no esošās Vesetas ielas puses un 

atjaunojama piekļuve no Pārupes ielas puses. Projekta risinājumi paredz izveidot 
jaunu piekļuvi parka teritorijai personām ar īpašām vajadzībām- atbilstoši aprīkots 
stāvlaukums 3 transporta vienībām. Stāvlaukumi parka apmeklētājiem izmantojami 
esošie uz Vesetas ielas- pie tautas nama un veikala, bet invalīdu stāvvietas risinātas 
jau parka teritorijā – piekļūšana tām no līdzās esošā zemesgabala ar kadastra numuru 
7062 011 0115 puses pa servitūta ceļu.  

 
Inženierkomunikāciju pievadi parka teritorijai paredzēti no esošajām ārējām 

komunikācijām – esošs elektrokabelis, tualetes izmantojamas mobilās 4 gb. un 1 gb 
cilvēķiem ar īpašām vajadzībām, ko uzstāda uz pasākumu laiku. Pārējā laikā 
izmantojamas esošās tualetes pie skolas stadiona no Vesetas ielas stāvlaukuma 
puses. 

 

 PARKA  TERITORIJAS   RISINĀJUMI  

    Jura Alunāna kā nacionālās dzejas pamatlicēja, latviešu literārās valodas 
veidotāja devums nācijas pašvērtības nostiprināšanā īpaši izceļams, sagaidot Latvijas 
simtgadi. 
  Jura Alunāna dzimtā puse ir Jaunkalsnava. 1932.gadā Jura Alunāna 100 gadu 
dzimšanas dienas atceres svinībās Jaunkalsnavas muižas parkam tika dots 
nosaukums – Jura Alunāna parks. Parks ir saucams gan par vietējās nozīmes dabas 
objektu, kā arī valsts nozīmes objektu, jo J. Alunāns ir nācijas dzejas pamatlicējs, 
ievērojams publicists un valodnieks. 
    
  Atjaunojot J.Alunāna parku Kalsnavas pagastā, būs radīta iespēja iedzīvotājiem 
rīkot  vietējās nozīmes kultūras pasākumus ( koncerti,amatnieku tirdziņi,jauniešu 
aktivitātes u.c.) āra apstākļos.Parks tiks padarīts pieejamāks tūristiem, kas apmeklē 
Kalsnavas arborētumu, Aiviekstes HES un citus objektus. Ikdienā būs labākas 
iespējas iedzīvotāju klusajai atpūtai, drošāka skriešana un nūjošana. 
 
      Pašlaik āra pasākumi tiek rīkoti stāvlaukumā, kas saplūst ar intensīva 
transporta noslogojuma ciema galveno – Vesetas ielu. Tiešā parka tuvumā atrodas 
Kalsnavas pamatskola, kultūras nams, Kalsnavas bērnu un jauniešu centrs, pasts, 
individuālā apbūve un daudzdzīvokļu mājas, veikali. 
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Parks atrodas Vesetas upes palienē, liela daļa parka,ieskaitot centrālo lauci līdz 

galvenās ieejas kāpņu galam, bieži applūst. Pēdējie koku stādījumi veikti pirms 
gadiem divdesmit, tas nozīmē, ka esošie koki piemērojušies šiem nepārvaramajiem 
apstākļiem. Parkā inventarizēts vairāk kā 450 gan stādītu, gan pašizsējas 
koku.visvairāk ozolu, kļavu, egļu. Atjaunojot parku paredzēts nocirst vecās, ar trupi 
slimās apses, nokaltušos un kalstošos kokus, pašizsējas kļavas ar dakšveida 
galotnēm, grupās –augšanā atpalikušos kokus, lai nodrošinātu optimālus augšanas 
apstākļus galvenajiem kokiem. Paredzēts likvidēt Tunbergabārbrļu un kokveida 
karagānu dzīvžogu fragmentus. Izcērtamo kokaugu saraksts pievienots projekta 
dokumentācijai. 

 
     Jaunus stādījumus paredzēts veidot maz – tikai dažus nelielus kokus un 
ziedošus krūmus pie atpūtas vietām. Ja vien būs iespēja, tad akmens ar uzrakstu būtu 
jāpārvieto uz īsto “Alunānu” mājas vietu. 
   Parkā plānots stiprināta ieseguma celiņu tīkls, ievērojot iedzīvotāju iestaigātās 
takas.  Estrādes laukumā, kur jau agrāk bijusi skatuves grīdas konstrukcija, tā tiek 
izmantota deju grīdas ieklāšanai. Toties skatuvei paredzēta vieta, kur uz pasākumu 
laiku tiek montēta mobilā skatuve, ka sir Madonas novada pašvaldības īpašumā. 
Piekalnītē  pie deju grīdas paredzētas stacionāras skatītāju vietas 99 apmeklētājiem.  
 
Notiekošo pasākumu apkalpošanai, transportam personām ar īpašām vajadzībām un 
skatuves, kā arī saimnieciska rakstura autotehnikas piekļuvei parka kopšanas darbiem  
projektēts atbilstoša platuma atjaunots ceļš, kas no iebrauktuves parkā turpinās līdz 
tualešu novietnei un līdz skatuves daļai. 
 
  Labiekārtojuma elementi grupēti tematiski, atsaucoties uz novada popularizēšanas 
ideju. Svarīgākie būvobjekti parkā: 

-   Galvenā ieeja kāpņu galā stilizēta A burta veidā  - no Vesetas ielas; 
-    Tiltiņš pār grāvi Vesetas tilta virzienā kā otra ieeja no Pārupes ielas; 
-     Stāvlaukums  pie servitūta ceļa ar grants šķembu segumu transportam 

personām ar īpašām vajadzībām; 
-     Mobolās  skatuves novietne, deju laukums un skatītāju vietas reljefā estrādes 

laukumā; 
-   Atpūtas vieta ar  celiņu materiālā iesegtu laukumu  “Jaunkalsnava – zaļais 

punkts”; 
-    Atpūtas vieta ar iesegtu laukumu “Jāņukalns – zeme” 
-     Atpūtas vieta – peldvieta “Kā Aiviekstē”; 
-    Vieta sapņošanai “Baltā Veckalsnava” 
-    Šūpoles, lielā ugunskura vieta. 

 
 
Par J. Alunāna parka iekārtojumu un Kalsnavas pagasta vēsturi stāstīs septiņi 
informatīvie stendi   2,00 x 1,00 m, kuri izvietoti statīvos pie galvenās ieejas, 
kāpņu galā: 
 

- parka shēma un apmeklēšanas noteikumi; 
- Juris Alunāns -  Latvijai 
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- Kalsnavas pagasts kā karte un informācija par pagastu 
- Jaunkalsnava – zaļais centrs, gaiši zaļā krāsā, shēma, vēsture, objekti 
- Veckalsnava – baltais centrs, vēsture, objekti 
- Jāņukalns – auglīgā zeme, brūnā krāsā, vēsture, objekti 
- Aiviekste –ūdeņu zilā krāsā, vēsture, objekti. 

 
Parka teritorijā tiks nodrošināts bezvadu interneta pārklājums un plašāka 

informācijas pieeja ar QR koda palīdzību. 
 

Galvenā ieeja parkā – stilizētais A burts- vakarā izgaismots- piemērota vieta grupu 
fotogrāfijām. 

Īpaši veidotie soli “Baltajā Veckalsnavā” uz atzveltņu dēlīšiem iepazīstinās ar J. 
Alunāna atziņām, viņa veidotajiem jaunvārdiem latviešu valodai. 
 
Apgaismojums  parkā  no galvenās ieejas līdz estrādes vietai - ar LED laternām uz 3 
m augsta balsta. Pie skatuves uzstādīšanas vietas paredzēts nodrošināt elektroierīču, 
kas nepieciešamas pašakumu nodrošināšanai,  pieslēgumu pie esošajiem ELT 
tīkliem, no šīs vietas projektēts jauns elektrokabelis uz parka galveno kāpņu vietu.  
 
Parka apsaimniekošana pēc projekta realizācijas: 

- Visu celiņu, iesegto laukumu, kāpņu, atsevišķo solu, atpūtas vietu, ugunskura 
pieguļošās zonas 2m platumā pļaujamas  sešas reizes vasarā; 

- Pārējā zāliena platība vismaz vienu reizi rudens sākumā; 
- Reizi trijos gados izvērtējama un regulējama krūmu augšana gar Vesetas krastu 

un mežaparka  daļā (aiz estrādes laukuma) 
- Reizi piecos gados kvalificēta arborista apsekojums 
- Krāsoto virsmu, vides objektu kopšana  atbilstoši izgatavotāju norādījumiem. 

 
Īstenojot projektu, iegūstam: 
-sakārtotu teritoriju ciema centrā pasākumu organizēšanai āra apstākļos visiem 
pagasta iedzīvotājiem; 
- atpūtas iespējas ikdienā; 
- interesantu objektu viesiem un tūristiem. 

 

 BŪVKONSTRUKCIJAS (BK) 

 
Deju grīdai –  Esošie metāla stabi ar esošajām metāla sijām, kuras 

pastiprināmas ar jauniem stabveida pamatiem starp esošajiem balstiem. Uz nesošās 
metāla konstrukcijas montējamas jaunas koka sijas, kas iesedzamas ar koka polimēra 
kompozīta materiāla grīdu. Deju grīdas apmale apšujama ar koka polimēra kompozīta 
materiālu un arī pakāpieni uz deju grīdu – matāla karakaass ar kompozīta metriāla 
segumu.  
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Estrādes soli – dzelzsbetona riba uz lentveida pamata, kurā montējamas 
metāla konstrukcijas skatītāju sēdvietām. Sēdvirsmu materiāls – koka polimēra 
kompozīts. 

 
Parka ieejas konstrukcija – līmēta koka sija stilizēta A burta veidā ar metāla 

atsaitēm uz dzelzsbetona pamatiem. 
 
Gājēju tiltiņš – līmēta koka liektas sijas uz dzelzsbetona pamatiem. Gājēju 

virsmas iesegums koka polimēra kompozīta meteriāls, margas – metāla stieņi 
20X20X3.0, kas savstarpēji metināmi un pie koka nesošās sijas piestiprināms 
skrūvējot gan no augšas, gan no sāniem. 

 

 ELEKTROTĪKLI   (ELT) 

 
   Projekta skartā teritorija ir periodiski applūstoša (līdz 1m).Projektējamos 

zemsprieguma kabeļus paredzēts izbūvēt pēc esošo koku zāģēšanas. Projektā 
paredzēts izveidot gala sējumu esošajā T-4108, 0,4kV GVL L-9-2 balstā Nr.3.  

 
   Projektā paredzēts šķērsot SIA Lattelecom esošās kabeļu līnijas (skatīt 

izbūves plānā). Parka apgaismojumu  paredzēts izbūvēt divus LED prožektorus 
(0,5m augstumā no zemes), kas izgaismos ieejas vārtus un 11 laternas ar LED 
spuldzēm, kas izgaismos parku celiņus līdz estrādei (skatīt pielikumā Nr.1). 
Jaunizbūvējamajās laternās savienojumus veidot vismaz 1m augstumā virs 
zemes līmeņa. 

   Projektā paredzēts izbūvēt jaunu zemsprieguma sadalni esošajā T-4108, 
0,4kV GVL L-9-2 balstā Nr.3, pie kuras atradīsies trīs vienfāzu un divas trīsfāzu 
rozetes ( skatīt vienlīniju shēmā). Jaunizbūvējamo sadalni balstā izbūvēt vismaz 
1m augstumā virs zemes līmeņa. Būvprojekta risinājumi  paredz izbūvēt kabeļu 
līniju no jaunizbūvējamās sadalnes līdz ieejas vārtiem, kur paredzēts pieslēgt 
projektējamo interneta  antenu (skatīt izbūves plānā). 

   Izbūvējot kabeļu līnijas ievērot koku kritiskās sakņu aizsardzības zonu - 
koka stumbra diametrs x 5. Pirms darbu uzsākšanas veikt sertificēta mērnieka 
elektrolīniju nospraušanu, beidzot darbus veikt izpildmērījumus. Pirms darbu 
uzsākšanas 30 dienas iepriekš brīdināt zemes īpašniekus par veicamajiem 
darbiem. Braucamās daļas šķērsot  vismaz 1m dziļumā, ja nav norādīts citādi, 
guldot kabeli aizsargcaurulē.  Kabeļu šķērsgriezumi izvēlēti pēc ilgstoši 
pieļaujamajām strāvām un sprieguma kritumiem.  Visu iekārtu metāliskās 
konstrukcijas, kuras izolācijas bojājuma gadījumā var nokļūt zem sprieguma, 
sazemēt. Montāžas darbus veikt saskaņā ar LEK-025 „drošības prasības veicot 
darbus elektroietaisēs” izvirzītajām prasībām un saskaņā ar „Darba aizsardzības 
likuma” 25.panta 6. punkta Latvijas Ministru kabineta 2003. gada februārī 
izdotajiem noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”. 
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BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 
 

Ievads 
           Visi celtniecības – montāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto 
būvprojektu un Latvijas būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību. 
            Darbu organizācijas projektu izstrādā, lai: 

 Nodrošinātu racionālu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām; 

 Sniegtu informāciju par būvdarbu veikšanas laikā veicamajiem darba aizsardzības, 
darba drošības terhnikas un ugunsdrošābas pasākumiem; 

 Novērstu esošo inženierkomunikāciju bojājumus  būvdarbu veikšanas laikā; 
 Nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēka veselībai un 

apkārtējai videi. 
 
Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 

 Būvatļaujas kopija; 
 Būvdarbu žurnāls. 

            Veicot atbildīgu ēkas konstrukciju, kā arī nākošajos darba posmos aizsegtu ēkas 
daļu izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda nozīmīgo konstrukciju un segto 
darbu pieņemšanas aktus. 
 
 

Būvlaukuma sagatavošanas darbi 
Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic būvlaukuma sagatavošanas darbi, kuros ietilpst: 
o Esošo, saglabājamo inženierkomunikāciju marķēšana un aizsargzonas 

iezīmēšana; 
o traucējošo un bojāto koku un krūmu izciršana saskaņār dendrologa 

apsekošanas aktu,  saglabājamo koku aizsardzība pret mehāniskajiem  
bojājumiem; 

o pagaidu inženiertīklu ierīkošana būvniecības vajadzībām; 
o būvlaukuma aprīkošana ar ugunsdzēsības un drošības līdzekļiem.; 
o bīstamās zonas jānorobežo ar aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 

(VS 12.4.059-89). Žoga minimālais augstums 2.0 m, nožogojumā ierīkot 
iebrauktuvi 3 m platu. 

 
Pagaidu ēkas un būves. 

 Objekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu būves: 
 Lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukums – 1gb. 20 kvm. 
 Ugunsdzēsības stenda ierīkošana – 1 gb.; 
 Atkritumu tvertņu vai konteineru uzstādīšana – 1 gb. 

 
 

Satiksmes organizācija būvlaukumā. 
Transporta kustību būvlaukumā organizē pa esošo servitūta ceļu caur līdzās 

esošo īpašumu. Būvlaukums  nav atsevišķi nožogojams, ja bīstamās zonas 
nesniedzas pāri zemesgabala robežām. 
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Transporta kustība būvlaukumā un tā pievadceļi organizējami atbilstoši 
vispārējo ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Maksimālais pieļaujamais transporta 
kustības ātrums būvlaukuma teritorijā – 5 km/h 

 
Būvlaukumā paredzēti vaļēja tipa konteineri būvgružu īslaicīgai  novietošanai, 

līdz to transportēšanai uz utilizācijas vietu. Būvlaukumā paredzētas vairākas vaļēja 
tipa krautnes būvmateriālu īslaicīgai  novietošanai. Materiālu plūsma objektā tiks 
organizēta tā, lai materiāli tiktu piegādāti laicīgi, taču arī neveidojot materiālu 
uzkrājumus, kas aizņem vietu un traucē būvniecības procesa gaitai.   

Pagaidu elektroapgāde objektam paredzēts nodrošināt veidojot pieslēgumu pie 
esošās KSP sadalnes.  

 
Darba drošības prasības. 

 Visi darbi, kuros strādājošais atrodas 1,5 m un augstāk no drošas atbalsta 
plaknes, veicami saskaņā ar LR MK 2002.gada 09.12. noteikumiem Nr. 526 “Darba 
aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”prasībām. 
 Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1.3 m, kā arī, ja to attālums 
no iespējamās krišanas vietas ir lielāks par 2 m, jānodrošina ar pagaidu 
nožogojumiem. 
 Drošības josta jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur 
speciālā kastē vai somiņā. Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus 
augstumā, kas lielāks par 2.5 m no atbalsta virsmas. 
 Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, 
jāizslēdz visas darbojošās iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi. 
 Darbus augstumā atļauts veikt vienīgi tad, ja laika apstākļi nerada risku 
nodarbināto drošībai un veselībai. 
 Pārvietojot smagumus, jāievēro sekojošas prasības: 

 Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela; 
 Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satrverama; 
 Kravai  jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties; 
 Krava jāpārvieto, turot to tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa 

saliekšanas vai pagriešanas; 
 Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura, tai jābūt pietoekami 

apgaismotai; 
 Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu nedrīkst būt slidena; 
 Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā.  

 
 

Ugunsdrošības pasākumi. 
 

 Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes laikā 
atbild būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības nosaka 
Ministru kabineta noteikumos. 
 Būvobjektu nodrošina ar ugunsdropšībai lietojamām drošības zīmēm atbilstoši 
LVS 446 prasībām. 
 Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu 
vai materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vielā.. Objektā 
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izvietojami 4 ūdens – putu/ smilts ugunsdzēšamie aparāti, nepārsniedzot savstarpējo 
attālumu 20 m, to atrašanās vietas attiecīgi apzīmējot. 
 Metināšanas darbus atļauts veikt: 

 Atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām; 
 Pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.5 m augstu 

nedegoša materiāla aizslietni.  
 
Visas koka konstrukcijas apstrādājamas ar ugunsdrošu sastāvu līdz pakāpei – grūti 
degošs. Konstrukciju antiseptēšanu un apstrādi ar pirēniem veikt uz zemes, tad tikai 
pacelt augstumā. 
 

  
 Būvniecības atkritumu apsaimniekošana.  

 Par būvniecības gaitā radīto atkritumu apsaimniekošanu  noslēdzams līgums ar 
komersantu, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodarbojas ar atkritumu 
apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā. Bīstamie atkritumi nododami 
Ziemeļvidzemes bīstamo atkritumu poligonā to utilizācijai. 
 

 
 

                     
                VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS 
 

 
Nr. Prasība Pasākums 
1. Nodrošināt, ka 

objekta teritorija 
nav piesārņota un 
piegružota ar 
būvatkritumiem 

1. Konteineru savlaicīga pasūtīšana 
2. Pareiza būvmateriālu nokraušana un uzglabāšana 
3. Neatbilstošo materiālu uzglabāšana ģenerālplānā 

paredzētajā vietā 
4. No piegādātāja pieprasīt līgumu vai plānu par 

būvatkritumu apsaimniekošanu. 
5. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai 

speciālu tīklu. 
 

2. Izmešu gaisā 
rašanās 

1. Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, 
kura atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām un ir 
atbilstošā ekspluatācijas kārtībā. 

 
3. Augsnes virskārtas 

un koku 
saglabāšana. 

1. Pirms zemes darbu uzsākšanas, derīgo 
augsnes kārtu noņem un nebojātu uzglabā tālākai 
izmantošanai. Augsnes sega pāc būvniecības 
pabeigšanas jāatjauno. 

2. Vietās, kur tiek novietota vai izmantota 
būvniecības tehnika un veikta degvielas uzpilde, ir 
pieejami absorbent materiāli, kas nodrošina savlaicīgu 
naftas produktu savākšanu un novērš grunts, 
gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņojumu. 

3. Rakšanas darbus atļauts veikt ne tuvāk par 2m 
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no kokaugu stumbra un ne dziļāk par 30 cm  šajā 
zonā.  

4. Kokaugiem apdobē augsnes līmeņa maiņa 
pieļaujama tikai 30 cm biezā augsnes slānī. 

5. Jāsaglabā esošie koki, zaļā zona un 
apstādījumi. Kokus un krūmus nedrīkst apbērt ar 
zemi vai būvgružiem. Visi koki ir jāapsien ar 2.5 
m augstiem dēļu vairogiem, tā lai netiktu bojāti 
to stumbri.  

6. koku likvidācija pieļaujamaq, ja tie rada draudus 
iedzīvotāju veselībai satiksmes drošībai un 
būvēm. 

 
4. Novadgrāvju un 

ūdens noteču 
saglabāšana. 

1. Gar novadgrāvjiem un ūdens notecēm, to 
uzturēšanas darbu nodrošināšanai, jāievēro 3m 
aizsargjosla uz katru pusi no krasta krants malas. 

2. Būvniecības un ēku ekspluatācijas laikā nav 
pieļaujama ūdens objektu piesārņošana ar 
augsnes daļinām, citiem materiāliem un vielām 
noteces un citā veidā no īpašuma teritorijas. 

3. Nedrīkst grāvjus vai dabīgas ūdensteces aizvietot 
ar caurulēm vai aizbērt. 

 
5. Aizsardzība pret 

trokšņiem 
1. Izmantojot rokas instrumentus jāievēro, ka 

trokšņainākās iekārtas skaņas jaudas līmenis 
nedrīkst pārsniegt  80db. 

2. Veicot būvdarbus, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 
16 „ Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 
vides trokšņa robežlielumi jauktas apbūves teritorija, tai 
skaitā tirdzniecības un pakalpojumu būvju teritorija (ar 
dzīvojamo apbūvi)  nedrīkst pārsniegt 65 db dienā un 
55 db naktī.  

 
 
 
 
 
Sastādīja:                          I. Ketlere- Krūmiņa 
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IZCĒRTAMIE KOKAUGI 

Npk. 
Nr  

kokaugu 
invent. 

Kods Latīniskais nosaukums Latviskais nosaukums Skaits 

1.  2 Tc Tilia cordata Parastā liepa 1 
2.  3 Tc Tilia cordata Parastā liepa 1 
3.  4 Bpe Betula pendula Āra bērzs 1 

4.  6 Bpe Betula pendula Āra bērzs 1 
5.  13 Pgl Picea glauca Kanādas egle 1 
6.  15 Pgl Picea glauca Kanādas egle 1 

7.  18 Pgl Picea glauca Kanādas egle 1 
8.  20 Pgl Picea glauca Kanādas egle 1 
9.  21 Ab Abies sp. Baltegle 1 

10.  22 Pa Picea abies Parastā egle 1 
11.  23 Pa Picea abies Parastā egle 1 
12.  28 Pgl Picea glauca Kanādas egle 1 
13.  29 Pgl Picea glauca Kanādas egle 1 

14.  30 Pgl Picea glauca Kanādas egle 1 
15.  61 Pa Picea abies Parastā egle 1 
16.  64 Pa Picea abies Parastā egle 1 

17.  66 Pa Picea abies Parastā egle 1 
18.  67 Pa Picea abies Parastā egle 1 
19.  69 Pa Picea abies Parastā egle 1 

20.  73 Abph Abies x phanerolepis Garzvīņu baltegle 1 
21.  75 Abfr Abies fraseri Frēzera baltegle 1 
22.  85 Pisy Pinus sylvestris Parastā priede 1 

23.  86 Pisy Pinus sylvestris Parastā priede 1 
24.  87 Pisy Pinus sylvestris Parastā priede 1 
25.  91 Pisy Pinus sylvestris Parastā priede 1 

26.  112 Pisy Pinus sylvestris Parastā priede 1 
27.  114 Beth Berberis thunbergii Tunberga bārbele 

Krūmu rinda 
 

28.  115 Caar Caragana arborescens Kokveida karagāna  Krūmu rinda 
29.  116 Bpu Betula pubescens Purva bērzs 1 

30.  117 Bpu Betula pubescens Purva bērzs 1 
31.  118 Bpu Betula pubescens Purva bērzs 1 
32.  123 Pisy Pinus sylvestris Parastā priede 1 

33.  129 Pisy Pinus sylvestris Parastā priede 1 
34.  135 Qro Quercus robur Parastais ozols 1 
35.  137 Qro Quercus robur Parastais ozols 1 

36.  142 Bpu Betula pubescens Purva bērzs 1 
37.  145 Acpl Acer platanoides Parastā kļava 1 
38.  182 Pcl Pinus contorta var. Platskuju priede 1 



2 
 

Npk. 
Nr  

kokaugu 
invent. 

Kods Latīniskais nosaukums Latviskais nosaukums Skaits 

latifolia 
39.  190 Qru Quercus rubra Sarkanais ozols 1 
40.  191 Qru Quercus rubra Sarkanais ozols 1 

41.  192 Qru Quercus rubra Sarkanais ozols 1 
42.  193 Qro Quercus robur Parastais ozols 1 
43.  198 Absi Abies sibirica Sibīrijas baltegle 1 

44.  199 Absi Abies sibirica Sibīrijas baltegle 1 
45.  200 Absi Abies sibirica Sibīrijas baltegle 1 
46.  201 Absi Abies sibirica Sibīrijas baltegle 1 

47.  202 Absi Abies sibirica Sibīrijas baltegle 1 
48.  203 Absi Abies sibirica Sibīrijas baltegle 1 
49.  210 Pisy Pinus sylvestris Parastā priede 1 

50.  211 Frpe 
Fraxinus 
pennsylvanica 

Pensilvānijas osis 
1 

51.  212 Pisy Pinus sylvestris Parastā priede 1 
52.  213 Pisy Pinus sylvestris Parastā priede 1 
53.  214 Pisy Pinus sylvestris Parastā priede 1 

54.  215 Frpe 
Fraxinus 
pennsylvanica 

Pensilvānijas osis 
1 

55.  216 Pi sy Pinus sylvestris Parastā priede 1 
56.  221 Qro Quercus robur Parastais ozols 1 
57.  223 - - - 1 

58.  228 Frpe 
Fraxinus 
pennsylvanica 

Pensilvānijas osis 
1 

59.  245 Ai Alnus incana Baltalksnis 1 
60.  250 Tpl Tilia platyphyllos Platlapu liepa 1 

61.  252 Tpl Tilia platyphyllos Platlapu liepa 1 
62.  256 Acpl Acer platanoides Parastā kļava 1 
63.  259 Acsa Acer saccharinum Sudraba kļava 1 
64.  262 Qro Quercus robur Parastais ozols 1 

65.  267 Acpl Acer platanoides Parastā kļava 1 
66.  269 Qro Quercus robur Parastais ozols 1 
67.  270 Qro Quercus robur Parastais ozols 1 

68.  271 Acpl Acer platanoides Parastā kļava 1 
69.  272 Qro Quercus robur Parastais ozols 1 
70.  275 Acpl Acer platanoides Parastā kļava 1 

71.  276 Acpl Acer platanoides Parastā kļava 1 
72.  277 Qro Quercus robur Parastais ozols 1 
73.  286 Ab Abies Baltegle  1 

74.  287 Psme Pseudotsuga menziesii Menzīsa duglāzija 1 
75.  289 Psme Pseudotsuga menziesii Menzīsa duglāzija 1 
76.  290 Psme Pseudotsuga menziesii Menzīsa duglāzija 1 
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Npk. 
Nr  

kokaugu 
invent. 

Kods Latīniskais nosaukums Latviskais nosaukums Skaits 

77.  291 Psme Pseudotsuga menziesii Menzīsa duglāzija 1 
78.  293 Abv Abies veitchii Veiča baltegle 1 
79.  294 Ulms 

Ulmus minor f. 
suberosa 

Korķa goba 
1 

80.  295 Ulms 
Ulmus minor f. 
suberosa 

Korķa goba 
1 

81.  296 Ulms 
Ulmus minor f. 
suberosa 

Korķa goba 
1 

82.  297 Ulms 
Ulmus minor f. 
suberosa 

Korķa goba 
1 

83.  305 Potr Populus tremula Parastā apse 1 
84.  306 Potr Populus tremula Parastā apse 1 

85.  307 Potr Populus tremula Parastā apse 1 
86.  308 Potr Populus tremula Parastā apse 1 
87.  309 Potr Populus tremula Parastā apse 1 

88.  310 Potr Populus tremula Parastā apse 1 
89.  314 Potr Populus tremula Parastā apse 1 
90.  319 Picl 

Pinus contorta var. 
latifolia 

Platskuju priede 
1 

91.  320 Picl 
Pinus contorta var. 
latifolia 

Platskuju priede 
1 

92.  321 Picl 
Pinus contorta var. 
latifolia 

Platskuju priede 
1 

93.  329 Ai Alnus incana Baltalksnis 1 
94.  341 Ai Alnus incana Baltalksnis 1 
95.  350 Potr Populus tremula Parastā apse 1 

96.  352 Potr Populus tremula Parastā apse 1 
97.  364 Abba Abies balsamea Balzama baltegle 1 
98.  369 Paav  Padus avium Parasā ieva 1 

99.  370 Acpl Acer platanoides Parastā kļava 1 
100. 404 Acpl Acer platanoides Parastā kļava 1 
101. 450 Acpl Acer platanoides Parastā kļava 1 

102. 451 Acpl Acer platanoides Parastā kļava 1 
103. 453 Acpl Acer platanoides Parastā kļava 1 
104. 454 Acpl Acer platanoides Parastā kļava 1 

105. 455 Acpl Acer platanoides Parastā kļava 1 
106. 483 Psme Pseudotsuga menziesii Menzīsa duglāzija 1 
107. 486 Psme Pseudotsuga menziesii Menzīsa duglāzija 1 

108. 487 Psme Pseudotsuga menziesii Menzīsa duglāzija 1 
109. 495 Pa Picea abies Parastā egle 1 
110. 496 Acpl Acer platanoides Parastā kļava 1 

111. 534 Acpl Acer platanoides Parastā kļava 1 
112. 545 Acpl Acer platanoides Parastā kļava 1 
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Npk. 
Nr  

kokaugu 
invent. 

Kods Latīniskais nosaukums Latviskais nosaukums Skaits 

113. 556 Acpl Acer platanoides Parastā kļava 1 
114. 557 Qro Quercus robur Parastais ozols 1 
115. 564 Qro Quercus robur Parastais ozols 1 

116. 565 Qro Quercus robur Parastais ozols 1 
117. 574 Qro Quercus robur Parastais ozols 1 
118. 577 Pgl Picea glauca Kanādas egle 1 
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9,86

Grants šķembas fr. 0/45      0.15 m

Drenējoša smilts 1m/dnn     0.30 m

Grants šķembas fr. 0/45       0.20 m

Drenējoša smilts 1m/dnn      0.30 m

Celiņu segums gājējiem

Celiņu segums transportam

Labiekārtojuma elementsNr.p.k.

1.

Ārējais apgaismes

ķermenis

Labiekārtojuma elementu eksplikācija

2.

Atkritumu tvertne

Informatīvs attēls

11

12

Daudz.,

gab.,

Apraksts

Augstums 3 m,

Skat, ELT sadaļā

Kopējais izmērs Ø 410x1100 mm

Tvertnes izmērs Ø 410x660 mm

Ar kronšteinu 250 mm betonešanai zemē

Tvertnes apdare maigs koks /tropiskais koks

Pamats un vāks no 3 mm cinkota

   pulverkrāsota tērauda

Ar iekšējo cinkoto spaini

Koka un pamata krāsa pēc pieprasījuma

Trīsstūrveida atslēga

Svars Netto 35.0 kg

3.

Pārvietojamā WC

cilvēkiem ar īpašām

vajadzībām

1

TEHNISKIE DATI:

Gabarīti: 1650mm x 1650mm

Augstums: 2250mm

Svars: 127kg

Rezervuāra tilpums: 151l

STANDARTA APRĪKOJUMS:

 - rezervuārs ar ventilāciju

- turētājs ar 2 tualetes papīra ruļļiem

- grīda ar pretslīdēšanas pārklājumu

- rokturi pie sienām

- iekšējā atslēga

- automātiska durvju aizvēršanās

- zīme brīvs/aizņemts

PAPILDAPRĪKOJUMS:

- piekaramā atslēga

- dezinfekcijas līdzekļa dozators

- papīra dvieļu turētājs

4

.

Pārvietojamā WC

4

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:

Gabarīti: 950mm x 800mm

Augstums: 1900mm

Svars: 55Kg

Fekāliju rezervuārs: 100l

STANDARTA APRĪKOJUMS:

– rādītājs „brīvs/aizņemts”;

– automāts 2 tualetes papīra ruļļiem;

– maināms, blīvi noslēdzams

   rezervuārs 100 l;

– neslīdošs grīdas segums;

– iekšējā slēdzene;

X koordinātasNr.p.k. Y koordinātas

1. 284422.668 620638.094

2. 284414.393 620599.425

3. 284412.304 620600.297

4. 284410.678 620604.676

5. 284430.359 620586.396

6. 284448.641 620594.108

7. 284462.273 620584.019

8. 284446.477 620545.613

9. 284458.685 620527.659

10. 284473.052 620509.091

11. 284438.302 620474.646

12. 284423.428 620477.468

13. 284375.129 620501.276

14. 284334.138 620522.126

15. 284327.071 620526.662

16. 284319.184 620534.247

17. 284302.879 620542.75

18. 284290.248 620538.657

19. 284289.735 620553.865

20. 284290.978 620566.816

21. 284298.575 620580.586

22. 284300.926 620587.289

23. 284317.621 620587.481

24. 284302.301 620618.059

25. 284309.124 620619.459

26. 284315.197 620617.202

27. 284341.915 620618.221

28. 284363.025 620609.792

29. 284383.459 620603.656

30. 284367.033 620595.78

31. 284358.1 620581.5

32. 284354.373 620550.515

33. 284320.315 620520.881

34. 284301.949 620525.001

35. 284260.239 620546.356

36. 284248.144 620553.717

37. 284231.527 620545.072

38. 284223.325 620577.895

39. 284221.719 620602.17

40. 284228.359 620617.411

41. 284260.515 620621.027

42. 284280.738 620618.685

43. 284286.197 620616.718

44. 284291.13 620624.763

45. 284294.659 620627.543

46. 284331.337 620639.258

47. 284367.015 620639.338

48. 284381.221 620632.68

49. 284403.916 620636.171

50. 284413.5 620630.5

Piesastes punktu koordinātes celiņu asij

T1 284471.528

T2 284473.316

T3 284473.626

T4 284475.413

T5 284477.055

T6 284478.843

T7 284479.153

T8 284480.94

Piesastes punktu koordinātes tiltiņa pamatiem

A1 284420.985

A2 284428.05

Piesastes punktu koordinātes "A" pamatiem

X koordinātasNr.p.k.

X koordinātasNr.p.k.

A3

A4

284427.563

284420.896

T1 284471.528 620500.904

T2 284473.316 620499.156

T3 284473.626 620503.049

T4 284475.413 620501.301

T5 284477.055 620495.5

T6 284478.843 620493.752

T7 284479.153 620497.644

T8 284480.94 620495.897

Piesastes punktu koordinātes tiltiņa pamatiem

X koordinātasNr.p.k. Y koordinātas

APZĪMĒJUMI:

6

1

Izcērtamie kokaugi

Projektētie lapu kokaugi

Auga nr., tabulā

Projektētais skuju koks

Soliņi

Atkritumu tvertne

Vietējais apgaismojums

Augu skaits

Esošie skuju koki

Esošie lapukokaugi

Zemes robeža

Esošie sakaru tīkli

Esošais elektrības kabelis

Projektējamais elektrības

kabelis

Projektējamie celiņi ar asi

6

88.34

88.38

Projektējamā augstumatzīme

Esošā augstumatzīme

Piesaistes punkts ar kārtas Nr.

A1 284420.985 620654.162

A2 284428.05 620653.459

Piesastes punktu koordinātes "A" pamatiem

X koordinātasNr.p.k. Y koordinātas

A3

A4

284427.563 620651.373

284420.896 620652.044

Ģenerālplāns

ĢP
1:500

Paraksts:Vārds: Datums:

Stadija:

Lapa: Lapas:

Mērogs:Daļa:

BP

Būvproj. v.

Ināra KETLERE- KRŪMIŅA

BDV
I. Ketlere- Krūmiņa

Lapas nosaukums:

Projektējamais objekts:

Izstrādātājs: 

Saules 25-9, Madona

Izstrādāja:
I.Ketlere-Krūmiņa

I.Ketlere-Krūmiņa
1 12

Pasūtījuma numurs:

15/2017
Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā

J. Alunāna parka atjaunošana

Madonas novadā

Vieta mobīlajai skatuvei

Atpūtas vieta

peldvieta "Aiviekste"

Atpūtas, piknika vieta

 "Jāņukalns" 

Tilts pār grāvi

skat. lapu AR-3

Invalīdu stāvvieta

Atpūtas vieta

 "Jaunkalsnava"

Ieejas vārti

skat. lapu AR-1

Informatīvie stendi

skat. lapu AR-1

Lielās šupoles

skat. lapu BK-9

skat., lapu TS-7

Skatītāju sēdvietas

skat., lapu AR-2

Galvenie tehniski - ekonomiskie rādītāji

Gruntsgabala platība

Labiekārtojuma platība

2

3

4

5

6

7

47000  m

2

Projektējamo ceļiņu kopējais garums

Apmeklētāju skaits
99

2

Invalīdu autostāvvietu skaits 3

Lietošanas veids (CC klasifikators) 21120102

1

Kadastra numurs
 7062 003 0054

38115 m

1230 m

Atpūtas vieta

 "Veckalsnava" 

ar parka labiekārtojuma plānu

skat. lapu BK-5

skat. lapu TS-4

Skat. lapu TS-5

Skat. lapu TS-6

"Vientuļā upes vērošanas vieta"-

Vieta, ku novietot solu, kas

izveidots no kāda no nozāģētā

koka stumbra, ko piem., izveido

kādā vietējā "akcijā"

16.10.2017.

Skat. lapu BK-7; BK-8

skat. lapu BK-1; BK-3

skat., lapu BK-6

16.10.17
16.10.17
16.10.17

Ugunskura vieta

Estrāde ar deju grīdu

skat. lapu AR-2

skat. lapu BK-4

Pieminekļa pārvietošana













































Būvprojekta vadītājs: I.Ketlere - Krūmiņa

Projektētājs: N.Dzenis

Izstrādāja: J.Kalniņš

ELT daļa

J.Alunāna parka atjaunošana Jaunkalsnavā,

Kalsnavas pagastā, Madonas novadā

Skolas iela 57-1, Madona, LV-4801
A/S Swedbank, kods HABALV22
Konts LV33HABA0551015455694
Faks Nr. 4822696, mob.tālr. 26824644
nauris@dnwats.lv  , www.dnwats.lv
Būvkomersanta reģistrācijas Nr.4252-R

Pasūtījuma numurs: 15/ 2017

Būves klasifikācijas kods: 22140402

Madonā, 2017.gads



Skaidrojošs apraksts

''J.Alunāna parka atjaunošana Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā''

1. Projekta skartā teritorija ir periodiski applūstoša (līdz 1m).

2. Projektējamos zemsprieguma kabeļus paredzēts izbūvēt pēc esošo koku zāģēšanas. Koku zāģēšanas

darbi netiek paredzēti SIA "DN WATS" ELT sadaļā.

3. Projektā paredzēts izveidot gala sējumu esošajā T-4108, 0,4kV GVL L-9-2 balstā Nr.3.

4. Projektā paredzēts šķērsot SIA Lattelecom esošās kabeļu līnijas (skatīt izbūves plānā).

5. Projektā paredzēts izbūvēt divus LED prožektorus (0,5m augstumā no zemes), kas izgaismos ieejas

vārtus un 11 laternas ar LED spuldzēm, kas izgaismos parku celiņus līdz estrādei (skatīt pielikumā Nr.1).

Jaunizbūvējamajās laternās savienojumus veidot vismaz 1m augstumā virs zemes līmeņa.

6. Projektā paredzēts izbūvēt jaunu zemsprieguma sadalni esošajā T-4108, 0,4kV GVL L-9-2 balstā Nr.3,

pie kuras atradīsies trīs vienfāzu un divas trīsfāzu rozetes ( skatīt vienlīniju shēmā). Jaunizbūvējamo

sadalni balstā izbūvēt vismaz 1m augstumā virs zemes līmeņa.

7. Projektā paredzēts izbūvēt kabeļu līniju no jaunizbūvējamās sadalnes līdz ieejas vārtiem, kur paredzēts

pieslēgt esošo antenu (skatīt izbūves plānā).

8. Izbūvējot kabeļu līnijas ievērot koku kritiskās sakņu aizsardzības zonu - koka stumbra diametrs x 5.

9. Pirms darbu uzsākšanas veikt sertificēta mērnieka elektrolīniju nospraušanu, beidzot darbus veikt

izpildmērījumus.

10. Pirms darbu uzsākšanas 30 dienas iepriekš brīdināt zemes īpašniekus par veicamajiem darbiem.

11. Braucamās daļas šķērsot  vismaz 1m dziļumā, ja nav norādīts citādi, guldot kabeli aizsargcaurulē.

12. Kabeļu šķērsgriezumi izvēlēti pēc ilgstoši pieļaujamajām strāvām un sprieguma kritumiem.

13. Visu iekārtu metāliskās konstrukcijas, kuras izolācijas bojājuma gadījumā var nokļūt zem sprieguma,

sazemēt.

14. Montāžas darbus veikt saskaņā ar LEK-025 „drošības prasības veicot darbus

elektroietaisēs” izvirzītajām prasībām un saskaņā ar „Darba aizsardzības likuma” 25.panta 6. punkta

Latvijas Ministru kabineta 2003. gada februārī izdotajiem noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības

prasības veicot būvdarbus”.

Kopējais materiālu apjoms

(sertifikāta Nr.)

(datums)
(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Būvprojekta ELT sadaļas vadītāja apliecinājums

     10.2017.

Būvprojekta ELT sadaļas

vadītājs

Nauris Dzenis

70-1757

0,4kV KL montāža m

 Šī būvprojekta ELT sadaļas risinājumi

atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī

tehnisko noteikumu prasībām

Sadalņu montāža
gab.

Objekta atrašanās vieta

A

Z

R

D

590

1

Prožektoru montāža
gab.

2

Laternu montāža
gab.

11

Pieņemtie apzīmējumi

Projektējamā 0,4kV kabeļu līnija

Projektējamā kabeļa aizsargcaurule

Projektējamā 0,4 kV vadības sadalne

Parka gaismeklis

Prožektors

Esošā 0,4 kV piekarkabeļlīnija

Koku kritiskā sakņu aizsardzības

zona - koka stumbra diametrs x5

W1 W1
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Kabelis 4x16 Al (0,4kV)
L=36m

Kabelis 4x16 Al (0,4kV)
L=41m

Kabelis 4x16 Al (0,4kV)
L=32m

Kabelis 4x16 Al (0,4kV)
L=19m

Kabelis 4x16 Al (0,4kV)
L=18m

Kabelis 4x16 Al (0,4kV)
L=20m

Kabelis 4x16 Al (0,4kV)
L=20m

Kabelis 4x16 Al (0,4kV)
L=20m

Kabelis 4x16 Al (0,4kV)
L=20m

Kabelis 4x16 Al (0,4kV)
L=19m

Projektējamais
gaismeklis Nr.1

Projektējamais
gaismeklis Nr.2

Projektējamais
gaismeklis Nr.3

Projektējamais
gaismeklis Nr.4

Projektējamais
gaismeklis Nr.5

Projektējamais
gaismeklis Nr.6

Projektējamais
gaismeklis Nr.7

Projektējamais
gaismeklis Nr.9

Projektējamais
gaismeklis Nr.10

Projektējamais
gaismeklis Nr.11

Projektējamais
gaismeklis Nr.8

Gofrēta lokanā caurule Ø40 450N
L=35m

Gofrēta lokanā caurule Ø40 450N
L=26m

Gofrēta lokanā caurule Ø40 450N
L=13m

Gofrēta lokanā caurule Ø40 450N
L=12m

Gofrēta lokanā caurule Ø40 450N
L=14m

Gofrēta lokanā caurule Ø40 450N
L=13m

Gofrēta lokanā caurule Ø40 450N
L=14m

Gofrēta lokanā caurule Ø40 450N
L=14m

AS-1
Apgaismojuma vadības sadalne

(montēt pie koka balsta)

Kabelis 4x16 Al (0,4kV)
L=50m

Gofrēta lokanā caurule Ø40 450N
L=44m

Gofrēta lokanā caurule Ø40 450N
L=30m

Gofrēta lokanā caurule Ø40 450N
L=14m

Kabelis 3x4 Cu (0,4kV)
L=30m

Kabelis 3x4 Cu (0,4kV)
L=25m

Gofrēta lokanā caurule Ø40 450N
L=24m

Gofrēta lokanā caurule Ø40 450N
L=19m

LED prožektors Nr.2, 50 W
Prožektora balsts (cinkots)

LED prožektors Nr.1, 50 W
Prožektora balsts (cinkots)
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Pieņemtie apzīmējumi

Projektējamā 0,4kV kabeļu līnija

Projektējamā kabeļa aizsargcaurule

Projektējamā 0,4 kV vadības sadalne

Parka gaismeklis

Prožektors

Esošā 0,4 kV piekarkabeļlīnija

Koku kritiskā sakņu aizsardzības

zona - koka stumbra diametrs x5

W1 W1 W1 W1 W1 W1

(sertifikāta Nr.)

(datums)
(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Būvprojekta ELT sadaļas vadītāja apliecinājums

     10.2017.

Būvprojekta ELT sadaļas

vadītājs

Nauris Dzenis

70-1757

 Šī būvprojekta ELT sadaļas risinājumi

atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī

tehnisko noteikumu prasībām

Kabelis 3x4 Cu (0,4kV)
L=230m

Gofrēta lokanā caurule Ø40 450N
L=217m
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UZMANĪBU!
Esošā SIA "Lattelecom" optiskā kabeļu līnija

Šķērsojumu ar SIA "Lattelecom" kabeļu līnijām
skatīt ELT daļas pielikumā "Šķērsojums Nr.1"
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10.2017.

I.Ketlere - Krūmiņa



Uzvārds Paraksts Datums

Stadija Lapa Lapas
Objekts:

MBP

 Projektētājs
Mērogs

Pasūtījuma numurs: 15/2017

10.2017.

J.Alunāna parka atjaunošana

Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā,

Madonas novadā

ELT-2 6

0,4kV vienlīniju shēma

Izstrādāja
10.2017.

N.Dzenis

B/M

J.Kalniņš

Būvproj. v.
10.2017.

I.Ketlere - Krūmiņa





8

8

.

1

5

8

8

.

2

5

8

8

.

1

8

8

8

.

3

1

8

8

.

3

2

8

8

.

5

0

8

8

.

5

0

8

8

.

7

2

2

5

k

a

b

.

a

.

8

7

.

6

5

g

g

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W1W1W1W1W1W1

W

1

W

1

W

1

W

1

W

1

W

1

W

1

W1

W1

W1

W

1

W1

W

1

W1

W1

W

1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1W1W1W1W1

W1W1W1

W

1

W

1

W

1

W

1

W

1

W

1

W

1

W1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W

1

A

Z

R

D

1 2 63 85 9 10 127 11 1613 14 17 18 19 200 4 15 22 23 24 2621 25

(Augstums v.j.l.)

89

90

88

87

86

85

0
.
5
m

0
.
5
m

0
.
5
m

0
.
7
m

0
.
7
m

Zemes virsma

Kabelis 4x16 Al (0,4kV)
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Esošās SIA ''Lattelecom'' kabeļu līnijas
Pirms šķērsošanas veikt esošo kabeļu atrakšanu un apsekošanu.

Kabeļu līniju šķērsošanas minimālais attālums - 0,5m.

Šķērsojums Nr. 1

Jaunizbūvējamo 0,4 kV kabeļu līniju šķērsojums

ar esošajām SIA ''Lattelecom'' kabeļu līnijām.
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Kabeļu guldīšana



BEZVADU INTERNETA IERĪKOŠANA 

MATERIĀLU UN IEKĀRTU TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Nr.p.k. 

Interneta piekļuves punkts 

 
Apzīmējums Parametri 

1. Izmērs 205x85x40 mm 

2. Tīkla saskarne 2gb. 10/100 tīkla porti 

3. Signāla frekvience 2,4 GHz 

4. Wi-Fi standarts 802.11 b/g/ 

5. Strāvas padeve Ar PoE funkciju 802.3af standarts (adapteris iekļauts) 

6. Maksimālais strāvas patēriņš 8w 

7. Strāvas taupības režīms Atbalstīts 

8. Bezvadu drošība WEP,WPA-PSK, WPA/WPA2, TKIP/AES 

9. Sertifikācija CE,FCC,IC 

10. Montāža  siena/griesti (iekļauti stiprinājumi) 

11. Temperatūras izturība -30 līdz+65 grādi 

12. Mitruma izturība 5-95% neveido kondensātu 

         

Nr.p.k. 

Bezvadu antena 

 
Apzīmējums Parametri 

1. Frekviences apgabals 2,3-2,7 GHz 

2. Signāla pastiprinājums 15-16 Dbi 

3. Polarizācija Dual-Linear 

4. Montāža  Iekļauti montāžas stiprinājumi 

5. Sektora antena  līdz125 grādi 

        

Nr.p.k. 

Datortīkla kabelis 

 
Apzīmējums Parametri 

1. Kabelis cat5, aizsargāts (ārpus telpu lietošanai) 

2. Vara vada diametrs 0.500 ± 0.005 mm 

3. Vada izolācijas biezums AVG: 0.295 mm, MIN: 0.29 mm 

4. Izolācijas diametrs 1.16 ± 0.02 mm 

5. Kabeļa ekranējums (alumīnija folijs) Thick: 0.060 mm, Extent: 20 mm 

6. Interneta ātruma caurlaidība līdz 1Gbs 

7. Atbilst standartam ISO/IEC 11801, TIA/EIA568B.2 

 


