
  

 

Projektētājs:   SIA „Mailītis A.I.I.M.” 
Reģ. Nr.40003990574 

 Stoholmas iela 59-1, Rīga, LV1014 
 
Pasūtītājs:  “Madonas novada pašvaldība” 
 Reģ. Nr. LV90000054572 
 Saieta laukums – 1, Madona, Madonas novads LV-4801 
 
Pasūtījuma Nr.:  2.4.6./60-17 
 
Kadastra Nr.:   70860090045001 
 
CC klasifikācija:  1220 (Administratīvā ēka) 
 
Objekta nosaukums: Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana 
 
Objekta adrese: “Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads 
 

BŪVPROJEKTS 
 

Sējuma Nr. :  1. SĒJUMS 
 
Sējuma sastāvs: VISPĀRĪGĀ DAĻA (VD) 
 TOPOGRĀFISKĀ IZPĒTE (TI)  
 UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS (UPP) 

ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS 
TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS 

 ARHITEKTŪRAS DAĻA 
 BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNS (ĢP) 
 TERITORIJAS SADAĻA (TS) 
 ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI (AR) 
    
 
Būvprojekta Izstrādātājs: SIA “Mailītis A.I.I.M” 
 valdes loceklis   Austris Mailītis 
 
 
Būvprojekta vadītājs: Sert. Nr. 10-1268           Viesturs Dzenis 
 
 
Būvprojekta daļas vadītājs: Sert. Nr. 10-1268           Viesturs Dzenis 
 
 
Būvprojekta vadītāja apliecinājums: 
 
Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā 
ietvertajiem nosacījumiem. 
Būvprojekta vadītājs      Viesturs Dzenis  10-1268   
                                                              (vārds , uzvārds, sertifikāta nr.) 

        ,    , 
 (datums)     (paraksts) 

 
Rīga, 2017 



BŪVPROJEKTA SASTĀVS 
 

Objekts:  Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana 
Adrese:  “Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads 
Stadija:  Būvprojekts 
 

Sējuma 
Nr. 

Marka Nosaukums Projekta sadaļas izstrādātājs 

1 2 3 4 

1. 

Vispārīgā daļa  

VD Vispārīgā daļa 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

TI Topogrāfiskā izpēte 
SIA “GeoSIJA” 
Reģ. Nr. 45403015390 

UPP Ugunsdrošības pasākumu pārskats 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

 
Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai 
energoefektivitātei 

Vjačeslavs Maskaļonoks 
EA3 0007 

 Tehniskās apsekošanas atzinums SIA”B&L projekti” 
Reģ. Nr. 45403026924 

Arhitektūras daļa  

ĢP Būvprojekta ģenerālplāns 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

TS Teritorijas sadaļa 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

AR Arhitektūras risinājumi 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

2. 
Inženierrisinājumu daļa  

BK Būvkonstrukcijas 
SIA "TrendFor"  
Reģ. Nr. 40103343744 

3. 
Inženierrisinājumu daļa  

AVK Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana 
SIA “4 sezonas” 
Reģ. Nr. 50103741471 

4. 
Inženierrisinājumu daļa  

ŪK Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli 
Olga Vasiļčenko  
Sert. Nr. 3-00429 

5. 
Inženierrisinājumu daļa  

EL Elektroapgāde, iekšējie tīkli 
SIA “ELFA”  
Reģ. Nr. 4920300366 

6. 
Inženierrisinājumu daļa  

ESS-AS 
Apsardzes signalizācijas sistēma 
Ārkārtas palīdzības izsaukuma sistēma 

SIA “ ITOS ” 
Reģ. Nr. 40103655110 

7. 
Inženierrisinājumu daļa  

UAS Ugunsdzēsības automātikas sistēmas 
SIA “ ITOS ” 
Reģ. Nr. 40103655110 

8. 
Tehniskā daļa  

DOP Darbu organizēšanas projekts 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

 Ekonomiskā daļa   

9. 
BA Būvdarbu apjomu saraksts 

SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

T Izmaksu aprēķins 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

 



AUTORU KOLEKTĪVS 
 

Objekts:  Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana 
Adrese:  “Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads 
Stadija:  Būvprojekts 

Sējuma 
Nr. Marka Nosaukums Projekta sadaļas 

izstrādātājs Autors 

1 2 3 4  

1. 

Vispārīgā daļa   

VD Vispārīgā daļa 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 
 

Viesturs Dzenis Sert. Nr. 10-1268 
Arhitekti: 
Austris Mailītis, Dina Suhanova 

TI Topogrāfiskā izpēte SIA “GeoSIJA” 
Reģ. Nr. 45403015390 

Mērnieks E. Zass 
Sert. Nr. BC-290 

UPP Ugunsdrošības pasākumu 
pārskats 

SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

Viesturs Dzenis 
Sert. Nr. 10-1268 

 
Ēkas energoefektivitātes 
novērtējums aprēķinātajai 
energoefektivitātei 

Vjačeslavs Maskaļonoks 
EA3 0007 

Vjačeslavs Maskaļonoks 
Sert. Nr. EA3 0007 

 
Tehniskās apsekošanas 
atzinums 

SIA”B&L projekti” 
Reģ. Nr. 45403026924 

Pēteris Imants Broks 
Sert. Nr. 20-3126 

Arhitektūras daļa   

ĢP Būvprojekta ģenerālplāns 
 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

Viesturs Dzenis Sert. Nr. 10-1268 
Arhitekti: 
Austris Mailītis, Dina Suhanova 
Arh. tehn.: Deniss Maruhļenko 

TS Teritorijas sadaļa 
 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

Viesturs Dzenis Sert. Nr. 10-1268 
Arhitekti: 
Austris Mailītis, Dina Suhanova 
Arh. tehn.: Deniss Maruhļenko 

AR Arhitektūras risinājumi 
 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

Viesturs Dzenis Sert. Nr. 10-1268 
Arhitekti: 
Austris Mailītis, Dina Suhanova 
Arh. tehn.: Deniss Maruhļenko 

2. 
Inženierrisinājumu daļa   

BK Būvkonstrukcijas SIA "TrendFor"  
Reģ. Nr. 40103343744  

Juris Orlovs 
Sert. Nr. 3-00421 

3. 
Inženierrisinājumu daļa   

AVK Apkure, ventilācija un gaisa 
kondicionēšana 

SIA “4 sezonas” 
Reģ. Nr. 50103741471 

Pavlo Bukryeyev  
Sert. Nr. 3-01014 

4. 
Inženierrisinājumu daļa   

ŪK Ūdensapgāde un kanalizācija, 
iekšējie tīkli 

Olga Vasiļčenko  
Sert. Nr. 3-00429 

Olga Vasiļčenko  
Sert. Nr. 3-00429 

5. 
Inženierrisinājumu daļa   

EL Elektroapgāde, iekšējie tīkli SIA “ELFA”  
Reģ. Nr. 4920300366 

Valdis Pīpiņš 
Sert. Nr. 3-00470 

6. 

Inženierrisinājumu daļa   

ESS-AS 

Apsardzes signalizācijas 
sistēma 
Ārkārtas palīdzības izsaukuma 
sistēma 

SIA “ ITOS ” 
Reģ. Nr. 40103655110 

Andrejs Oščepkovs 
Sert. Nr. 3-01032 

7. 
Inženierrisinājumu daļa   

UAS Ugunsdzēsības automātikas 
sistēmas 

SIA “ ITOS ” 
Reģ. Nr. 40103655110 

Andrejs Oščepkovs 
Sert. Nr. 3-01032 

8. 
Tehniskā daļa   

DOP Darbu organizēšanas projekts SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

Viesturs Dzenis 
Sert. Nr. 10-1268 

9. 

Ekonomikas daļa   

BA Būvdarbu apjomu saraksts SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

Viesturs Dzenis 
Sert. Nr. 10-1268 

T Izmaksu aprēķins SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

Viesturs Dzenis 
Sert. Nr. 10-1268 

 



 
 

SĒJUMA SATURS 
 

Objekts:  Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana 
Adrese:  “Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads 
Stadija:  Būvprojekts 
 

Nr. 
P.k. 

Nosaukums 
Lapas 
marka  

Lapas 
Nr. 

1. Titullapa   

2. Būvprojekta sastāvs   

3. Autoru kolektīvs   

4. Sējuma saturs   

5. Zemesgrāmatu apliecība   

6. Zemes robežu plāns   

7. Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta   

8. A/S Sadales tīkls tehniskie noteikumi Nr. 30EF60-06.06/1184   

9. SIA Lattelecom tehniskie noteikumi Nr.LTN-7116   

10. Topogrāfiskais plāns   

11. Fotofiksācija   

12. Ugunsdrošību pasākuma pārskats   

13. 
Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai 
energoefektivitātei 

 
 

14. Tehniskās apsekošanas atzinums   

15. Projektēšanas uzdevums   

16. Skaidrojošs apraksts   

17. Vispārīgie rādītāji AR-0  

18. Ģenerālplāns. Savietotais inženiertīklu plāns ĢP-1  

19. 1.stāva demontējamo sienu un konstrukciju plāns AR-1  

20. 2.stāva demontējamo sienu un konstrukciju plāns AR-2  

21. Pagrabstāva plāns ar marķējumiem AR-3  

22. 1.stāva plāns AR-4  

23. 2.stāva plāns AR-5  

24. Bēniņu stāva plāns uz atzīmes +6,130 ar marķējumiem AR-6  

25. Jumta plāns ar marķējumiem AR-7  

26. 1.stāva plāns ar marķējumiem AR-8  

27. 2.stāva plāns ar marķējumiem AR-9  

28. 1.stāva mēbeļu un iekārtu izvietojuma plāns AR-10  

29. 2.stāva mēbeļu un iekārtu izvietojuma plāns AR-11  

30. Fasādes asīs 6-1 (Ziemeļu fasāde) AR-12  

31. Fasādes asīs A-G (Austrumu fasāde) AR-13  

32. Fasādes asīs 1-6 (Dienvidu fasāde) AR-14  

33. Fasādes asīs A-G (Rietumu fasāde) AR-15  

34. Griezums A-A AR-16  



35. Griezums B-B AR-17  

36. Griezums C-C AR-18  

37. Griezums D-D AR-19  

38. Detalizēti verandas risinājumi AR-20  

39. Verandas griezums 1-1 AR-21  

40. Sienas fragments 1 AR-22  

41. Uzbrauktuve un ārējās ieejas kāpnes (ĀK-1) AR-23  

42. Ārējās kāpnes ĀK-2 un ĀK-3 AR-24  

43. Durvju specifikācija AR-25  

44. Logu specifikācija AR-26  

45. Grīdu un pārsegumu konstrukciju tipi AR-27  

46. Ārsienu un jumta konstrukciju tipi AR-28  

47. Starpsienu un šahtsienu konstrukciju tipi AR-29  

48. Materiālu un apjomu tabula Nr.1 AR-30  

49. Materiālu un apjomu tabula Nr.2 AR-31  

50. Pielikumi:   

51 Profesionālās apdrošināšanas polise    

52. Sertifikāti   

 
 
 



























 

 
8.pielikums pie 26.10.2011. RBAD direktora rīkojuma Nr. 37-1/99 

 

 

TEHNISKIE NOTEIKUMI  Nr.   LTN-7116 
Madona 

 
Datums: 6.09.2017. Pamatojums: Iesniegums 25.08.2017.   

 
Pieprasītājs: Madonas novada pašvaldība Kontakttālrunis: 29324572 
Zemes kadastra Nr. 70860090045 
Objekta adrese: “Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads. 

 
Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi: 

 Ēkas rekonstrukcija. 
  

 

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS  
 

Paskaidrojums: Zemes īpašumā ar kadastra numuru 70860090045 nav SIA Lattelecom piederošas sakaru 
komunikācijas. 

 
Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi: 

1. SIA Lattelecom neizvirza nekādus tehniskos noteikumus.  

  

2. TN derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas datuma. 

  

 
Piezīmes: Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18. panta 4. punktu elektronisko sakaru tīklu pēc 

nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā 
īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja līdzekļiem, ja puses nevienojas citādi. 

 
Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar: 
 

1. SIA Lattelecom Pakalpojumu piegādes un uzturēšanas daļas, Austrumlatvijas reģionālās 
nodaļas pārstāvi Madonā, Saules ielā 17. 
 

Pēc darbu veikšanas izpilddokumentācija nododama  
  

   
Tehniskos noteikumus sagatavoja 

  
 Māris Žagars 

Līniju uzraudzības inspektors 
  29136521 
   

   

 
 

























UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS 

Objekts: 
Adrese: 
Stadija: 

Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana
 “Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads 
Būvprojekts 

Vispārīgie norādījumi 

Šis ugunsdrošības pasākuma pārskata (turpmāk tekstā – UPP) izstrādāts atbilstoši 2014.gada 
19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk tekstā – Vispārīgie
būvnoteikumi) 1.pielikuma un 2014.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.529 „Ēku 
būvnoteikumi” (turpmāk tekstā – Ēku būvnoteikumi) 72.5.apakšpunkta prasībām, kas nosaka prasības 
ugunsdrošības pasākuma pārskata izstrādei. 

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 1.pielikumu projektējamais objekts ir II grupā. 
UPP mērķis ir noteikt būvprojektā ugunsdrošības risinājumus un pasākumus, lai nodrošinātu 

būvobjekta ugunsaizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 
būvprojektēšanai piemērojamo standartu ugunsdrošības prasībām. 

UPP ietver būtiskās ugunsdrošības prasības attiecībā uz ēkas nesošo konstrukciju ugunsizturību un 
ugunsreakcijas klasēm, pasākumiem attiecībā uz liesmu, karstuma un dūmu izplatīšanas ierobežošanu ēkas 
telpām, ugunsdrošo šķēršļu izbūvi, prasībām evakuācijas ceļiem un izejām, ugunsaizsardzības sistēmu 
ierīkošanu ēkas telpās, ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanai u.c. ugunsdrošības prasībām. 
UPP iekļauti arī būtiskie ugunsdrošības pasākumi, kas jāievēro ēkas ekspluatācijas laikā. 

Saskaņā ar 2011.gada 9. marta Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 305/2011/ES būves 
jāprojektē un jābūvē tā, lai ugunsgrēka izcelšanās gadījumā: 

 tās noteiktu laiku saglabātu nestspēju;
 ierobežotu uguns un dūmu izraisīšanos un izplatīšanos būvē;

 neradītu uguns izplatīšanās draudus blakusesošajām būvēm;

 būvēs esošie cilvēki varētu pamest būves vai tikt izglābti citādi;

 ņemtu vērā glābšanas komandu drošību.

Normatīvie akti 
Saskaņā ar Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 

„Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku 
būvnoteikumi” prasībām būvprojektam jāatbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu 
prasībām. Normatīvie akti, kas nosaka ugunsdrošības prasības projektējamajam objektam un kas 
izmantojami ugunsdrošības risinājumu projektēšanā, ir sekojoši:  
Latvijas būvnormatīvi  
- LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”;  

- LBN 208-15 „Publiskās būves”; 

- LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”; 

- LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”; 

- LBN 261-15 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve"; 

- LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;  
-LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi 

plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai". 



Objekta raksturojums, funkcionālais risinājums un ugunsdrošības raksturlielumi 
 

Šī būvprojekta ietvaros paredzēta  administratīvās ēkas pārbūve - atjaunošana..  
Objekta galvenie ugunsdrošības raksturlielumi: 
Nr.

p.k. 
Nosaukums Rādītājs 

1.  Apbūves laukums  196.52 m2 
2.  Virszemes stāvu skaits  2 
3.  Kopējā  stāvu platība 276.6  m2 
4.  Kopējais ēkas būvapjoms 1175  m3 
5.  Būves augstākā stāva grīdas līmenis*  Līdz 8 m (3.31m) 
6.  Būves lietošanas veids V 
7.  Būves ugunsnoturības pakāpe U3 

 
 
Ģenerālplāna ugunsdrošības ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana 

 Projekta risinājumi ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšanai, kā arī piebraukšanas ceļiem 
un ugunsdrošības attālumiem projektēti saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 3.1. un 3.2.sadaļas, 
kā arī šā būvnormatīva pielikuma 7.tabulas prasībām.  

Ņemot vērā, ka tiek paredzēta ēkas pārbūve, saskaņā ar LBN 201-15 42.punktu, tiek saglabāts būvju 
izvietojums. Pārbūvējamās ēkas projekta risinājumi nepasliktina esošo situāciju ugunsdzēsības un glābšanas 
darbu nodrošināšanā ne projektējamai ēkai, ne blakus esošajām ēkām. 

 Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu veikšanai, ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir 
nodrošināta: 
- piekļūšana ēkas ārdurvīm; 
- piekļūšana ārējai ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietai; 
- piekļūšana ēkas jumtam. 

 
 Lai ugunsgrēka gadījumā ierobežotu iespējamo uguns izplatību no vienas būves uz citu, starp 
būvēm ir jāievēro ugunsdrošības atstarpes. 

Būvju ugunsnoturības pakāpe 
Būvju ugunsnoturības pakāpe 

U1 U2 U3 

U3 8 m 9 m 10 m 
 
 Saskaņā ar LBN 201-15 30.punktu, attālumu starp būvēm var neievērot, ja kopējais apbūves 
laukums nav lielāks par 1600m2. Projektā attālums līdz tuvākai esošai ēkai ir 12m. 

  Minimālais ugunsdrošības attālums no U3 ugunsnoturības pakāpes būvēm līdz blakus esošo zemes 
vienību robežām -  pieci metri.  

Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem  

Ugunsbīstamības risku izvērtēšana, telpu ugunsslodzes grupas apraksts 
Ugunsdrošības prasības publiskām telpām nav atkarīgas no telpu ugunsslodzes. Telpu ugunsslodzes 

grupas pieņemtas pēc analoga (Somijas būvnormatīvs „Ēku ugunsdrošība. Noteikumi un vadlīnijas” 2.p.): 
Ugunsslodze pieņemta no 300 MJ/m2 līdz 600 MJ/m2. 
Galvenie riski ir saistīti ar cilvēku evakuāciju. Lai samazinātu jebkurus ugunsbīstamības riskus, 

būvē ir paredzēti ugunsdrošības pasākumi, kas vērsti uz savlaicīgu ugunsgrēka atklāšanu, cilvēku 
apziņošanu par ugunsgrēku, evakuācijas nodrošināšanu, kā arī ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu 
veikšanas nodrošināšanu. 



Speciālie ugunsdrošības pasākumi 
 Projektējamā apjomā nav telpu, kurās būtu nepieciešami speciāli ugunsdrošības pasākumi. 
Saglabājot vietējās apkures ierīces, jāpārliecinās, ka krāšņu un kamīnu ugunsdrošība, kurus kurina ar cieto 
kurināmo, atbilst būvnormatīva  LBN 231-15 prasībām  Jāpārliecinās, ka attālums no krāsns vai kamīna 
ārējās virsmas līdz sienas vai griestu degtspējīgajam materiālam vai konstrukcijai nav mazāks par 500 mm. 
Grīdas zem krāsnīm un kamīniem ir nedegošas vai pārklātas ar vienlaidu nedegoša materiāla loksni, kas ir 
par 150 mm lielāka nekā apkures ierīces izmēri plānā. Slēgtā tipa apkures ierīces kurtuves durtiņu priekšā 
nedegoša materiāla pārklājums ir par 300 mm lielāks nekā apkures ierīces izmēri plānā, bet vaļēja tipa 
apkures ierīces kurtuves atveres priekšā — par 500 mm lielāks. Degtnespējīgā materiāla loksnes biezums ir 
ne mazāks kā 6 mm. 

Vietās, kur ēku degtspējīgās konstrukcijas (piemēram, sienas, starpsienas, pārsegumi, sijas, sienas ar 
degtspējīgu materiālu apdari) piekļaujas vietējās apkures ierīču dūmkanāliem, izbūvē ugunsdrošības atdales, 
kas palielina apkures ierīču, dūmeņu un dūmkanālu sieniņu biezumu. Ugunsdrošības atkāpe no dūmkanāla 
(dūmeņa) iekšējās virsmas līdz degtspējīgām  konstrukcijām (mm), ja apkures ierīces darbības laiks ir līdz  
trim stundām ir 380mm, līdz grūti degošām - 250mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir ilgāks par  trim 
stundām - līdz degtspējīgām konstrukcijām ir 510mm, līdz grūti degošām - 380mm. 

 
Arhitektūras ugunsdrošības risinājumi un ugunsdrošības nodalījumi 
Ņemot vērā būves platību un augstākā stāva grīdas līmeņa atzīmi, esošos projekta risinājumus, 

būvēm ir noteikta U3 ugunsnoturības pakāpe. 

Saskaņā ar LBN 201-15 pielikuma 3.tabulas prasībām V lietošanas veida, U3 ugunsnoturības 
pakāpes būvēs, ugunsdrošības nodalījumu maksimālā platība ir 1600 m2. 

Ēkas nesošās un stiprības elementu apraksts, ugunsizturības robežas  
Būvizstrādājumu minimālās ugunsreakcijas klases un ugunsizturība U3 ugunsnoturības ēkām netiek 

normētas. Projektējamo telpu apdares materiāliem nav noteiktas īpašas ugunsdrošības prasības. 

Saskaņā ar LBN 231-15  27.punktu, pagrabstāva pārsegumam (katlu telpa) jānodrošina 
ugunsizturība REI-60. 

 

Evakuācijas nodrošināšana 

Atbilstoši spēkā esošo būvnormatīvu prasībām projektējamā objektā evakuācijas izejas ir projektētas 
tā, lai nodrošinātu cilvēku evakuāciju ārā. Projektējot evakuācijas ceļus tiek ņemts vērā, ka būves kopējais 
lietotāju skaits nepārsniedz 50, bet otrajā stāvā paredzētas tikai telpas darbiniekiem, kuru kopējais skaits 
nepārsniedz piecus cilvēkus. No pagrabstāva tiek paredzēta atsevišķa izeja tieši uz āru. No pirmā stāva 
telpām paredzētas trīs izejas. Tā kā saskaņā ar LBN 201-15 112.4.punktu, drīkst būt viena evakuācijas izeja, 
kā evakuācijas izeja tiek paredzēta izeja no atklāto kāpņu apjoma. No otrā stāva saskaņā ar LBN 208-15  
42.punktu, paredzēta viena evakuācijas izeja pa atklātām kāpnēm. Atklātas kāpnes, saskaņā ar LBN 201-15 
2.3.punktu,   ir būves iekšējas kāpnes, kas no būves būvapjoma nav atdalītas ar ugunsdrošām 
norobežojošām konstrukcijām. 

Sliekšņu augstuma evakuācijas ceļos nepārsniedz 20mm. 
Saskaņā ar LBN 201-15 121.punktu, atjaunojamās būvēs atļauts saglabāt esošos kāpņu gabarītus. 

Kāpņu slīpums evakuācijas ceļos nav lielāks par 1:1, pakāpiena platums ir vismaz 250 mm, pakāpiens nav 
augstāks par 220 mm. Kāpnes, kas paredzētas ne vairāk kā pieciem lietotājiem, pieļauts izbūvēt ar slīpumu 
2:1. 

Saskaņā ar LBN 201-15 143.punktu,  evakuācijas ceļa minimālais platums ir vismaz 1,20 metru. 
Evakuācijas ceļa platumu atļauts samazināt līdz vienam metram, ja tas paredzēts līdz 50 evakuējamiem un 
līdz 700 mm, ja tas paredzēts līdz pieciem evakuējamiem. 



Evakuācijas ceļu risinājumi projektēti tā, ka tiek nodrošināta LBN 201-15 98.punktā noteikto prasību 
izpildi, bet tieši: 
- evakuācijas ceļi ir viegli atrodami; 
- to sienu un griestu apdare un grīdas segums neapdraud lietotāju drošību evakuācijas laikā; 
- to neaizsedz priekšmeti un ierīces, kas apdraud lietotāju drošību evakuācijas laikā. 

Līdz ar to var uzskatīt, ka izbūvēto (esošo) evakuācijas ceļu risinājumi atbilst LBN 201-15 
noteiktajām prasībām.   

Evakuācijas izejas durvis 
Evakuācijas izejās durvis atveras evakuācijas virzienā, izņemot durvis būvēs, to daļās vai telpās, 

kurās lietotāju skaits ir mazāks par 25, netraucē lietotājiem ar kustību traucējumiem izmantot attiecīgos 
pārvietošanās līdzekļus, ugunsgrēka gadījumā ir atveramas bez atslēgas vai citiem palīglīdzekļiem (arī bez 
elektroniskās atslēgas) un ir aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu. Durvju brīvais augstums evakuācijas 
ceļos un izejās ir vismaz divi metri. To durvju un eju augstumu, kas ved laukā no tehniskā stāva, kurā 
paredzēts uzturēties ne vairāk par pieciem lietotājiem, atļauts samazināt līdz 1,9 metriem, bet durvis izejām 
uz bēniņiem vai jumtu – līdz 1,5 metriem. Durvju brīvais platums ir vismaz 0,9 metri. Tehniskajām telpām, 
saimniecības telpām un citām būves telpām, kurās var atrasties līdz pieciem būves lietotājiem, durvju brīvo 
platumu atļauts samazināt līdz 700 mm. 

 
Evakuācijas avārijapgaisme un apzīmējumi 
Saskaņā ar LBN 201-15 161.2.apakšpunktu, evakuācijas avārijapgaisme ir nepieciešama telpās, ja 

tajās vienlaikus var atrasties vairāk par 100 cilvēkiem, evakuācijas avārijapgaisme nav paredzēta. 
Būvē nav paredzēta 50 cilvēku vienlaicīga uzturēšanās, līdz ar to izgaismotu evakuācijas izeju norādījuma 
zīmju uzstādīšana nav obligāta.  
Ja tiek uzstādītas izgaismotas evakuācijas norādījuma zīmes,  zīmju marķējumam jāatbilst standarta LVS 
446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām. 
 

Nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām, avārijas un 
evakuācijas apgaismojumam 

 Rezerves elektroapgāde ir paredzēta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmai, kur papildus rezerves elektroapgādi nodrošina ar iebūvētām akumulatoru baterijām. 

Dūmaizsardzība 

 
 Būvē ir paredzēta dūmu aizsardzība saskaņā ar LBN 201-15 6.nodaļas prasībām. 
 Dūmu aizsardzībai ir paredzēts izmantot dūmu izvades ailas. Projektējamā būves daļā dūmu izvade 
iespējama caur dūmu izvades ailām - logiem. Attālums līdz dūmu izvades ailai nepārsniedz 15m, dūmu 
izvades ailām ir nodrošināta minimālā platība 0,5m2. 
 
Ugunsdzēsības ūdensapgāde 

Arējā ugunsdzēsības ūdensapgāde 

Saskaņā ar LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” pielikuma 5.tab. prasībām U3 ugunsnoturības pakāpes 
ēkai līdz 2 stāviem un ēkas būvapjomu no 1001 m3 līdz 5000m3, ārējās ugunsdzēsības ūdens patēriņš ir 15 
l/s, bet ņemot vērā, ka būve atrodas ārpus centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas teritorijas, 
ūdens patēriņu var samazināt līdz 10 l/s. Nepieciešamais ūdens apjoms ārējai ugunsdzēsībai projektējamai 
būvei ir 108 m3. lai to nodrošinātu, teritorijā paredzēts izbūvēt atklātu ūdens ņemšanas vietu (dīķi/baseinu) 

Attālums no ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām līdz būvei nedrīkst būt mazāks par 30m un 
nepārsniedz 200m. 

 Lai nodrošinātu nepieciešamo attālumu starp būvi un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu, kā arī, 
lai nodrošinātu ūdens paņemšanu ziemas periodā, var izbūvēt divas ar dīķi savienotas siltinātas grodu akas. 



Cauruļu galus ūdens dīķī izvieto 0,50 m augstāk virs gultnes (aizsardzībai pret dūņām), aprīko ar sietiņu 
(rūtiņas 1 cm x 1 cm) pret mehānisku priekšmetu iekļūšanu caurulē. Aku nosedz ar diviem vākiem (ar 40 
cm atstarpi, ziemā aizpildot ar siltumu izolējošu materiālu). Attālums no grodu akas līdz ēkas tuvākajai ēkas 
daļai nedrīkst būt mazāks par 30m. Pie  grodu akām nepieciešams izbūvēt piebraucamo ceļu 3,5 m, un 12 x 
12 m lielu laukumu ar stingru segumu. (ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas tiek paredzētas atsevišķā 
ārējo tīklu projektā) 

Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas apzīmējamas ar norādes zīmēm atbilstoši standarta LVS 446 
prasībām.  

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde. 

Projektējamās būves būvapjoms nav lielāks par 5000 m3, līdz ar to iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes 
sistēma nav nepieciešama. 

Ugunsaizsardzības sistēmas 

Lai nodrošinātu savlaicīgu cilvēku evakuāciju un radītu nosacījumus veiksmīgai evakuācijai, ēkās ir 
nepieciešama  automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.  

Projektējamās telpās nepieciešama automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēmu (turpmāk – UAS sistēma) ar pilnu aizsardzību. UAS sistēmai jāatbilst standarta LVS CEN/TS 54-14 
„Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, 
projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” prasībām. 

 Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu projektē saskaņā ar: 

- LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”; 

- standartu LVS CEN/TS 54-14: 2004 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas 
sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, 
lietošanai un ekspluatācijai”; 

- citu Latvijā spēkā esošo būvnormatīvu un standartu prasībām. 

 Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elektroietaišu pamatelektroapgāde paredzama no objekta spēka 
sadales skapja atsevišķas grupas, rezerves elektroapgāde – no ugunsgrēka signalizācijas kontroles panelī 
iebūvētām akumulatoru baterijām. Uztveršanas un kontroles panelī uzstādāmas akumulatoru baterijas, kas 
nodrošina sistēmas darbību 72 stundas elektroapgādes pārtraukšanas gadījumā, pie tam atlikušā kapacitātei 
jānodrošina slodze trauksmes režīmā vismaz 30 minūtes. 

 Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elektroietaišu elektroapgāde paredzēta ar kabeli, kura 
ugunsizturība ir vismaz 30 minūtes. 

Ugunsgrēka detektoru tipu un izvietojumu paredz saskaņā ar LBN 201-15 un standarta standartu LVS 
CEN/TS 54-14 prasībām, evakuācijas ceļos paredzot signāldevējus, kas reaģē uz dūmiem. Vietās, kur 
ekspluatācijas apstākļi var  

Telpās ugunsgrēka izziņošana paredzama ar sirēnām. Regulējot sirēnu skaņas līmeni tiks ievērots, 
ka skaņas minimālais līmenis ir 65dB(A).  

 

Zibensaizsardzība 

Saskaņā ar LBN 261-15 ēkai ir paredzēts izbūvēt vismaz IV klases zibensaizsardzības sistēma, kas 
nodrošina ēkas zibensaizsardzības līmeni 80%. Būvju zibensaizsardzības sistēma  projektēta atbilstoši 
standarta LVS EN 62305-2+AC:2007 "Zibensaizsardzība. 2.daļa: Risku novērtēšana" un LVS EN 50164 
noteikumiem, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu citu piemērojamo būvnormatīvu un standartu prasībām. 
Zibensaizsardzības sistēma projektēta tā, lai samazinātu fiziskos bojājumus, kādus būvēm var nodarīt 
zibensizlāde.  



 

 
Manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas 

 
Telpas jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem saskaņā ar saskaņā ar 2016. gada 19.aprīļa Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, lai nodrošinātu ugunsgrēku dzēšanu 
sākumstadijā.  

Maksimālais attālums no jebkuras vietas telpā līdz ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietām 
publiskās ēkās nedrīkst pārsniegt 20 metrus. Lai nodrošinātu noteiktos attālumus starp ugunsdzēsības 
aparātiem, var izvēlēties ugunsdzēsības aparātus ar mazāku ugunsdzēšanas vielas minimālo svaru 
(piemēram 2 vai 4 kg), ar nosacījumu, ka tiek saglabāti aprēķinātie ugunsdzēsības aparātu dzēstspējas 
rādītāji. 

Ugunsdzēsības aparātiem jāatbilst piemērojamo standartu prasībām, ko apliecina ar ražotāja atbilstības 
deklarāciju un sertifikātu. 
Pagrabstāvā nepieciešamais ugunsdzēsīgās vielas daudzums - 27A 144B 
1.stāvā nepieciešamais ugunsdzēsīgās vielas daudzums -75A  339B 
2.stāvā nepieciešamais ugunsdzēsīgās vielas daudzums -75A  339B 
 
Ugunsdrošības pasākumi ēkas ekspluatācijas stadijā 

Ugunsdrošības pasākumus projektējamā objekta un tā inženiertehnisko sistēmu, tajā skaitā 
ugunsaizsardzības sistēmu, pēc tās nodošanas ekspluatācijā - ekspluatācijas stadijā, nosaka saskaņā ar 2016. 
gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 238  „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām un to izpildei 
piemērojamie standarti. 
 Atbildīgā persona nodrošina objektu un teritoriju ar tādiem konstruktīvajiem elementiem, 
inženiertīkliem, elektroinstalāciju, ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm, kas 
atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām. 
 Objektu un teritoriju ekspluatē atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam, saskaņā ar būvprojektā 
(paskaidrojuma rakstā un apliecinājuma kartē) paredzētajiem un būvniecības gaitā pieņemtajiem 
ugunsdrošības risinājumiem un noteikto ugunsslodzi un ievērojot normatīvo aktu prasības ugunsdrošības 
jomā.  
 Objekta atbildīgā persona nodrošina veiktās ugunsdrošības instruktāžas reģistrēšanu Ugunsdrošības 
instruktāžas uzskaites žurnālā. Ugunsdrošības instruktāžu veic ne retāk kā reizi gadā. Ugunsdrošības 
instrukcijā ietver šādu informāciju: 
• Objekta vispārīga un ugunsdrošību raksturojoša informācija: 
objekta un teritorijas lietošanas veids; teritorijā, objektā, tā ugunsdrošības nodalījumos un stāvos esošās 
ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas; apkures sistēmas ugunsbīstamība un 
sprādzienbīstamība; ventilācijas sistēmas ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība; esošo ugunsgrēka 
dzēšanai paredzēto ierīču, iekārtu, tehnikas, inventāra un aprīkojuma (turpmāk – ugunsdzēsības līdzekļi) 
raksturojums un izmantošanas kārtība; iespējamie ugunsgrēka izcelšanās riski un preventīvie pasākumi to 
mazināšanai; maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits objektā, ja objektā, tā ugunsdrošības nodalījumā, stāvā 
vai atsevišķā telpā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem; kārtība, kādā tiek uzturēti evakuācijas 
ceļi un piebraucamie ceļi pie objekta; objekta ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu 
ekspluatācijas prasības, drošības pasākumi, kas veicami ugunsaizsardzības sistēmas bojājuma laikā, un 
ugunsaizsardzības sistēmas iekārtu (ierīču) ekspluatācijas termiņš; ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība 
• Rīcība ugunsgrēka gadījumā: 
- ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība; 
- cilvēku evakuācijas kārtība; 
- kārtība, kādā tiek evakuēti cilvēki ar īpašām vajadzībām, un pasākumi evakuācijas nodrošināšanai; 
- tehnoloģisko iekārtu un inženiertīklu darbības apturēšanas kārtība; 
- elektroinstalācijas, elektroiekārtu un elektroierīču atvienošanas kārtība; 



- ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu (tai skaitā ugunsaizsardzības sistēmu) iedarbināšanas 
kārtība; 
- ugunsdzēsības līdzekļu izmantošanas kārtība; 
- materiālo vērtību evakuācijas kārtība. 
 Ja izcēlies ugunsgrēks objekta atbildīgajai personai ir pienākums: 
- ziņot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības 
izsaukumu numuru 112, nosaucot ugunsgrēka izcelšanās adresi vai vietu un ziņotāja vārdu, uzvārdu, kā arī 
sniegt pieprasīto papildu informāciju par ugunsgrēku; 
- informēt ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāju par cilvēkiem, kuri atrodas vai varētu atrasties 
ugunsgrēka apdraudētajā vietā, objekta ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām un piebraukšanas ceļiem, 
ugunsbīstamību, sprādzienbīstamību un citiem bīstamiem faktoriem; 
- līdz brīdim, kad ierodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienība, ir pienākums nodrošināt: 
ugunsdrošības instrukcijā noteikto ugunsdzēsības pasākumu veikšanu; ugunsdrošībai nozīmīgo 
inženiertehnisko sistēmu iedarbināšanu; tehnoloģisko iekārtu, elektroinstalācijas, elektroiekārtu, 
elektroierīču un inženiertīklu atvienošanu vai pārslēgšanu uz darba režīmu, kas neveicina ugunsgrēka 
attīstību un neierobežo tā dzēšanu; Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vai avārijas dienestu 
izsaukšanu (ja nepieciešams). 
 Ugunsaizsardzības sistēmas 
Objektā, kurā atrodas ugunsaizsardzības sistēma, pie uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk 
– panelis) uzglabā: 

 ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko projektu vai atbildīgās personas apstiprinātu minētā dokumenta 
kopiju; 

 ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas aktu un tam pievienotos dokumentus vai atbildīgās 
personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas; 

 ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu vai grafisku aizsargājamo zonu 
attēlojumu telpās; 

 ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu. 
Ugunsaizsardzības iekārtu ekspluatācijai objektā norīko darbinieku, kas ir atbildīgs par ugunsaizsardzības 
sistēmas ekspluatāciju, kas kontrolē sistēmu stāvokli un apkopes darbu veikšanu. Atbildīgā persona 
nodrošina personai, kura uzrauga ugunsaizsardzības sistēmu, ugunsdrošības instruktāžu par: 

 ugunsaizsardzības sistēmas darbspējas noteikšanas kārtību; 

 ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatācijas nosacījumiem; 

 aizsargājamo telpu nosaukumiem un atrašanās vietām.  

 rīcību gadījumā, ja no ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka 
izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī rīcību stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un 
pēc sistēmas funkciju izpildes. 
Ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes signālu vai signālu par sistēmas un sakaru kanāla bojājumu 

pārraida uz paneli, kuru pastāvīgi (diennakti) uzrauga attiecīgā kārtībā instruēta persona. 
Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumus (tai skaitā iedarbošanās gadījumus tehniskās 

apkopes gaitā) un bojājumus reģistrē ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu 
uzskaites žurnālā. Ja darbspējas atjaunošanai nepieciešama ugunsaizsardzības sistēmas pilnīga vai daļēja 
atslēgšana, objektā nodrošina attiecīgus ugunsdrošības pasākumus, kas kompensē atslēgtās 
ugunsaizsardzības sistēmas funkcijas. Ugunsdrošības pasākumus, kas kompensē atslēgtās ugunsaizsardzības 
sistēmas funkcijas, izstrādā rakstveidā un par tiem veic nodarbināto instruktāžu. Par veikto ugunsdrošības 
instruktāžu veic ierakstus Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā. 

 
Ugunsaizsardzības sistēmu tehnisko apkopi veic saskaņā ar šādu standartu prasībām: 

- automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma - LVS CEN/TS 54-14 
„Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas - 14.daļa: Norādījumi plānošanai, 
projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”  



Ugunsdzēsības aparāti 

Atbildīgā persona nodrošina ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa apskati un tehnisko apkopi. 
Atbildīgā persona nodrošina ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) ne retāk 
kā reizi sešos mēnešos. Par ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) izdara 
atzīmi attiecīgajā uzlīmē uz ugunsdzēsības aparāta. Ja ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālās 
apskates (novērtējuma) gaitā konstatēts ugunsdzēsības aparāta bojājums, ugunsdzēsības aparātam nodrošina 
tehnisko apkopi. Ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi, remontu un uzpildi veic atbilstoši ražotāja 
prasībām. Ja ugunsdzēsības aparātam nav konstatēti bojājumi, ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi veic 
pēc ugunsdzēsības aparāta ražotāja noteiktā garantijas termiņa beigām. Ja ražotājs nav noteicis 
ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes biežumu, ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi veic ne retāk kā 
reizi piecos gados. Ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes veicējs par veikto ugunsdzēsības aparāta 
tehnisko apkopi izdara atzīmi uz ugunsdzēsības aparāta korpusa ar attiecīgu uzlīmi. 

Avārijas un evakuācijas apgaismojums  

Vismaz reizi gadā jāpārbauda barošanas bloki (akumulatori), kas iebūvēti avārijas un evakuācijas 
apgaismojuma gaismas ķermeņos, kā arī evakuācijas izejas norādītāju gaismas ķermeņos un paredzēti, lai 
nodrošinātu to darbu avārijas režīmā. 
 
Zibensaizsardzības sistēma 

 Objektā glabā zibensaizsardzības sistēmas tehnisko projektu un izpilddokumentāciju. Zemējuma un 
zibensaizsardzības ierīces uztur lietošanas kārtībā. 
 Zibensaizsardzības sistēmu ekspluatāciju, tehnisko apkopi un nepieciešamas pārbaudes veic saskaņā 
ar ražotāja tehnisko noteikumu un elektroietaišu ierīkošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 
Zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumus 
veic vismaz reizi 10 gados (ja iekārtu ražotājs nenosaka biežāk). Par elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma 
un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu. reizē ar zemējuma un 
zibensaizsardzības ierīču pārbaudēm  veic elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi 
(piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbauda ar 
termokameru. Par pārbaudes rezultātiem noformē atsevišķu pārbaudes aktu. 
 
Ugunsdrošības prasības veicot būvdarbus. 

Veicot būvdarbus strikti jāievēro Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 
„Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) prasības, kā arī to izpildei piemērojamo 
standartu prasības. 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu 
veicējs. Būvdarbu veicēja pienākums ir ievērot Ugunsdrošības noteikumos minētās prasības. 

Būvobjektu nodrošina ar ugunsgrēka izziņošanas ierīcēm un evakuācijas ceļiem nodarbināto 
evakuācijai. Evakuācijas ceļus nodrošina ar apgaismojumu. 

Būvobjektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru. 

Jāpievērš pastiprināta uzmanība ugunsbīstamo darbu (metināšana, griešana u.c.) veikšanas drošībai. 
Saimnieciskās darbības objekta atbildīgā persona vai tās rakstveidā pilnvarota persona sastāda un izsniedz 
darba veicējam norīkojumu ugunsbīstamā darba veikšanai pagaidu vietā (turpmāk – norīkojums). 
Norīkojumu sastāda divos eksemplāros. Viens eksemplārs atrodas pie darba veicēja visu darbu veikšanas 
laiku, otrs – pie norīkojuma izdevēja. Norīkojuma izdevējs to uzglabā vismaz trīs diennaktis pēc 
ugunsbīstamo darbu pabeigšanas. Pirms norīkojuma izdošanas atbildīgā persona vai tās rakstveidā 
pilnvarota persona nodrošina iespējamā ugunsgrēka riska novērtējumu klātienē darba veikšanas vietā, 



nosakot: sagatavošanās darbus un to izpildes secību; ugunsdrošības pasākumus, darba vietā izvietojamos 
ugunsdzēsības līdzekļus; Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukšanas kārtību un līdzekļus;darba 
vietas kontroles kārtību pēc darba beigām un pārtraukumos; izpildītāju, kas atbildīgs par vietas 
sagatavošanu ugunsbīstamiem darbiem; izpildītāju, kas atbildīgs par darbu norisi un darba vietas kontroli 
pēc darba pabeigšanas vai pārtraukumos; darba veicēju. 

Darba veicējam ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūta atbilstoša kvalifikācija, un tas ir 
speciāli instruēts ugunsbīstamo darbu veikšanai. 

Ugunsbīstamo darbu pagaidu vietas uzraudzību nodrošina vismaz četras stundas pēc ugunsbīstamo 
darbu pabeigšanas. Šā punkta prasības neattiecas uz ugunsbīstamo darbu transformatoru apakšstacijās. 

Pabeidzot ugunsbīstamos darbus, darba veicējs: norīkojumā izdara ierakstu par datumu un laiku, 
kad darbi pabeigti; norīkojumā izdara ierakstu par darba vietas pārbaudes datumu un laiku; paraksta 
norīkojumu. 

Atbildīgā persona vai tās rakstveidā pilnvarota persona pēc ugunsbīstamo darbu pabeigšanas un 
darba vietas pārbaudes paraksta norīkojumu.  

Ugunsbīstamo darbu pagaidu vietas nodrošina ar ugunsdzēsības līdzekļiem . 

Vietu, kur paredzēts veikt ugunsbīstamo darbu, 5 m attālumā atbrīvo no degtspējīgiem materiāliem. 
Ja vietu, kur paredzēts veikt ugunsbīstamo darbu, 5 m attālumā nav iespējams atbrīvot no degtspējīgiem 
materiāliem, tos aizsargā no aizdegšanās. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 82.p. 
prasībām, pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības dalībnieki veic darba aizsardzības un ugunsdrošības 
pasākumus un iekārto darbavietas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām, veicot 
būvdarbus. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 94.p. 
prasībām,  Pasūtītāja pienākums ir norīkot darba aizsardzības koordinatoru būvdarbu izpildes sagatavošanas 
posmam, kā arī būvdarbu veikšanas posmam, ja būvdarbus veic vairāki būvdarbu veicēji. Šis personas 
pienākumos jāiekļauj arī ikdienas ugunsdrošības kontrole. 

 

Sagatavoja:    V. Dzenis 
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ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES 
NOVERTĒJUMS APREĶINĀTAJAI 

ENERGOEFEKTIVITĀTEI 
 

1. ĒKAS TIPS Biroju ēka 

2. ADRESE Dzintari, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 

3. ĒKAS DAĻA Visa ēka 

4. ĒKAS VAI TĀS DAĻAS KADASTRA 

APZĪMĒJUMS 
7086 009 0045 

5. ĒKAS ENERGOSERTIFICĒŠANAS NOLŪKS [  ] jaunbūve, [ x ] pārbūve, [   ] atjaunošana 

6. ĒKAS RAKSTUROJUMS 
Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads - 
Rekonstrukcijas/renovācijas gads        - 
Stāvu skaits _2_ virszemes, _1_ pazemes, [  ] mansards, [    ] jumta stāvs 
Kopējā platība __276,6__ m2                                       Aprēķina platība __262,6__ m2 

7. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS 
ATSAUCES 

VĒRTĪBAS ĒKAS KLASE ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES RĀDĪTĀJI 

 
Gandrīz nulles enerģijas 
 ēkas apkures rādītājs  

( _45_ ) 

 
Normatīviem  

atbilstoša ēka 
( _100_ ) 

 

Ēkas veidam  
atbilstošs ēkas  

vidējais patēriņš 

( ______ ) 
 

 

  

 

 Enerģijas patēriņa novērtējums: 
- apkurei  
- karstā ūdens sagatavošanai 
- mehāniskajai ventilācijai  
- apgaismojumam1 
- dzesēšanai  

    -papildu 

kWh/m2 gadā  

_123,15_ 
_12,19_ 
_0,0_ 

_4,62_ 
_0,0_ 

_2,32_ 
Patēriņš kopā _142,28_ 
No atjaunojamiem energoresursiem 
ēkā saražotā vai iegūtā enerģija _0,0_ 

Koģenerācijā saražotā enerģija _0,0_ 

Primārās enerģijas novērtējums _188,80_ 

 
Oglekļa dioksīda emisijas 
novērtējums 
 
Jā [   ]      Nē [  x  ] 

kg CO2/m
2 

gadā 
__34,60__ 

 

  Ēka atbilst gandrīz nulls enerģijas ēkas prasībām                                 

8. ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTA IZDEVĒJS 
Neatkarīgs eksperts [Vjačeslavs Maskaļonoks] 

Reģistrācijas numurs [Nr.: EA3 – 0007;] 

Datums* 22.09.2017. Paraksts* 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

                                                 
1 Dzīvojamām ēkām ēkas apgaismojuma sistēmu enerģijas patēriņu neņem vērā un neiekļauj gada enerģijas patēriņa rādītājos. Ēku 

energoefektivitātes likuma MK noteikumi Nr.348 “Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” 13. punkts (25. jūnijs 2013. gada). 
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9. ĒKAS NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU ĪPATNĒJAIS 

SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS  
HT/Aapr __1,387__ W/m2K 
HTA/Aapr _0,791_ W/m2K 

HT un HTA – faktiskais un normatīvais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas 
aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā 

10. ĒKAS VENTILĀCIJAS ĪPATNĒJAIS SILTUMA ZUDUMU 

KOEFICIENTS 
HVe/Aapr _0,476_ W/m2K 
 

HVe – faktiskais ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas 
energoefektivitātes aprēķina metodi 
Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā                                             ____0_____% 

11. PIELIKUMI UN PIEVIENOTIE DOKUMENTI: 
1. Pielikums Nr.1 – Telpu vai zonu platības, tilpumi un temperatūras tajās; 
2. Pielikums Nr.2 – Norobežojošo konstrukciju veidi un to siltuma caurlaidība; 
3. Pielikums Nr.3 – Norobežojošo konstrukciju laukumi un siltuma zuduma koeficienti; 
4. Pielikums Nr.4 – Termisko tiltu garumi un siltuma zuduma koeficienti; 
5. Pielikums Nr.5 – Ēkā izmantoto tehnisko sistēmu novērtējuma izmantotās vērtības; 
6. Pielikums Nr.6 – Vērtības, kas pieņemtas, lai ievērotu ēkas energoefektivitāti ietekmējošus faktorus; 
7. Pielikums Nr.7 – Energoauditora sertifikāts. 

 
12. NEATKARĪGA EKSPERTA APLIECINĀJUMS  
 

Apliecinu, ka ēkas pagaidu energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis paša, 
pasūtītāja vai citas personas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, 
novērtējuma objektivitāti un ticamību. 
 
 

 
___Vjačeslavs Maskaļonoks___ 

(vārds, uzvārds) 

 
________________ 

(paraksts**) 

 
_22.09.2017._ 

(datums**) 
 

Piezīme. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu 
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Pielikums Nr.1 

 
Telpu vai zonu platības, tilpumi un temperatūras tajās 

 
Z

o
n

as
 N

r.
: 

Telpu grupas 
nosaukums: P

la
tī

b
a:

 

A
u

g
st

u
m

s:
 

T
ilp

u
m

s:
 

A
p

rē
ķ

in
a 

te
m

p
er

at
ū

ra
 

ap
ku

re
s 

p
er

io
d
ā

: 

A
p

rē
ķ

in
a 

te
m

p
er

at
ū

ra
 

d
ze

sē
ša

n
as

 p
er

io
d
ā

: 

m2 m m3 oC oC 

1. zona 

Biroju telpas 262,6 2,81 737,20 +18,00  

      

      

Kopā (vidējais): 262,6 2,81 737,20 +18,00  

2. zona 

      

      

      

Kopā (vidējais):      

3. zona 

      

      

      

      

Visas 
zonas 

Kopā (vidējais): 262,6 2,81 737,20 +18,00  
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Pielikums Nr.2 
 

Norobežojošo konstrukciju veidi un to siltuma caurlaidība 
 

N
r.

p
.k

.:
 

Norobežojošas 
konstrukcijas veids: Materiāls: 

B
ie

zu
m

s:
 

S
ilt

u
m

va
d
īt

sp
ē

ja
2  

(λ
):

 

S
ilt

u
m

a 
ca

u
rl

ai
d
īb

a 
(U

):
 

mm W/(mxK) W/(m2·K) 

1. Ārdurvis  - – – 2,20 

2. Logi - - - 1,80 

3. Grīda uz grunts 
Dzelzsbetons 70 2,0 

0,363 Siltumizolācija  100 0,034 
Škembas 80 2,0 

4. Ārsienas  
Apdare  - - 

0,48 Koka statņi 250 0,13 
Apdare  - - 

5. Pagraba sienas 
Apdare  - - 

 Laukakmeņi 400 2,0 
Apdare  - - 

6. Pārsegums  
Jumta segums - 0,26 

0,18 Siltumizolācija 200 0,037 
Apdare - 0,26 

7. Jumta daļa 
Siltumizolācija 180 0,037 

0,14 Koka sija 180 0,13 
Apdare - 0,26 

 

                                                 
2 Katra materiāla siltumvadītspēja (λ) ir pieņemta saskaņā ar konkrēta būvizstrādājuma ražotāja 
apliecinātam tehniskam īpašībām vai saskaņā ar MK Nr.495 noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” pielikuma 7. tabulas vērtībām. Tāpat 
siltumizolācijas materiāliem ir ievērtētas šo noteikumu pielikuma 2. tabulas darba apstākļu labojuma 
koeficentu (∆λw) vērības. 
3 Ēkas grīdas norobežojošas konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficients (U) aprēķināts saskaņā ar 
Latvijas valsts standartu LVS EN ISO 13370:2008 „Ēku siltumtehniskās īpašības. Siltuma zudumi caur 
zemi. Aprēķināšanas metodika”. 
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Pielikums Nr.3 

 
Norobežojošo konstrukciju laukumi un siltuma zuduma koeficienti 

 
B
ū

ve
le

m
en

ta
 

ve
id

s:
 

Nosaukums: 
Laukums: 

S
ilt

u
m

a 
ca

u
rl

ai
d
īb

a 
(U

):
 

S
ilt

u
m

a 
zu

d
u

m
u

 
ko

ef
ic

ie
n

ts
4 : 

m2 W/(m2·K) W/K 

D
u

rv
is

 

Ārdurvis 9,74 

1. zona 9,74 

2,20 

23,7 

2. zona   

3. zona   

  

1. zona  

 

 

2. zona   

3. zona   

  

1. zona  

 

 

2. zona   

3. zona   

L
o

g
i 

Logi 42,11 

1. zona 42,11 

1,80 

85,4 

2. zona   

3. zona   

  

1. zona  

 

 

2. zona   

3. zona   

  

1. zona  

 

 

2. zona   

3. zona   

G
rī

d
a 

Grīda uz grunts 127,60 

1. zona 127,60 

0,36 

52,8 

2. zona   

3. zona   

  

1. zona  

 

 

2. zona   

3. zona   

  

1. zona  

 

 

2. zona   

3. zona   

 

                                                 
4 Katra būvelementa veida siltuma zudumu koeficientā vērtībā ir ierēķināti atbilstošu termisko tiltu 
siltuma zudumi, pieņemot, ka lineāro termisko tiltu aprēķina siltuma caurlaidības koeficients ψ 
(W/(m·K)) ir vienāds ar konkrētu vērtību katras atsevišķas konstrukcijas gadījumā, skatīties pielikuma 
Nr.4 tabulā. 
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Ā
rs

ie
n

as
  

Ārsienas  203,50 

1. zona 203,50 

0,48 

104,3 

2. zona   

3. zona   

Pagraba sienas 59,14 

1. zona 59,14 

0,96 

60,3 

2. zona   

3. zona   

  

1. zona  

 

 

2. zona   

3. zona   

P
ā

rs
eg

u
m

s 

Pārsegums  75,20 

1. zona 75,20 

0,18 

21,0 

2. zona   

3. zona   

Jumta daļa 86,45 

1. zona 86,45 

0,14 

16,5 

2. zona   

3. zona   

  

1. zona  

 

 

2. zona   

3. zona   

Kopā:  603,74    364,1 
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Pielikums Nr.4 

 

Termisko tiltu garumi un siltuma zuduma koeficienti 
 

B
ū

ve
le

m
en

ta
 

ve
id

s:
 

Nosaukums: 

Z
o

n
as

 N
r.

: 

T
er

m
is

ka
 t

ilt
a 

g
ar

u
m

s:
 

S
ilt

u
m

a 
ca

u
rl

ai
d
īb

as
 

ko
ef

ic
ie

n
ts

 (
ψ

):
 

S
ilt

u
m

a 
zu

d
u

m
u

 
ko

ef
ic

ie
n

ts
: 

m W/(mxK) W/K 

D
u

rv
is

 Ārdurvis 
1. zona 23 0,1 2,3 
2. zona    
3. zona    

 
1. zona    
2. zona    
3. zona    

L
o

g
i Logi 

1. zona 96 0,1 9,6 
2. zona    
3. zona    

 
1. zona    
2. zona    
3. zona    

G
rī

d
a 

Grīda uz grunts 
1. zona 46 0,15 6,9 
2. zona    
3. zona    

 
1. zona    
2. zona    
3. zona    

Ā
rs

ie
n

a 

Ārsienas 
1. zona 66 0,1 6,6 
2. zona    
3. zona    

Pagraba sienas 
1. zona 35 0,1 3,5 
2. zona    
3. zona    

 
1. zona    
2. zona    
3. zona    

P
ā

rs
eg

u
m

s 

Pārsegums  
1. zona 75 0,1 7,5 
2. zona    
3. zona    

Jumta daļa 
1. zona 44 0,1 4,4 
2. zona    
3. zona    

 
1. zona    
2. zona    
3. zona    
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Pielikums Nr.5 

 
Ēkā izmantoto tehnisko sistēmu novērtējuma izmantotās vērtības 

 
1. Vērtības, kas pieņemtas, lai novērtētu CO2 emisiju: 
 

Kurināma Nr.: 1. kurināmais 2. kurināmais 3. kurināmais 

Katla lietderības koeficients, 
(%): 85 -  

Kurināms veids: Centralizētā Elektroenerģija   

Daļa no kopēja, (%): 87 13  

Siltumenerģijas ražošanas 
CO2 emisijas faktors, 
(kgCO2/MWh): 

0,264 109  

 
2. Vērtības, kas pieņemtas, lai novērtētu ventilācijas zudumus: 
 

Zonas Nr.: 1. zona 2. zona 3. zona 

Ventilācijas veids: Dabiska Mehān. Dabiska Mehān. Dabiska Mehān. 

Gaisa apmaiņas koeficients 
n, (1/h): 0,5      

Gaisa plūsmas likme (norma) 
vent. platībās qve,k,d, (m

3/h): 368,6      

Gaisa plūsmas piegādes 
temperatūra apkures periodā 
T2,pieg, (°C): 

-1,1      

Gaisa plūsmas piegādes 
temperatūra dzesēšanas 
periodā T2,pieg, (°C): 

+25,0      

Darbības laika daļa aprēķina 
periodā ft, (-): 

1      

Siltuma zudumu koeficients 
ar gaisa plūsmu Hve,k,d, 
(W/K): 

125      

Kopējie siltuma zudumi ar 
ventilāciju apkures periodā 
Qapk,ve,d, (kWh): 

11949      

Kopējie siltuma zudumi ar 
ventilāciju dzesēšanas 
periodā Qdz,ve,d, (kWh): 

0      

 
3. Vērtības, kas pieņemtas, lai novērtētu karsta ūdens sagatavošanu: 
 
Zonas Nr.: 1. zona 2. zona 3. zona 

Vidējais lietotāju skaits zonā, 
(gab.): 20   

Vidējais karstā ūdens 
patēriņš uz vienu cilvēku 
diennaktī, (litri): 

8   

Enerģijas patēriņš 100 litru 
karsta ūdens uzsildīšanai, 
(kWh): 

5,483   
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Pielikums Nr.6 

 
Vērtības, kas pieņemtas, lai ievērotu ēkas energoefektivitāti 

ietekmējošus faktorus 
 

1. Vispārīgie izmantotie parametri un konstantes: 
 
Zonas Nr.: 1. zona 2. zona 3. zona 

Apkures perioda ilgums, (dienās): 208   

Dzesēšanas perioda ilgums, (h): 0   

Bezdimensionāls skaitliskais parametrs aapk,0 (adz,0): 0,8   

Norādītā laika konstante τapk,0 (τdz,0): 30   

Koriģētā iekšējā siltuma ietilpība Cm, (W/K): 14232,92   

Ēkas vai ēkas zonas laika konstante τapk (τdz): 29,08   

Skaitliskais parametrs aapk (adz) atbilstoši laika 
konstantei τapk (τdz): 

1,77   

 
2. Vērtības, kas pieņemtas apkures un dzesēšanas pārtraukumu ievērošanai: 
 
Zonas Nr.: 1. zona 2. zona 3. zona 

Nepieciešamā enerģija apkurei nepārtrauktā 
apkures periodā, pieņemot, ka uzstādīta temp. tiek 
kontrolēta visās mēneša dienas Qapk,N, (MWh): 

32,34   

Apkures laika daļa nedēļā fN,apk, (-): 
(stundu skaits nedēļā ar nepārtrauktu apkuri, kad 
uzstādītā temperatūra nav samazināta vai apkure 
nav izslēgta attiecībā pret kopējo stundu skaitu. 
Piem.: (5 x 14)/(7 x 24) = 0,42) 

1   

Pārtraukuma laikā uzstādītā temp. Tapk,pr, (˚C): +18,00   

Dienu skaits ar nepārtrauktu (vai koriģēto pārtrauk.) 
apkuri pret dienu skaitu apkures periodā fapk,N, (-): 1   

„Brīvdienu” laikā uzstādītā temp. Tapk,pr, (˚C): +18,00   

Nepieciešamā enerģija apkurei, ņemot vērā 
apkures pārtraukumus un „brīvdienu” periodus, 
Qapk, (MWh): 

32,34   

Nepieciešamā enerģija dzesēšanai nepārtrauktā 
dzesēšanas periodā, pieņemot, ka uzstādīta temp. 
tiek kontrolēta visās mēneša dienas Qdz,N, (MWh): 

0   

Dzesēšanas laika daļa nedēļā fN,dz, (-): 
(stundu skaits nedēļā ar nepārtrauktu dzesēšanu, 
kad uzstādītā temperatūra nav samazināta vai 
dzesēšana nav izslēgta attiecībā pret kopējo stundu 
skaitu. Piem.: (5 x 14)/(7 x 24) = 0,42) 

0   

Pārtraukuma laikā uzstādītā temp. Tdz,pr, (˚C): +25,0   

Dienu skaits ar nepārtrauktu (vai koriģēto pārtrauk.) 
dzesēšanu pret dienu skaitu dzes. periodā fdz,N, (-): 0   

„Brīvdienu” laikā uzstādītā temp. Tdz,pr, (˚C): +25,0   

Nepieciešamā enerģija dzesēšanai, ņemot vērā 
dzesēšanas pārtraukumus un „brīvdienu” periodus, 
Qdz, (MWh): 

0   
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3. Vērtības, kas pieņemtas, lai novērtētu iekšējos siltuma ieguvumus: 
 
Zonas Nr.: 1. zona 2. zona 3. zona 

Zonas veids: Biroju   

Konstrukcijas klasifikācija: Viegla    

Virtuves telpu un dzīvojamo istabu platība no 
kopējās zonas aprēķinu platības, (%): 20   

Raksturīgā lietderīgā platība uz cilvēku zonā, 
(m2/cilv): neizmanto   

Raksturīgā laika daļa, kurā cilvēki zonā uzturās, (-): neizmanto   

Siltuma plūsma no apgaismojuma Φiek,apg, (W): 5   

Siltuma plūsma no karstā ūdens sistēmas (izņemot 
karstā ūdens cirkulāciju) Φiek,ū,cita, (W): 0   

Siltuma plūsma no karstā ūdens cirkulācijas 
sistēmas uz metru garuma qiek,ū,cirk, (W/m): 0   

Karstā ūdens apgādes sistēmas ūdens cirkulācijas 
cauruļu garums konkrētajā ēkas zonā Lū,cirk, (m): 0   

Siltuma plūsma no procesiem un priekšmetiem 
Φiek,proc, (W): 560   

Siltuma plūsma no telpas apkures sistēmām Φiek,A, 
(W): 0   

Siltuma plūsma no telpas gaisa kondicionēšanas 
sistēmām Φiek,dz, (W): 0   

Siltuma plūsma no ventilācijas sistēmām Φiek,V, (W): 0   

Ieguvumu izmantošanas koeficients: 0,92   

 

Enerģijas ieguvumu sadalījums Kopējais             
(MWh gadā) 

Īpatnējais 
(kWh/m2 gadā) 

1. Iekšējie siltuma ieguvumi 8,3 31,6 

2. Saules siltuma ieguvumi 4,7 17,9 
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4. Vērtības, kas pieņemtas, lai novērtētu ieguvumus no Saules caurspīdīgām un 
daļēji caurspīdīgām būvkonstrukcijām: 

 
  Z D R A Horiz. 

Vidējais saules starojuma plūsmas 
blīvums apkures sezonā Es,k, 
(W/m2): 

11,55 59,75 30,45 29,85 43,85 

Vidējais saules starojuma plūsmas 
blīvums dzesēšanas sezonā Es,k, 
(W/m2): 

     

B
ū
vk

on
st

ru
kc

iju
 

no
vi

et
oj

um
s 

pa
 

de
be

sp
us
ē
m

 (
m

2 ):
 Ārdurvis  3,4 4,1 0,0 2,3  

Logi 10,1 14,2 8,4 8,9  

      

      

       

       

kopā 13,5 18,3 8,4 11,2  

Kopējais efektīvais savācošais 
laukums As,k, (m

2): 6,59 9,16 1,00 5,71  

t.sk. 

1. zona 6,59 9,16 1,00 5,71  

2. zona      

3. zona      

Vidējais ēnojuma samazināšanas 
faktors Fēn, (-): 

0,75 0,65 0,85 0,85  

t.sk. 

1. zona 0,75 0,65 0,85 0,85  

2. zona      

3. zona      

Saules siltuma ieguvumi apkures 
periodā Φsol,k, (W): 76 547 30 170  

t.sk. 

1. zona 75,74 547,03 30,39 170,12  

2. zona      

3. zona      

Saules siltuma ieguvumi 
dzesēšanas periodā Φsol,k, (W):      

t.sk. 

1. zona      

2. zona      

3. zona      

 

                                                 
5 Saskaņā ar: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php 
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5. Vērtības, kas pieņemtas, lai novērtētu ieguvumus no Saules necaurspīdīgām 
būvkonstrukcijām: 

 
  Z D R A Horiz. 

Vidējais saules starojuma plūsmas 
blīvums apkures sezonā Es,k, 
(W/m2): 

11,56 59,76 30,46 29,86 43,86 

Vidējais saules starojuma plūsmas 
blīvums dzesēšanas sezonā Es,k, 
(W/m2): 

     

B
ū
vk

on
st

ru
kc

iju
 

no
vi

et
oj

um
s 

pa
 

de
be

sp
us
ē
m

 (
m

2 ):
 Ārsienas  49,6 54,0 58,8 56,4  

Pārsegums     161,7 

      

      

           

           

kopā 49,6 54,0 58,8 56,4 161,7 

Kopējais efektīvais savācošais 
laukums As,k, (m

2): 0,71 0,70 0,77 0,75 0,77 

t.sk. 

1. zona 0,71 0,70 0,77 0,75 0,77 

2. zona      

3. zona      

Vidējais ēnojuma samazināšanas 
faktors Fēn, (-): 

0,75 0,65 0,85 0,85 0,75 

t.sk. 

1. zona 0,75 0,65 0,85 0,85 0,75 

2. zona      

3. zona      

Saules siltuma ieguvumi apkures 
periodā Φsol,k, (W): 

8 42 23 22 25 

t.sk. 

1. zona 8,22 41,63 23,46 22,25 24,80 

2. zona      

3. zona      

Saules siltuma ieguvumi 
dzesēšanas periodā Φsol,k, (W):      

t.sk. 

1. zona      

2. zona      

3. zona      

 
 

                                                 
6 Saskaņā ar: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php 
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Apstiprinu 
                                                   Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs:          

                                             /V. Gotlaufs/ 
2017. gada 15. augustā 

 
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

 
1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR OBJEKTU 
1.1 

Objekts Administratīvās ēkas pārbūve  

1.2 Projektējamā objekta 
adrese 

Dzintari, Praulienas pagasts, Madonas novads, LV 4825 

1.3 Zemes vienības kadastra 
numurs 

70860090045 

1.4 Būvju kadastra 
apzīmējumi 

70860090045001 

1.5 
Zemesgabala īpašnieks 

Madonas novada pašvaldība, 
Saieta laukums - 1, Madona, Madonas novads, LV - 4801 

1.6 Īpašumtiesību 
apliecinoši dokumenti 

Zemesgrāmatu apliecība, Robežu plāns, būves kadastrālās uzmērīšanas lieta. 

1.7.  Galvenais lietošanas 
veids (CC klasifikators) 

Būve 001 – kods 1220 Biroju ēkas 

1.8. Būvju iedalījums grupās 
atbilstoši būvniecības 
procesam 

2 grupas ēka 

1.9. Stāvu skaits 2 virszemes stāvi, 1 pazemes stāvs 
1.10. Būves kopējā platība 248,6 m2, t.sk. nedzīvojamo telpu platība 195,8 m2 

 Apbūves laukums 144,2 m2 
1.11. Būvtilpums 457 m3 
1.12. Teritorijas plānojumā 

noteiktā plānotā 
(atļautā) izmantošana 

Publiskās apbūves teritorija (P) 

1.13. Īpašie apstākļi 
(piemēram, zemes 
gabals atrodas dabas 
liegumā, mikroliegumā, 
zaļajā zonā, parka zonā, 
kultūras pieminekļa 
aizsardzības zonā) 

Nav 

1.14. Projekta Pasūtītājs Madonas novada pašvaldība, 
Saieta laukums - 1, Madona, Madonas novads, LV - 4801 
Tālrunis: 64860090, fakss 64860079 
e-pasts: dome@madona.lv 
 
 

2. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR BŪVPROJEKTU 
2.1 Projektēšanas stadijas I Būvprojekts minimālā sastāvā 

II Būvprojekts. 
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2.2 Būvniecības ieceres 
iesnieguma veids 

I 
grupas 
ēkas 

Jauna būvniecība Paskaidrojuma raksts  
Novietošana Paskaidrojuma raksts  
Atjaunošana Paskaidrojuma raksts  
Restaurācija Paskaidrojuma raksts  
Pārbūve 
(nepārsniedzot max 
apjomus) 

Paskaidrojuma raksts  

Jauna būvniecība Paskaidrojuma raksts  
Restaurācija 
(kultūras 
piemineklis) -  

Iesniegums + 
būvprojekts minimālā 
sastāvā 

 

Nojaukšana Paskaidrojuma raksts  
Lietošanas veida 
maiņa bez pārbūves 

Paskaidrojuma raksts  

Publiskas ēkas 
(pilsētās, ciemos) 
vienkāršota 
atjaunošana 

Paskaidrojuma raksts  

Vienkāršota ēkas 
fasādes atjaunošana 
(pilsētās, ciemos) 

Paskaidrojuma raksts  

Konservācija Paskaidrojuma raksts  

II 
grupas 
ēkas 

Jauna būvniecība Iesniegums + 
būvprojekts minimālā 
sastāvā 

 

Novietošana Iesniegums + 
būvprojekts minimālā 
sastāvā 

 

Restaurācija Iesniegums + 
būvprojekts minimālā 
sastāvā 

 

Atjaunošana Iesniegums + 
būvprojekts minimālā 
sastāvā 

 

Pārbūve Iesniegums + 
būvprojekts minimālā 
sastāvā 

X 

Nojaukšana (nav 
ārējie inženiertīkli 
vai tie atslēgti) 

Paskaidrojuma raksts  

Nojaukšana Iesniegums + 
būvprojekts minimālā 
sastāvā 

 

Lietošanas veida 
maiņa bez pārbūves 

Paskaidrojuma raksts  

Vienkāršota 
atjaunošana 

Apliecinājuma karte  

Vienkāršota ēkas 
fasādes atjaunošana 

Ēkas fasādes 
apliecinājuma karte 

 

Konservācija Paskaidrojuma raksts  
III 

grupas 
ēkas 

Jauna būvniecība Iesniegums + 
būvprojekts minimālā 
sastāvā 
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Novietošana Iesniegums + 
būvprojekts minimālā 
sastāvā 

 

Restaurācija Iesniegums + 
būvprojekts minimālā 
sastāvā 

 

Atjaunošana Iesniegums + 
būvprojekts minimālā 
sastāvā 

 

Pārbūve Iesniegums + 
būvprojekts minimālā 
sastāvā 

 

Nojaukšana  Iesniegums + 
būvprojekts minimālā 
sastāvā 

 

Lietošanas veida 
maiņa bez pārbūves 

Paskaidrojuma raksts  

Vienkāršota 
atjaunošana 

Apliecinājuma karte  

Vienkāršota ēkas 
fasādes atjaunošana 

Ēkas fasādes 
apliecinājuma karte 

 

Konservācija  Apliecinājuma karte  
2.3 Projektēšanas mērķis/ 

sasniedzamais rezultāts 
Atjaunot H. Medņa Dzimtas mājas “Dzintari” Praulienas pagastā 

2.4 Esošās situācijas 
apraksts 

Administratīvā ēka atrodas Praulienas pagastā, Madonas novadā. Ēkas 
ekspluatācija uzsākta 1975. gadā. Pēdējā laikā ēka izmantota kā apskates 
objekts. 
2016.gada 15.augustā sagatavots Tehniskās izpētes atzinums. 

3. PRASĪBAS BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANAI 
3.1 Īpašuma tiesību 

apliecinošie dokumenti 
zemesgabalam 
/objektam 

Sagatavo un izsniedz Pasūtītājs. 

3.2 Būvniecības ierosinātāja 
pilnvara 

Sagatavo Pasūtītājs, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai. 

3.3. Tehniskās apsekošanas 
atzinums 

Sagatavo un izsniedz Pasūtītājs. 

3.4. Inženierizpēte: Ģeodēziskā un 
topogrāfiskā 

Ģeotehniskā Hidrometeoroloģiskā 

Nodrošina Pasūtītājs   

3.5 Tehniskie un/vai īpašie 
noteikumi 

Pieprasa un saņem Pasūtītājs no attiecīgajām institūcijām saskaņā ar esošo 
situāciju.  

4. PRASĪBAS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDEI UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
4.1 Vispārīgie projektēšanas 

nosacījumi 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Administratīvās ēkas pārbūvē paredzēt (telpu numurus skatīt pēc 
inventarizācijas lietas): 
1.1. Pārplānot telpu grupas Nr.901 telpas Nr.2 un telpu grupas Nr.001 

telpas 2 un 1 izveidojot telpu pasākumu organizēšanai un tualeti 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem ar ieeju no telpu grupas Nr.901 
telpas Nr.1. 

1.2. Telpu grupas Nr.001 telpā Nr. 1 atjaunot maizes krāsni, Nr.4 izveidot 
telpu materiālu izvietošanai, telpā Nr.5 veikt kosmētisko remontu. 
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1.3. Telpu grupas Nr.001 telpas Nr.3 un Telpu grupas Nr.002 telpas Nr.3 
apvienošanu plānojot viesu uzņemšanas telpu ar iespēju demonstrēt 
video, filmas.  

1.4. Telpu grupas Nr. 002 telpā Nr. 3 nomainīt vienu no esošajiem logiem 
un durvis, lai būtu līdzvērtīgi logiem un durvīm, kas ir sākotnēji 
iebūvēti. 

1.5. Telpu grupas Nr.002 apvienot telpas Nr. 1 un Nr. 2 izveidojot 
ekspozīcijas telpas. 

1.6. Telpu grupas Nr.002 telpā Nr.4 stiklotu verandu, virs kura izbūvēts 
balkons ar izeju no telpu grupas Nr.003 telpas Nr.4. 

1.7. Telpu grupas Nr. 003 telpā Nr.3 slēgtu administratīvo telpu, tai skaitā 
izbūvējot pažobeles. 

1.8. Telpu grupas Nr. 003 telpā Nr.5 un Nr.6 pārplānošanu, izveidojot 
dzīvojamo telpu ar atsevišķu tualetes un dušas telpu, tai skaitā 
izbūvējot pažobeles. 

1.9. Iekšdurvju un ārdurvju atjaunošanu vai nomaiņu uz jaunām koka 
durvīm atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai, ievērojot 
ugunsdrošības prasības un prasības cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. 

1.10. Izstrādāt telpu apdares darbu tabulu, iekļaujot visu telpu grīdas 
segumu remontu, izbūvi vai nomaiņu, sienu un griestu remontu. 
Nepieciešamos veicamos darbus projekta izstrādes laikā precizēt 
objektā uz vietas, saskaņojot ar Pasūtītāju.  

1.11. Papildus turpmāk noteiktajam ir jāparedz visu 
nolietojušos un novecojušo būvelementu nomaiņu. Iespēju 
robežās veicot ēkas pārbūvi, atjaunot ēkas vizuālo, vēsturisko, 
autentisko veidolu. 

1.12. Esošās malkas apkures krāsnis jāsaglabā.  
1.13. Jumta noteku/tekņu atjaunošanu vai jaunu uzstādīšanu, 

paredzēt jumta bojāto detaļu nomaiņu.   
1.14. Fasādes atjaunošanu, tai skaitā apmetuma un krāsojuma 

atjaunošanu, saglabājot vēsturisko ēku. 
1.15.  Izvērtēt un veikt pagraba ieejas atjaunošanu. 
1.16. Nomainīt vai restaurēt esošos logus saglabājot esošo logaiļu 

dalījumu un vizualizāciju.  
1.17. Paredzēt teritorijas labiekārtošanu pie galvenās ēkas. 

 
2. Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējie tīkli (ŪK) 
Iekšējo esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu jaunu izbūvi atbilstoši spēkā 
esošai likumdošanai. Projektēt iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu jaunu 
izbūvi:  

 stāvs telpa Nr. 1.8. – wc 
 stāvs telpa Nr. 1.7. – virtuve 
 stāvs telpa Nr. 2.10. – sānmezgls ar wc un dušu, veļasmašīnu 
 stāvs telpa Nr. 2.9. – virtuves niša 
 Pagrabstāvs – apkures telpa 

Iespējamā ūdens pievada vieta – pagraba telpa. Kanalizācijas sistēmu veidot 
lokālu ar autonomu attīrīšanas iekārtu. (Likvidēt pašreizējo izsmeļamo bedri 
zem piebūves – priekšnama). Paredzēt izveidot jaunu dzeramā ūdens ņemšanas 
vietu – jaunu dziļurbumu jeb artēzisko aku (paredzēts atsevišķā ārējo tīklu 
projektā). Ierīkot ūdens notekcaurules jumtam. Paredzēt lietusūdeņu 
savākšanas un novadīšanas sistēmu pazemē (paredzēts atsevišķā ārējo tīklu 
projektā).  
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3. Apkure, vēdināšana (AVK) 
Jaunas centralizētas apkures sistēmas izbūve ēkā. Apkures katla telpai 
paredzēta telpa ēkas pagrabstāvā – izvēlētais siltuma ražošanas veids – 
kokskaidu granulu katls ar automatizētu padevi, siltā ūdens sagatavošana 
(virtuvei, sanmezgliem). Dūmgāzu izvadīšanai paredzēt esošo skursteni. 
Renovācijām piemērota silto grīdu apkures sistēma 1. stāvā (projektētā veranda 
(telpa nr. 1.10.), kā arī telpa nr. 1.9. – neapkurināmas). 2. stāva telpās 
pieļaujami piekaramie radiatori, izvietot zem logiem (apkures radiatori nav 
nepieciešami telpās nr. 2.2., 2.4., 2.5.). Atsevišķas esošās malkas apkures 
krāsnis un sildelementi ēkā saglabājami kā autentiski apkures elementi, 
papildus apkures nodrošināšanai pēc nepieciešamības. 
Telpās paredzēta dabīgā vēdināšana caur logiem. Paredzēt piespiedu 
vēdināšanu sānmezglos un virtuves telpās: 

 1.stāvs telpa Nr. 1.8. – wc 
 1.stāvs telpa Nr. 1.7. – virtuve 
 2.stāvs telpa Nr. 2.10. – sānmezgls ar wc un dušu, veļasmašīnu 
 2.stāvs telpa Nr. 2.9. – virtuves niša 
 Pagrabstāvs – apkures telpa 

 
4. Elektroapgādes iekšējie tīkli (EL), t.sk. Zibensaizsardzība 
Jaunas elektroinstalācijas projektēšana visā ēkā (esošs el. kab. pieslēgums, 
skat. ģenplānā). Izbūvējot izmantot virsapmetuma un zemapmetuma kabeļus. 
Gaismekļiem izmantot LED spuldzes. Visās telpās paredzēt centrālo griestu 
apgaismojumu. Rozešu izvietojumu projektēt atbilstoši dotajam mēbeļu un 
iekārtu plānojumam. Elektrokabeļu instalācija – virsapmetuma. Gaismas 
slēdžu augstums – 1.0 m no grīdas, rozešu augstums – 0.3 m no grīdas. 
Nepieciešams vispārējs apgaismojums bēniņos.  
Nepieciešama zibens aizsardzības sistēmas projektēšana. 

 
5.  Ugunsdzēsības un automātikas sistēmas (UAS) 
Paredzēt ugunsdzēsības automātikas sistēmu atbilstoši spēkā esošajiem 
likumiem un normatīviem. 

 
6. Apsardzes signalizācijas sistēma (AAS), Ārkārtas palīdzības 

izsaukuma sistēma (APIS) 
Paredzēt ugunsdzēsības automātikas sistēmu atbilstoši spēkā esošajiem 
likumiem un normatīviem. Paredzēt ārkārtas palīdzības izsaukuma sistēmu 
telpā 1.8.  
 
Būvprojekta sagatavošanā ir jāievēro Publisko iepirkumu likuma 20., 21., un 
22. panta “Tehniskās specifikācijas” prasības (ar 01.03.2017. stājās spēkā). 
 

4.2. Būvatļauja  Pēc projektētāja iesniegto dokumentu saskaņošanas Pasūtītājs iesniedz 
būvvaldē būvniecības ieceres dokumentus būvatļaujas saņemšanai. Pasūtītājs 
pēc būvatļaujas saņemšanas Projektētājam izsniedz apliecinātu būvatļaujas 
kopiju. 

4.3. Būvprojekta sastāvs   Projektētājs izstrādā būvprojektu, kura sastāvs atbilst Ministru kabineta 
02.09.2014. noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi 71. pantam. 

4.4. Sabiedrības 
informēšana 

Ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pēc būvatļaujas izdošanas Projektētājs iesniedz 
Pasūtītājam būvtāfeli, kas atbilst Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr. 
529 “Ēku būvnoteikumi” 5.sadaļai “Sabiedrības informēšana”. 
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4.5. Būvprojekta 
saskaņošana ar citām 
institūcijām un trešajām 
personām 

Pasūtītājs veic Būvprojekta saskaņošanu ar citām institūcijām un trešajām 
personām pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju. Būvprojekta saskaņošanas laiks ar 
citām institūcijām un trešajām personām ir ietverts kopējā Būvprojekta 
izstrādes laikā. 

4.6. Būvprojekta ekspertīze 
un saskaņošana ar 
pasūtītāju 

Pasūtītājs neveiks būvniecības dokumentācijas ekspertīzi. 
 
Pasūtītājs izskata būvniecības dokumentāciju 1 (vienas) nedēļas laikā no tās 
saņemšanas dienas. Projektētājs pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma labo 
norādītās kļūdas un groza risinājumus. 

4.7. Būvniecības 
dokumentācijas 
saskaņošana būvvaldē 

Pasūtītājs saskaņo būvniecības dokumentāciju, ja tā atbilst visām pamatotām 
prasībām. 

Pēc būvniecības dokumentācijas saskaņošanas Pasūtītājs to iesniedz Madonas 
novada būvvaldē būvniecības dokumentācijas akceptēšanai.  

Ja būvvalde neakceptē iesniegtos dokumentus, pasūtītājs nosaka termiņu 
projektētājam kļūdu labošanai atbilstoši 5.1.punktam. 

Pasūtītājs paraksta Izpildītāja iesniegto būvniecības dokumentācijas 
pieņemšanas – nodošanas aktu ne agrāk kā dienā, kad no būvvaldes ir saņemts 
būvniecības dokumentācijas akcepts, un vienu akta eksemplāru nosūta  
Izpildītājam. 

4.8. Izmaiņas Būvprojektā Pamatojot ar objektīvu nepieciešamību, ņemot vērā ekonomisko pamatotību, 
efektivitāti un atbilstoši sākotnēji paredzētajam mērķim, Darbu izpildes laikā 
var tikt izvērtēti dažādi veicamie pasākumi, kas ir pamatoti ar jaunām 
tehnoloģijām un risinājumiem (inovācijām) vai citiem tehniskajiem 
risinājumiem. Visām izmaiņām ir jāizvērtē grozījumu pieļaujamība atbilstoši 
Publisko iepirkumu likumam. Izmaiņas Būvprojektā ir jānoformē rakstiski, 
jāsaskaņo savstarpēji, vajadzības gadījumā jāsaskaņo tās ar būvvaldi. 

4.9. Būvprojekta 
dokumentācijas 
(Projektēšanas darbu 
1.daļa un Projektēšanas 
darbu 2.daļa) 
eksemplāru skaits 

Projektētājs iesniedz Pasūtītājam: 

6 eksemplārus papīra formātā (1 eks. Madonas novada Būvvaldei, 1 eks. 
Izpildītājam, 4 eks. Pasūtītājam) lapas numurētas, un 

CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office 
failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā, failiem 
jābūt ar to saturam atbilstošiem nosaukumiem. 

5. NOSACĪJUMI 
5.1. Projektēšanas ilgums Būvprojekts jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē 

lēmuma par projektēšanas nosacījumu izpildi pieņemšanai 10 (desmit) nedēļu 
laikā no līguma noslēgšanas dienas. 

Pasūtītāja un/vai būvvaldes konstatēto neatbilstību Būvprojektā labošanai 
Pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus termiņu, kas 
nepārsniedz 2  (divas) nedēļas. 

Laiks, kas Pasūtītājam vajadzīgs iesniegto dokumentu saskaņošanai un 
iesniegšanai būvvaldē un būvvaldes lēmumu pieņemšanai, netiek ieskaitīts 
Projektēšanas termiņā. 
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5.2. 

Būvdarbu ilgums 

Sākotnēji plānotais būvdarbu ilgums - 8 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža 
(ieraksts būvdarbu žurnālā), izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus, līdz būves 
nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbu ilgums tiks pārskatīts un var tikt grozīts pēc 
Būvprojekta izstrādes. Autoruzraudzības darbi ir jāveic būvdarbu laikā. 

5.3. Projektēšanas 
uzdevumam pievienotie 
dokumenti 

1. Pielikums – Zemesgrāmatu apliecība. 
2. Pielikums – Būves tehniskās inventarizācijas lieta. 
3. Pielikums – SIA “B&L projekti” tehniskās apsekošanas atzinums 

 
 
 
Pasūtītājs: 
Madonas novada pašvaldības  
 
 
_______________________________ 
2017. gada “21”. augustā 

 
 
 
Izpildītājs: 
SIA “Mailītis A.I.I.M.” 
Reģ. Nr. 40003990574 
 
__________________________________ 
2017. gada “21”. augustā 

 



SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

Objekts: 
Adrese: 
Stadija: 

Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana
 “Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads 
Būvprojekts 

1. ARHITEKTŪRAS DAĻA

Projektējamais objekts: 
Administratīvā ēka (II grupas ēka, būves klasifikācijas kods: 1220) gruntsgabalā “Dzintari”, 
Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825, kadastra nr. 70860090045. 

Būvprojekts (BP) izstrādāts balstoties uz: 
 Pasūtītāja sastādīto projektēšanas uzdevumu;
 Būvniecības likumu;
 Ēku būvnoteikumiem;
 LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība”;
 LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana”;
 LBN 208-15 "Publiskas ēkas”;
 Pastāvošajiem LR būvnormatīviem un Valsts Standartiem;
 Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025. teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem un Grafiskajai daļai. 

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība 
Būvprojekta vadītājs: Viesturs Dzenis (Sert. Nr. 10-1268). 
Arhitektūras daļas vadītājs: Viesturs Dzenis (Sert. Nr. 10-1268). 

Zemesgabala raksturojums 

Zemesgabala kopējā platība ir 0.337 ha, un tā ietilpst Publiskās apbūves (P) teritorijā. 
Zemesgabals atrodas pie valsts reģionālā autoceļa P84 “Madona – Varakļāni”, no kura pašreiz 
teritorijas Ziemeļu daļā tiek organizēta iebraukšana teritorijā. Zemesgabalā atrodas kādreizējā 
dzīvojamā, tagad administratīvā ēka un divas palīgēkas. Zemesgabalam raksturīgs neliels slīpums 
ar kritumu dienvidu virzienā. Uz zemesgabala atrodas pieauguši dažādu sugu koki, krūmi un 
apstādījumi. Piebraucamajam ceļam un laukumam teritorijā izdrupis, nolietojies asfalta segums, 
zemesgabalā esošais zāliens un apstādījumi – daļēji nekopti, kādreizējie celiņi pilnībā aizauguši. 
Austrumu un Rietumu pusē zemesgabals robežojas ar blakus saimniecību zemesgabaliem ar 
skraji izvietotām dzīvojamām un saimniecības ēkām. 

Teritorijas sadaļa 

Iebraukšana teritorijā tiek saglabāta esošā, mainot piebraukšanas ceļa un laukuma 
segumu. Teritorijā plānotas 5 autostāvvietas un velosipēdu novietne. Vēlākos gados izbūvēto 
palīgēku (skat. GP ēku un būvju eksplikāciju, apz. Nr. 2) paredzēts demontēt. Visā teritorijā 
veicama koku un krūmu apsekošana, to vainagu apkopšana. Pie ēkas dienvidu stūriem esošo tūju 
vainagiem paredzēta izzāģēšana un veidošana; vienu no fasādei traucējošajiem kokiem (skat. GP) 
nepieciešams nozāģēt, lai atbrīvotu ēkas fasādi. Likvidējami vīteņaugi pie ēkas Rietumu fasādes. 
Zemesgabala teritorijā pēc būvdarbu pabeigšanas veicama zāliena atjaunošana un iekopšana. 
Likvidējams esošais izdrupušais asfalta iesegums, labiekārtojot celiņus, ēkas priekšlaukumu un 
izveidojot jaunus celiņus ap ēku. Laukumu un celiņu iesegšanai atbilstoši ēkas teritorijas 
vēsturiskajam aprakstam, izmantojams blietēts irdenā bēruma segums – rupjas frakcijas blietēta 



grants (precizēt autoruzraudzības kārtā). Pa ēkas perimetru veidojama šķembu bēruma apmale. 
Teritorijā esošā aka apsekojama un atjaunojama vai veicama tās tamponāža. 

Šajā būvprojektā tiek projektēti ēkas iekšējie inženiertīkli. Ģenerālplānā parādīta 
principiāla ūdens (jauns dziļurbums), kanalizācijas (individuālā bioloģiskā attīrīšana), 
elektrosadales (esoša) pieslēguma un lietus ūdens infiltrācijas akas izvietojuma shēma – ārējie 
inženiertīkli tiek projektēti atsevišķā projektā. 
 
Projekta risinājumu apraksts 
 

Pārbūvējamā ēka celta 1935. gadā kā lauku saimniecības dzīvojamā ēka un atrodas 
zemesgabala Austrumu pusē. Saskaņā ar zemesgrāmatu apliecību 2003. gada ēkai mainīts 
galvenais lietošanas veids uz “administratīvā ēka”. Par nosacīto augstuma atzīmi pieņemta 1. 
stāva grīdas līmeņa atzīme, kas atbilst absolūtai augstuma atzīmei +139.75 LAS 

Saskaņā ar tehnisko atzinumu, kas izstrādāts 2016. gada 19. augustā ēkas tehnisko rādītāju 
un ar tiem saistīto ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā 
pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktora ietekmē, kā arī cilvēku darbības rezultātā 
sastāda 30%.  Ēkas pārbūves koncepcijas pamatā ir esošās ēkas, tās ārējā veidola, iekštelpu, kā arī 
oriģinālo būvkonstrukciju iespējami maksimāla saglabāšana un tuvināšana sākotnējam ēkas 
veidolam, vienlaicīgi izbūvējot mūsdienu prasībām atbilstošas inženieraprīkojuma sistēmas un 
iespējami nodrošinot vides pieejamības prasības. Ēkā projektēta jauna ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēma, pārbūvējama elektroinstalācija, projektēta ugunsdzēsības un drošības 
signalizācija, zibens aizsardzība, apkures un vēdināšanas sistēma. 
 
Objekta galvenie rādītāji: 
Zemes gabala platība: 3370 m2 
Apbūves laukums visam zemesgabalam:440.6 m2 
Apbūves blīvums visam zemesgabalam: 13.1 m2 
Apbūves intensitāte visam zemesgabalam: 20.4 m2 
Brīvā teritorija: 69.8 m2 
Piebraucamais ceļš, laukumi un gājēju celiņi: 750 m2 
Projektējamās ēkas apbūves laukums 196.52 m2 
Projektējamās ēkas kopējā platība 281.98 m2 
Projektējamās ēkas būvtilpums: 1175.00 m3 
Projektējamās ēkas virszemes stāvu skaits: 2 
Ēkas lietošanas veids: V lietošanas veids 
Ēkas ugunsnoturības pakāpe: U3 
 
Funkcionālā plānojuma apraksts 
 

Ēka pārbūvējama atbilstoši pasūtītāja prasībām un projektēšanas uzdevumam, bet 
iespējami saglabājot pašreizējo telpu konfigurāciju. 1. stāvā plānotas publiski pieejamas 
ekspozīciju telpas atbilstoši iecerei par administratīvās ēkas izveidošanu. 
Kā galvenā ēkas ieeja tiek paredzēta esošā ieeja ēkas Ziemeļos, kur tiek pārbūvētas ārējās ieejas 
kāpnes un atbilstoši vides pieejamības prasībām projektēts panduss. Tiek saglabāts 1. stāva 
piebūves apjoms ēkas Rietumu fasādē ar sekundāru ieeju mājā un pārbūvētas tā ārējās kāpnes un 
lievenis. 
Veidojot funkcionālo plānojumu 1. stāvā, paredzēts demontēt starpsienas telpām (skat. pēc 
inventarizācijas plāna), telpu grupa 901, telpai Nr. 2., telpu grupa 001, telpai Nr. 2, kā vietā 
projektēta pieejama WC ar speciālo, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, piemērotu santehnisko 
aprīkojumu. Telpa 1.7. projektēta kā funkcionējoša virtuve, saglabājot esošo maizes krāsni, 
malkas apkures plīti un izveidojot mūsdienīgi aprīkotu virtuves zonu. 

1. stāvā saglabāti pārējo esošo telpu gabarīti, paplašinot atsevišķas durvju ailes, lai 
nodrošinātu vides pieejamības prasības publiskā ēkā. 1. stāvā starp telpām 1.4. un 1.5. izveidota 



jauna aila ar bīdāmām durvīm. Ieejas hallē saglabājamas un atjaunojamas esošās iekšējās koka 
kāpnes, un tiek saglabāts ieejas gaiteņa platums. 

Ievērtējot pašreiz esošo saglabājušos pamatu kontūru, zudušās verandas vietā ēkas 
dienvidu pusē uz jauniem pamatiem tiek projektēta piebūve – neapkurināma veranda ar jumta 
terasi uz valcprofila skārda jumta un izeju no 2. stāva telpas Nr. 2.6. 

2. stāvā paredzētas publiski nepieejamas administrācijas darba telpas, izbūvētas 
palīgtelpas pažobelēs, sanmezgls ar dušu, virtuve un atpūtas telpas ēkas darbiniekiem. Lai 
nodrošinātu funkcionālā plānojuma variēšanas iespējas, tiek izveidotas jaunas ailas uz 
palīgtelpām izmantojamās pažobelēs. 

Ēkas pagraba stāvā paredzēta apkures katla un ūdens sagatavošanas telpa, kā arī 
saimnieciskām vajadzībām izmantojama telpa ar atsevišķu ieeju no esošā pagraba ieejas apjoma 
ēkas Austrumos. 
Ēkas bēniņu stāvs netiek izbūvēts. 
 
Konstrukcijas un materiāli 
 
Esošai ēkai ir mūrēti laukakmeņu pamati. Ārsienas – koka karkasa ar abpusēju dēļu apšuvumu un 
apmetumu pa skaliem. Nokrišņu iedarbībā novērojams ar mitrumu piesātināts apmetums daļā virs 
cokola. Lietusūdens un mitruma radītā ietekme tiks mazināta uzstādot lietusūdens teknes un 
notekas, kā arī izveidojot lietusūdens novadīšanas sistēmu pa ēkas perimetru. 

Visām ēkas fasādēm, t.sk. cokolam nepieciešams ārsienu apmetuma, izdrupušo vietu un 
plaisu remonts, gruntēšana un krāsošana. Apmetums – kaļķu javas apmetums, krāsa – kaļķu un 
cementa krāsa, taču pirms atjaunošanas veicama apmetuma analīze, lai izvērtētu apmetuma 
atjaunošanas tehnoloģiju un materiālus un atbilstošu krāsas sastāvu. Fasādes pamattonis – RAL 
9001 (krēma balts) ar tumšākām fasādes un logu dekoratīvajām joslām un cokolu – RAL 1015 
(gaišs ziloņkauls). 
Ēkas ārsienām nav paredzēti siltināšanas pasākumi, lai pēc iespējas saglabātu esošās koka 
karkasa ēkas mikroklimatu un ēkas tēlu. Ārsienu dekoratīvajiem elementiem, cokolam, kā arī 
logu apmalēm uzstādāmi cinkotā skārda lāseņi. Pārbūvējamas ārējās kāpnes, lieveņi (stiegrots 
monolītais betons ar viegli skalota akmens virsmu) un pie galvenās ieejas uzstādāma vieglā 
metāla konstrukcijā projektēta uzbrauktuve – panduss. 
Pašreizējais ēkas jumts ar metāla kārniņu imitācijas segumu izbūvēts ap 2008. gadu; pēc 
apsekošanas konstatēta jumta konstrukcijas nepilnīga izveide, bojāta pretkondensāta plēve, 
neatbilstoši izveidotas jumta saduru vietas. Pārbūvē paredzēta jumta seguma nomaiņa uz ēkas 
oriģinālajam tēlam atbilstošu valcprofila cinkotā skārda jumta segumu un visiem 
nepieciešamajiem jumta papildelementiem. Jumta konstruktīvo elementu stāvoklis izvērtējams 
pēc konstrukciju atsegšanas, paredzot bojāto (piem. trupējušas spāres) konstruktīvo detaļu 
nomaiņu vai protezēšanu. Pažobelēs (jumtam un norobežojošajām sienām) paredzēta 
siltumizolācijas izveidošana un apdare. 

Pagrabā veicama pārseguma pastiprināšana ar statņiem zem esošām tērauda sijām (skat. 
BK daļā) un izveidojama jauna grīda – cementa klons uz grunts. Pagraba sienas paredzēts attīrīt 
un žāvēt. Pagraba griestu apdare nav paredzēta. 
1. stāva grīdai (pagraba pārsegumam), kā arī 1. stāva grīdai uz grunts veicami siltināšanas 
pasākumi. 
Lai saglabātu ēkas vizuālo veidolu 1. stāvā projektēta zemgrīdas apkure (skat. AVK sadaļā). Ēkas 
1. stāvā paredzēta esošo grīdas dēļu saudzīga demontāža, attīrīšana no vecajiem krāsas slāņiem 
un montāža atpakaļ; gala apstrāde ar lazētu lineļļas krāsu (NCS S 6005-Y20R). Pēc konstrukciju 
atsegšanas, sienu demontāžas, jaunu ailu izveidošanas un paplašināšanas pārbūves gaitā, kā arī 
vietās, kur esošie grīdas dēļi ir sliktā stāvoklī, paredzēt jaunu, identiska platuma dēļu klājumu. 
Telpā 1.9 pēc izsmeļamās bedres likvidēšanas izveidojama grīda uz grunts un jauns grīdas dēļu 
segums. Visās telpās pa perimetru uzstādāma krāsota koka grīdlīste (sedzoša lineļļas krāsa NCS S 
0502-Y); profilu veidot pēc oriģinālajiem paraugiem. 



2. stāvā saglabājams un atjaunojams esošais grīdas segums. Pēc sienu demontāžas, jaunu 
ailu izveidošanas un paplašināšanas pārbūves gaitā, kā arī vietās, kur esošie grīdas dēļi ir sliktā 
stāvoklī, paredzēt jaunu, identiska platuma dēļu klājumu. Visās 2. stāva telpās pa perimetru 
uzstādāma krāsota koka grīdlīste (sedzoša lineļļas krāsa NCS S 0502-Y). Grīdas dēļu gala 
apstrāde – lazēta lineļļas krāsa (NCS S 6005-Y20R). 

Esošās starpsienas ēkā – koka karkasa, ar dēļu apšuvumu, apmestas uz skaliņiem. Ēkas 
iekštelpu apdarē novērojami vēlāku laiku uzslāņojumi (apšuvumi, tapetes), no kuriem 
nepieciešams esošās sienas attīrīt, piemēram, 1. stāva telpās nr. 1.1 un 1.3 nepieciešama 
vagondēļu sienu apšuvuma demontāža; telpā Nr. 2 pēc inv. plāna (telpu grupa 901) veicama 
saplākšņa apšuvuma demontāža, esošās sausās tualetes likvidēšana, sienu attīrīšana no tapetēm – 
telpās 1.5, 1.4, 2.3, 2.9. Visā ēkā veicama sienu un griestu apmetuma atjaunošana, kas ietver 
saudzīgu sienu attīrīšanu no esošā kaļķu javas apmetuma (mazgāšana), sienu sagatavošanu 
apmešanai, jauna kaļķu javas apmetuma uzklāšana un krāsošana ar kaļķu krāsu. Krāsas sastāvu 
precizēt autoruzraudzības laikā. Sienu apdares atjaunošanas tehnoloģiju saskaņot 
autoruzraudzības gaitā. Autoruzraudzības laikā izvērtējams arī esošā apmetuma stāvoklis un, 
vietās, kur tas iespējams, vēlams saglabāt oriģinālo apmetumu. Iekšsienu krāsas tonis – NCS S 
0502-Y (saskaņot autoruzraudzības laikā pēc paraugu izgatavošanas). 

Visas jaunās starpsienas ēkas 1. un 2. stāvā projektētas koka karkasa konstrukcijā (50x75 
mm koka statņi ar 100x50 mm horizontālajiem spraišļiem) ar skaņas izolācijas slāni, fibrolīta 
plākšņu apšuvumu, kaļķu javas apmetumu un kaļķu krāsas gala apdari. Sienas apakšējā paliktņa 
un augšējā saišķa stiprināšanas tehnoloģiju precizēt pēc konstrukciju atsegšanas pārbūves un 
autoruzraudzības gaitā. 

Kā sekundārie sildelementi ēkā saglabājamas un atjaunojamas balti glazētu podiņu malkas 
krāsnis, krāsnis, mūrīši un plītis (izņemot telpas Nr. 1.2 un 2.9, kur esošās krāsnis un malkas 
plītis paredzēts demontēt). 
Esošās koka kāpnes uz otro stāvu atjaunot, tehnoloģiju un gala apdari (lazēta lineļļas krāsa koka 
detaļām NCS S 6005-Y20R) saskaņojot autoruzraudzības gaitā. 
Ēkas otrajā stāvā projektēti piekaramie radiatori zem logiem (skat. AVK sadaļu). 

Pārbūves gaitā un autoruzraudzības gaitā izvērtējams esošo koka pildiņu durvju stāvoklis 
un, kur nepieciešams, paredzama restaurācija vai jaunu durvju izgatavošana (skat. AR daļas 
durvju specifikācijā). Durvju tonis iekštelpās: 1. stāvā – lazēta lineļļas krāsa NCS S 4000-N, 2. 
stāvā – sedzoša lineļļas krāsa – S 0502-Y. Visas ārdurvis – lazēta lineļļas krāsa NCS S 5005-
Y20R. 1. stāvā durvis izgatavojamas vai atjaunojamas bez sliekšņiem. 

Ēkā esošie koka oderlogi ar dubultām vērtnēm izgatavojami atbilstoši oriģinālajiem 
paraugiem izmantojot vienkārtu 4 mm stiklu. Koka logu krāsa – sedzoša lineļļas krāsa S 0502-Y. 
Izgatavojamo logu apjomus un aprakstu skat. AR daļas logu specifikācijā. Izgatavojamo 
projektējamās verandas logu tonis – lazēta lineļļas krāsa NCS S 5005-Y20R. 

Piebūve – veranda projektēta ēkas dienvidu daļā uz jauniem lentveida pamatiem koka 
statņu konstrukcijās ar terasi uz vienslīpu valcprofila cinkotā skārda jumta. Koka statņu 
konstrukciju aizpildījums – spundētu dēļu paneļi, koka logi ar vienkārtu stiklojumu. Koka dēļu 
grīda uz grunts. Verandas koka konstrukciju, dēlīšu paneļu un loga rāmju gala apdare – lineļļas 
krāsa (lazēta) NCS S 5005-Y20R. 
 
Apkure ventilācija un gaisa kondicionēšana 
 

Apkures sistēmas projekts izstrādāts pamatojoties uz telpu arhitektonisko plānojumu un 
pasūtītāja uzdevumu. Ēkā paredzēta divcauruļu apkures sistēma. Apkures ķermeņi aprīkoti ar 
termoregulējošo vārstu, atgaisotāju, stiprinājumiem, noslēgamatūru un atpakaļgaitas pieslēguma 
regulējošo vārstu. Lai samazinātu siltuma zudumus apkures sistēmas cauruļvadi tiek izolēti ar 
siltuma izolāciju. Pirmājā stāva paredzētas siltās grīdas. Ēkā projektēti 2 grīdas apsildes kolektori, 
kuri ievietoti zemapmetuma skapjos. Telpās paredzēts uzstādīt telpas termostatus. Grīdas apkurei 
izmantotas plastmasas grīdas apkures caurules. Detalizēti skatīties būvprojekta  AVK sadaļā. 



Ēkā paredzētas sekojošas ventilācijas sistēmas: Mehāniskās nosūces ventilācijas sistēmas: 
N-1, N-2, VN-1, VN-2. Dabiska ventilācija katlu telpa – DP1, DN1. Dabiskā gaisa apmaiņa ēkā - 
pēc pasūtītāja vēlēšanas telpās kurās nav paredzēta mehāniskā vēdināšana tiek paredzēta dabiskā 
gaisa apmaiņa caur logu neblīvumiem., kas atbilst 1.2 l/s*m2 apjomam. Atsevišķa noplūdes 
sistēma V.N. paredzētas tvaiku novadīšanai no virtuves (uzstādāmā nosūcēja jauda līdz 
250m3/st). Lai samazinātu ventilācijas iekārtu radīto troksni, telpās paredzēti trokšņu slāpētāji, no 
lokaniem trokšņu slāpējošiem gaisa vadiem. Ugunsgrēka gadījumā paredzēta ventilācijas un 
apkures sistēmu automātiska atslēgšana. Detalizēti skatīties būvprojekta  AVK sadaļā. 

Katlu telpa atrodas telpā №0.2  -1. stāvā. Katls ir komplektā ar automātiku, kas nodrošina 
katla programmēto vadību vairākos neatkarīgos apkures kontūros atkarībā no āra temperatūras. 
Karstā ūdens sagatavošanai sadzīves vajadzībām pieņemti 1 vertikālie boileri ar tilpumu V=200l. 
Karstā ūdens cirkulācija paredzēta ar cirkulācijas sūkņa palīdzību. Apkures sistēmas siltumnesēja 
regulēšanai paredzēts trīsgaitas vārsts ar elektropievadu, kurš ieslēgts kopējā katla vadības un 
regulēšanas sistēmā. Detalizēti skatīties būvprojekta  AVK sadaļā. 

Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli 
 

Projektā paredzēta saimniecības – dzeramā ūdensvada sistēma. Pārbūvējamas ēkas 
ūdensapgāde paredzēta no dziļurbuma. Uz ēku paredzēts ūdens ievads dn25mm. Katlu telpā 
uzstādīta ūdens attīrīšanas iekārta. Ūdensapgādes tīkli paredzēti no daudzkārtu ūdensvada 
caurulēm dn25÷ 15mm ar izolāciju 13 mm biezumā. Karsto ūdeni sagatavo katlu telpā. Karstā 
ūdensapgādes sistēma paredzēta montēt no daudzkārtu ūdensvada caurulēm. Cauruļvadu 
iztukšošanai paredzēti izlaides krāni.  

No rekonstruējamās ēkas notekūdeņi tiek novadīti projektējamā pagalma kanalizācijas tīklā 
110 mm. Ēkas iekšējie kanalizācijas tīkli projektēti no plastmasas kanalizācijas caurulēm. 
Sistēmas tīrīšanai uz kanalizācijas stāvvadiem 1.0m augstumā no grīdas paredzētas revīzijas. 
Projektējamo kanalizācijas sistēmu paredzēts vēdināt caur stāvvadiem, izvadot tos virs jumta. 
Detalizēti skatīties būvprojekta  UK sadaļā. 

 
Elektroapgāde iekšējie tīkli 
 

Ēkā paredzama virsapmetuma elektroinstalācija. Projektējamajā ēkā paredzēts apgaismojums 
atbilstoši spēkā esošajiem standartiem vai arī pēc projektēšanas uzdevuma. Avārijas apgaismei 
izmantoti gaismekļi ar akumulatora baterijām, kuras spēs nodrošināt vienas stundas darbu 
avārijas režīmā. Slēdži un gaismekļi paredzēti ar aizsardzības pakāpi normālās telpās IP20, mitrās 
telpās IP44. Āra apgaismojuma ieslēgšana paredzēta automātiska ar foto un kustības sensoru. 

Zibensaizsardzība izstrādāta atbilstoši III klasei, balstoties uz LVS EN 62305 standartu. 
Zibensaizsardzības sistēmai uz ēkas jumta ir paredzēts noguldīt zibensuztvērēju – sietu (ne lielāk 
kā 15x15m) no cinkota apaļdzelzs Ø8mm. Pie zibens uztvērēja pievienotas visas jumta metāla 
konstrukcijas, antenas, kas atrodas uz jumta, kā arī vēdināšanas un citu sistēmu iekārtu metālisko 
daļu konstrukcijas. Zemējuma kontūras elektrodi paredzami ap ēku. Detalizēti skatīties 
būvprojekta  EL sadaļā. 

 
 Apsardzes signalizācijas sistēma, ārkārtas palīdzības izsaukuma sistēma 

Projektā  paredzēta automātiskās apsardzes signalizācijas sistēma. AAS ir  paredzēts 
mikroprocesoru  sistēma, izmantojot  1 (vienu)  apsardzes signalizācijas kontroles paneli. 
Saskaņā  ar  projektu, visas  objekta  telpas   tiek  aprīkotas  ar  kombinētiem apsardzes 
signalizācijas signāldevējiem (izņemot bēniņi).  

Projektā  paredzēta automātiskā ārkārtas palīdzības izsaukuma sistēma. Saskaņā  ar  projektu,   
tikai  objekta  telpa Nr. 1,8   tiek  aprīkota  ar  APIS sistēmu, paredzot grīdas/sienas izsaukuma 
pogu, noņemšanas pogu un  koridora LED indikatoru. Detalizēti skatīties būvprojekta  AS sadaļā. 

 





Ugunsdzēsības automātikas sistēma 

Projektā  paredzēta automātiskās ugunsgrēka  atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēma. UAS  projektā  ir  paredzēta  mikroprocesoru  sistēma, izmantojot  1 (vienu)  
ugunsdzēsības signalizācijas kontroles paneli “SmartLine - 036/4”, kas atrodas telpā Nr. 1.1 
(IEEJAS/KĀPŅU HALLE). Saskaņā  ar  projektu, visas  objekta  telpas   tiek  aprīkotas  ar  
ugunsdzēsības signalizācijas signāldevējiem. UAS  projektā  ir  paredzēta  ventilācijas sistēmas 
atslēgšana telpās Nr, 1.7, 1.8, 2.9 un 2.10 caur starpnozaru releju. Objekta  telpās  ugunsgrēka  
gadījumā,  projektā  ir  paredzēta  ugunsgrēka  trauksmes  izziņošana sirēna ar strobu. Detalizēti 
skatīties būvprojekta  UAS sadaļā. 
 
Vides pieejamība 
 

Ēkas grīdas un sienas 1. stāvā paredzētas savstarpēji kontrastējošas – tumša grīdas un 
gaiša sienas plakne. 1. stāvā durvis paredzēts krāsot no sienām atšķirīgā tumšākā tonī. 
Iekārtas un aprīkojums izvietots ārpus galvenajiem pārvietošanās ceļiem. 
Pandusa sākumā un beigās, kā arī ieejas kāpņu pirmo un pēdējo pakāpienu marķēt ar 
kontrastējošu ne mazāk kā 5 cm platu svītru visā kāpņu vai uzbrauktuves platumā. 
Ēkas oriģinālie durvju bloki veidoti ar sliekšņiem – pārbūves laikā 1. stāvā durvju bloki 
atjaunojami vai izgatavojami, kā arī ailes veidotas bez sliekšņiem. 
 
 
20.09.2017. 
Būvprojekta vadītājs: 
Viesturs Dzenis (Sert. Nr. 10-1268) 
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