
  

 

Projektētājs: SIA „4 sezonas” 
 Reģ. Nr. 50103741471, 
 Ozolciema iela 10/4-124, Rīga, LV-1058 
 
Pasūtītājs:  “Madonas novada pašvaldība” 
 Reģ. Nr. LV90000054572 
 Saieta laukums – 1, Madona, Madonas novads LV-4801 
 
Pasūtījuma Nr.:  2.4.6./60-17 
 
Kadastra Nr.:   70860090045001 
 
CC klasifikācija:  1220 (Administratīvā ēka) 
 
Objekta nosaukums: Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana 
 
Objekta adrese: “Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads 
 

BŪVPROJEKTS 
 

Sējuma Nr. :  3. SĒJUMS 
 
Sējuma sastāvs: APKURE, VENTILĀCIJA (AVK) 
 
  
 
 
Būvprojekta daļas izstrādātājs: SIA “4Sezonas” 
             valdes loceklis  Pavlo Bukryeyev 
    
  
Būvprojekta daļas vadītājs: Sert. Nr. 3-01014           Pavlo Bukryeyev 
 
 
Būvprojekta vadītājs: Sert. Nr. 10-1268           Viesturs Dzenis 
 
 
 
Būvprojekta vadītāja apliecinājums: 
 
Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā 
ietvertajiem nosacījumiem. 
Būvprojekta vadītājs      Viesturs Dzenis  10-1268   
                                                              (vārds , uzvārds, sertifikāta nr.) 

        ,    , 
 (datums)     (paraksts) 

 
 
 
 
 
 

Rīga, 2017 



BŪVPROJEKTA SASTĀVS 
 

Objekts:  Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana 
Adrese:  “Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads 
Stadija:  Būvprojekts 
 

Sējuma 
Nr. 

Marka Nosaukums Projekta sadaļas izstrādātājs 

1 2 3 4 

1. 

Vispārīgā daļa  

VD Vispārīgā daļa 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

TI Topogrāfiskā izpēte 
SIA “GeoSIJA” 
Reģ. Nr. 45403015390 

UPP Ugunsdrošības pasākumu pārskats 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

 
Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai 
energoefektivitātei 

Vjačeslavs Maskaļonoks 
EA3 0007 

 Tehniskās apsekošanas atzinums SIA”B&L projekti” 
Reģ. Nr. 45403026924 

Arhitektūras daļa  

ĢP Būvprojekta ģenerālplāns 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

TS Teritorijas sadaļa 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

AR Arhitektūras risinājumi 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

2. 
Inženierrisinājumu daļa  

BK Būvkonstrukcijas 
SIA "TrendFor"  
Reģ. Nr. 40103343744 

3. 
Inženierrisinājumu daļa  

AVK Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana 
SIA “4 sezonas” 
Reģ. Nr. 50103741471 

4. 
Inženierrisinājumu daļa  

ŪK Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli 
Olga Vasiļčenko  
Sert. Nr. 3-00429 

5. 
Inženierrisinājumu daļa  

EL Elektroapgāde, iekšējie tīkli 
SIA “ELFA”  
Reģ. Nr. 4920300366 

6. 
Inženierrisinājumu daļa  

ESS-AS 
Apsardzes signalizācijas sistēma 
Ārkārtas palīdzības izsaukuma sistēma 

SIA “ ITOS ” 
Reģ. Nr. 40103655110 

7. 
Inženierrisinājumu daļa  

UAS Ugunsdzēsības automātikas sistēmas 
SIA “ ITOS ” 
Reģ. Nr. 40103655110 

8. 
Tehniskā daļa  

DOP Darbu organizēšanas projekts 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

 Ekonomiskā daļa   

9. 
BA Būvdarbu apjomu saraksts 

SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

T Izmaksu aprēķins 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

 



AUTORU KOLEKTĪVS 
 

Objekts:  Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana 
Adrese:  “Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads 
Stadija:  Būvprojekts 

Sējuma 
Nr. Marka Nosaukums Projekta sadaļas 

izstrādātājs Autors 

1 2 3 4  

1. 

Vispārīgā daļa   

VD Vispārīgā daļa 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 
 

Viesturs Dzenis Sert. Nr. 10-1268 
Arhitekti: 
Austris Mailītis, Dina Suhanova 

TI Topogrāfiskā izpēte SIA “GeoSIJA” 
Reģ. Nr. 45403015390 

Mērnieks E. Zass 
Sert. Nr. BC-290 

UPP Ugunsdrošības pasākumu 
pārskats 

SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

Viesturs Dzenis 
Sert. Nr. 10-1268 

 
Ēkas energoefektivitātes 
novērtējums aprēķinātajai 
energoefektivitātei 

Vjačeslavs Maskaļonoks 
EA3 0007 

Vjačeslavs Maskaļonoks 
Sert. Nr. EA3 0007 

 
Tehniskās apsekošanas 
atzinums 

SIA”B&L projekti” 
Reģ. Nr. 45403026924 

Pēteris Imants Broks 
Sert. Nr. 20-3126 

Arhitektūras daļa   

ĢP Būvprojekta ģenerālplāns 
 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

Viesturs Dzenis Sert. Nr. 10-1268 
Arhitekti: 
Austris Mailītis, Dina Suhanova 
Arh. tehn.: Deniss Maruhļenko 

TS Teritorijas sadaļa 
 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

Viesturs Dzenis Sert. Nr. 10-1268 
Arhitekti: 
Austris Mailītis, Dina Suhanova 
Arh. tehn.: Deniss Maruhļenko 

AR Arhitektūras risinājumi 
 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

Viesturs Dzenis Sert. Nr. 10-1268 
Arhitekti: 
Austris Mailītis, Dina Suhanova 
Arh. tehn.: Deniss Maruhļenko 

2. 
Inženierrisinājumu daļa   

BK Būvkonstrukcijas SIA "TrendFor"  
Reģ. Nr. 40103343744  

Juris Orlovs 
Sert. Nr. 3-00421 

3. 
Inženierrisinājumu daļa   

AVK Apkure, ventilācija un gaisa 
kondicionēšana 

SIA “4 sezonas” 
Reģ. Nr. 50103741471 

Pavlo Bukryeyev  
Sert. Nr. 3-01014 

4. 
Inženierrisinājumu daļa   

ŪK Ūdensapgāde un kanalizācija, 
iekšējie tīkli 

Olga Vasiļčenko  
Sert. Nr. 3-00429 

Olga Vasiļčenko  
Sert. Nr. 3-00429 

5. 
Inženierrisinājumu daļa   

EL Elektroapgāde, iekšējie tīkli SIA “ELFA”  
Reģ. Nr. 4920300366 

Valdis Pīpiņš 
Sert. Nr. 3-00470 

6. 

Inženierrisinājumu daļa   

ESS-AS 

Apsardzes signalizācijas 
sistēma 
Ārkārtas palīdzības izsaukuma 
sistēma 

SIA “ ITOS ” 
Reģ. Nr. 40103655110 

Andrejs Oščepkovs 
Sert. Nr. 3-01032 

7. 
Inženierrisinājumu daļa   

UAS Ugunsdzēsības automātikas 
sistēmas 

SIA “ ITOS ” 
Reģ. Nr. 40103655110 

Andrejs Oščepkovs 
Sert. Nr. 3-01032 

8. 
Tehniskā daļa   

DOP Darbu organizēšanas projekts SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

Viesturs Dzenis 
Sert. Nr. 10-1268 

9. 

Ekonomikas daļa   

BA Būvdarbu apjomu saraksts SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

Viesturs Dzenis 
Sert. Nr. 10-1268 

T Izmaksu aprēķins SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

Viesturs Dzenis 
Sert. Nr. 10-1268 

 



SĒJUMA SATURS 
 

Objekts:  Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana 
Adrese:  “Dzintari”, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 
 
 

Nr. p. 
k. 

Nosaukums  Marka Lapas Nr. 

1 2 3 4 

1. Titullapa   

2. Būvprojekta sastāvs   

3. Autoru kolektīvs   

4. Sējuma saturs   

5. Skaidrojošs apraksts   

6. Vispārīgie rādītāji AVK-1  

7. APKURE. PAGRABSTĀVA (-1. STĀVA) PLĀNS AVK-2  

8. APKURE. 1.STĀVA PLĀNS AVK-3  

9. APKURE. 2.STĀVA PLĀNS AVK-4  

10. VENTILĀCIJA. 1.STĀVA PLĀNS AVK-5  

11. VENTILĀCIJA. 1.STĀVA PLĀNS AVK-6  

12. VENTILĀCIJA. JUMTA PLĀNS AVK-7  

13. PRINCIPIĀLA SHĒMA SM-8  

14. IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA IS  

 Pielikumi   

15. Būvkomersanta reģ. kopija   

16. Komersanta reģ. kopija   

17. Polise   

18. Iekārtu tehn.materiāli   

 



Objekts: Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana 
Adrese: Dzintari, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 

 
SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

APKURE  

 

        Izejas dati 

Objekta apkures tehniskais projekts izstrādāts pēc inventarizācijas rasējumiem 

ievērojot šādus projektēšanas un būvniecības normatīvus:  

Projektēšanā ievērotas šādu normatīvu prasības: 

1. LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”.  

2. LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”. 

3. LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”. 

4. LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”. 

5. LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. 

6. LBN 208-15 „Publiskās ēkas un būves”. 

Āra gaisa aprēķina temperatūra apkures aprēķiniem -20,7°C, apkures sezonas vidējā 

āra gaisa temperatūra 0,0°C. Telpu temperatūras apkures aprēķiniem: ekspozīcijas telpās 

+21°C; dušas telpās +25°C;  virtuve, ieejas/kāpņu telpās un WC +18°C. 

Aprēķinu nosacījumi: 

Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti:  

- logi – 2.5 W/m2*K    

- āra siena – 0.8-1.15 W/m2*K 

- ārdurvis – 2.0 W/m²*K 

- jumts – 0.20-0.25  W/m2*K 

- grīda– 0.12-0.48  W/m2*K                

 

Apkures risinājumi  

Apkures sistēmas projekts izstrādāts pamatojoties uz telpu arhitektonisko plānojumu 

un pasūtītāja uzdevumu.  

Ēkā paredzēta divcauruļu apkures sistēma. Aprēķinos izmantotā siltumnesēja 

temperatūra + 80/60˚С. Apkures sistēma ieprojektēta no vara caurules (līdz DN32) un 

tērauda melna caurules (DN>32mm). Atzari aprīkoti ar noslēgarmatūru. 

Kā apkures ķermeņi paredzēti radiatori ar apakšas pieslēgumu. Apkures ķermeņi 

aprīkoti ar termoregulējošo vārstu, atgaisotāju, stiprinājumiem, noslēgamatūru un 

atpakaļgaitas pieslēguma regulējošo vārstu. Ieteicamais radiatoru apakšas uzstādīšanas 

min. augstums ir 100mm no grīdas. 



Lai samazinātu siltuma zudumus apkures sistēmas cauruļvadi tiek izolēti ar siltuma 

izolāciju. Izmantot rūpnieciski ražotas minerālvates vai porgumijas izolācijas čaulas. 

Izolācijas tips ir atkarīgs no cauruļvada izvietojuma: 

 - maģistrālie un stāvvadie cauruļvadi izolēti ar akmensvates izolācijas čaulām 

δ=30mm ar alumīnija folijas pārklājumu; 

- grīdā montēti cauruļvadi dzīvokļos - porgumijas izolācijas čaulas PE  δ>13mm; 

- Pievadi pie radiatoriem un cauruļvadi 2.stāva netiek izolēti.  

Cauruļvadu termisko pagarinājumu kompensācija paredzēta, izmantojot cauruļvadu 

paškompensāciju. 

Vietās, kur cauruļvadi šķērso būvkonstrukcijas ar normēto ugunsizturību, projektā 

paredzēta spraugu aizblīvēšana ar ugunsdrošo blīvējumu, izmantojot sertificētas metodes 

un materiālus. Vietās, kur cauruļvadi šķērso būvkonstrukcijas bez normētas 

ugunsizturības, cauruļvadu montāža paredzēta čaulās. Atstarpju blīvēšana starp cauruli 

un čaulu paredzēta ar ugunsdrošo mastiku. Par pielietotiem materiāliem atbildīga 

montāžas organizācija. 

Cauruļvadu montāža veicama atbilstoši materiālu izgatavotāju firmu tehniskām 

prasībām. 

Cauruļvadu stiprināšanai nepieciešami stiprinājumi ar gumijas starplikām. 

Pirmā stāva ārī paredzētas siltās grīdas ar aprēķinos izmantotā siltumnesēja 

temperatūra silto grīdu apkurē + 40 ˚С (līdz 50 ˚С). 

Ēkā projektēti 2 grīdas apsildes kolektori, kuri ievietoti zemapmetuma skapjos. Telpās 

paredzēts uzstādĪt telpas termostatus. Grīdas apkurei izmantotas plastmasas grīdas 

apkures caurules Ø17x2,0mm. Pievadus līdz kolektoriem no daudzslāņu caurules ar PE 

δ>9mm izolāciju. 

Grīdas apkures sistēmu montēt saskaņā ar sistēmu elementu izgatavotājrūpnīcas 

rekomendācijām. Ievērot termisko šuvju, klona lineāro pagarinājumu uzņemšanai, 

izvietojumu pa telpas perimetru un grīdas laukumu 

Uz cauruļvadiem zemākajos punktos ieprojektēta izlaides armatūra, augstākajos 

punktos atgaisotāji. Visiem radiatoriem pievadcaurules ∅15x1,0mm. Armatūru diametri 

atbilst cauruļvadu diametriem. GrĪdas apkures caurules attālums no visām sienām ~10 cm 

Cauruļvadu slīpums 0.002 m/m plānos ar bultiņu norādītajā virzienā. 

 

 

  



VENTILĀCIJA 

Ēkā paredzētas sekojošas ventilācijas sistēmas: Mehāniskās nosūces ventilācijas 

sistēmas: N-1, N-2, VN-1, VN-2. Dabiska ventilācija katlu telpa – DP1, DN1. Dabiskā gaisa 

apmaiņa ēkā - pēc pasūtītāja vēlēšanas telpās kurās nav paredzēta mehāniskā 

vēdināšana tiek paredzēta dabiskā gaisa apmaiņa caur logu neblīvumiem., kas atbilst 1.2 

l/s*m2 apjomam. 

Gaisa novadīšanai no vannas un dušas telpas izmantoti zema trokšņa līmeņa 

ventilatori  (sistēmas N1un N2) ar laika aizturi. Sistēmu ieslēgšana bloķēta ar 

apgaismojuma ieslēgšanu, laika taimers tās izslēdz 10-20 minūtes pēc gaismas 

izslēgšanas.  

Atsevišķa noplūdes sistēma V.N. paredzētas tvaiku novadīšanai no virtuves 

(uzstādāmā nosūcēja jauda līdz 250m3/st).  

Durvju apakšējā daļā paredzēt 10-15mm spraugu (vai pārplūdes restes) N sistēmu 

noplūdes gaisa kompensācijai.  

Montāžai pieņemti rūpnieciski izgatavoti vītņveida gaisa vadi un veidgabali no cinkotā 

skārda, b=0.5-0,9mm. Lai samazinātu ventilācijas iekārtu radīto troksni, telpās paredzēti 

trokšņu slāpētāji, no lokaniem trokšņu slāpējošiem gaisa vadiem. Pēc cauruļvadu 

montāžas, spraugas noblīvēt ar ugunsdrošiem blīvēšanas materiāliem. Lai novērstu 

iespējamos trokšņus, tranzīta telpu gaisa vadiem paredzēts izmantot izolāciju b>5mm (pēc 

dzīvokļa īpašnieka vēlmēm). Gaisa vadu veidgabalu savienojumus blīvēt ar gumijotu 

mastiku un savienojumus notīt ar nedegošu līmlenti.   

Piekārtajos griestos vai gaisa vadu apšuvumā paredzēt inspekcijas lūkas vai viegli 

demontējamas griestu konstrukcijas vietās, kur uzstādīti ugunsdrošības vārsti un 

droseļvārsti.  

Ugunsgrēka gadījumā paredzēta ventilācijas un apkures sistēmu automātiska 

atslēgšana. Visas iekārtu metāliskās daļas, kuras var nokļūt zem sprieguma, zemēt 

saskaņā ar esošām normām. 

Pieņemtās iekārtas un izstrādājumus montāžas procesā iespējams nomainīt ar pēc 

tehniskiem  parametriem līdzvērtīgiem citu firmu izstrādājumiem, iepriekš to saskaņojot ar 

projekta autoriem. 

        

Katlu telpas risinājumi  

Apkures sistēmas projekts izstrādāts pamatojoties uz telpu arhitektonisko plānojumu 

un pasūtītāja uzdevumu.  

Ēka apkures siltuma slodzes Q=39,1kW (saskaņa ar projektēsanas uzdevumu tai 

skaita rezerve līdz 20kW), sadzīves karstā ūdens slodzes Q=18kW. Siltuma avots 



nodrošināšanai  pieņemts kokskaidu granulu katls ar automatizētu padevi ar sildjaudu 

Qnom.=60kW ar automātiskās vadības un kontroles vadības bloku komplektā.  

Katlu telpa atrodas telpā №0.2  -1. stāvā. Katls ir komplektā ar automātisku, kas 

nodrošina katla programmēto vadību vairākos neatkarīgos apkures kontūros atkarībā no 

āra temperatūras.  

Karstā ūdens sagatavošanai sadzīves vajadzībām pieņemti 1 vertikālie boileri ar 

tilpumu V=200l. Karstā ūdens cirkulācija paredzēta ar cirkulācijas sūkņa palīdzību. 

Nerūsējošā dūmcauruļu izmantošanu nosaka katlu ražotāju firmas, jo katla darbības 

laikā dūmvados izkrīt ķīmiski aktīvs kondensāts. Pieļaujama dūmvada uzstādīšana no 

nerūsējošā tērauda ārsiena.  

Telpai paredzētas ārējās ieejas durvis, dabīgā apgaismojuma logi ar platību saskaņā 

ar LBN prasībām.  

Siltumnesēja cirkulāciju apkures sistēmā nodrošina elektroniskie cirkulācijas sūkņi. 

Apkures sistēmas siltumnesēja regulēšanai paredzēts trīsgaitas vārsts ar elektropievadu, 

kurš ieslēgts kopējā katla vadības un regulēšanas sistēmā.  

Katla telpā caurules pieņemtas tērauda elektrometinātājs, karstā ūdens un aukstā 

ūdens apgādei kapara (vai plastmasas) ūdensvada caurules. 

    Tērauda caurules pārklāt ar pretkorozijas krāsu 2 kārtās un krāsot ar eļļas krāsām 

2 kārtās. 

    Atklāti novietotās caurules izolēt ar akmensvates čaulām ar foliju ofisa b=30mm 

(ražošana - 50mm).  

Atsevišķo cilpu katla telpā hidrauliskai regulēšanai paredzēti rokas balansēšanas un 

regulēšanas vārsti. Cauruļvadus montēt saskaņā ar LBN prasībām. 

Horizontālās caurules montēt ar minimālo kritumu virzienā uz tukšošanu. Sistēmu 

atgaisošana notiek caur automātiskiem atgaisotājiem, zemākās vietās uzstādīt tukšošanas 

ventiļus. 

Tērauda caurules savienot, izmantojot skrūvējamus vītņu savienojumus ar 

veidgabaliem vai metinot. Cauruļvadu stiprināšanai izmantot enkurus, vītņu stieņus un 

cinkotas cauruļu skavas ar gumijas ieliktņiem un savilcēj skrūvēm. 

Visus caurumus pārsegumos un sienās urbt ar minimālu diametra pielaidi. Pēc 

cauruļvadu montāžas spraugas noblīvēt ar ugunsdrošiem blīvēšanas materiāliem.  

Visas elektroiekārtas un caurules iezemēt.  

 

Būvprojekta daļas vadītājs:      Pavlo Bukryeyev  

 



















GRĪDAS APKURE
1 Grīdas apkures caurule  PE-Xc 17x2,0  m 1550

2 Siltumizolācijas plāksne 35 m m2 150 Skatīt AR. daļu

3 Takerskavas gab. 500
4 Malu izolācijas lenta  m 140
5 Grīdas apkures kolektors ar 7 zari gab. 2
6 Grīdas apkures kolektors ar 8 zari gab. 2
7 Koniska savienojošā uzmava gab. 30
8 Pievienojums pie kolektora gab. 30
9 Kolektora lodveida ventilis        1” gab. 4

10 Kolektoru skapis A>500mm
B=160; 

H=800mm
gab. 1

11 Kolektoru skapis A>600mm
B=160; 

H=800mm
gab. 1

12 Telpas termostats 24V gab. 8
13 Piedziņas mehānisms 24V gab. 30
14  Pieslēgšanas modulis 24V AC gab. 2
15 Daudzslāņu caurules DN25 ar  izolāciju b=13mm m 18

16
Kapara caurules DN32 ar akmensvātes izolāciju ar alum.foliju 
b=30mm 

m 3

17 Automatīsks atgaisotajs DN15 Kompl. 4
18 Līmlente Kompl. 1
19 Kompensējošā šuve t.m. 40
20 Plastifikators Kompl. 1
21 Gofrētais caurules apvalks Kompl. 1
22 Stiprinājums (gofrētais caurules apvalks) Kompl. 1
23 Cauruļu stiprinājumi kompl. 1
24 Cauruļu veidgabali kompl. 1
25 Tehnoloģiskie atvērumi kompl 1
26 Palīgmateriāli, blīvēšanas materiāli kompl 1
27 Izolācijas stiprināšanas materiāli kompl 1
28 Pieslēgsana pie siltas grīdas apkures sistēma Vieta 1
29 Caurumu urbšana (līdz d25mm, B<200mm) Vieta 50

30
Pārejie caurumu urbšana un griešana, grīda demontāža iekļauts BK 
daļa Kompl. 1

Apkure

31
Radiators ar apakš.pieslēgumiem, ar sienas stiprinājumiem, 
atgaisošanas skruvi, termostatiskais sensors un vārsts DN15, 
noslēgvārsts DN15

11-500H-800 Kompl. 2

32 Tas pats 22-500H-800 Kompl. 3
33 Tas pats 22-500H-700 Kompl. 1
34 Tas pats 22-500H-500 Kompl. 3
35 Tas pats 22-500H-400 Kompl. 2
36 Automātiskais atgaisotājs ar ventilis DN15 Gab. 2
37 Kapara caurules ar akmensvātes izolāciju ar foliju b=30mm DN20 t.m. 42
38 Kapara caurules 22x1,0 DN20 t.m. 60
39 Kapara caurules 18x1,0 DN15 t.m. 60
40 Caurumu urbšana (līdz d50mm, B<300mm) Vieta 32

41
Pārejie caurumu urbšana un griešana, grīda demontāža iekļauts BK 
daļa Kompl. 1

42 VENTILĀCIJA
43 V.N.1
44 Pieslēgšanas pie virtuves nosūceja (L<150m3/st) Vieta 1
45 Gaisa vadi no cinkota skarda Ø160 t.m. 6
46 Izolācija 9mm m2 2
47 Pretvārsts Ø160 Gab. 1
48 Alum. lokanais gaisa vads Ø160 Gab. 2

V.N.2
49 Pieslēgšanas pie virtuves nosūceja (L<150m3/st) Vieta 1
50 Gaisa vadi no cinkota skarda Ø160 t.m. 3
51 Izolācija 9mm m2 2
52 Pretvārsts Ø160 Gab. 1
53 Alum. lokanais gaisa vads Ø160 Gab. 2

Administratīvās ēkas pārbūve  palīgēkas nojaukšana
Dzintari, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825

Sadaļa : AVK

Mēra 
vienība

Nr. 
p/k

Nosaukums Iekārtas tips Sk. Piezīmes



N1
54 Meh.nosūce ventilators Gab. 1
55 Gaisa vadi no cinkota skarda Ø100 t.m. 9
56 Pretvārsts Ø100 Gab. 1
57 Izolācija 9mm m2 3
58 Pārplūdes reste (durvis) Gab. 1

N2
59 Meh.nosūce ventilators Gab. 1
60 Gaisa vadi no cinkota skarda Ø100 t.m. 6
61 Pretvārsts Ø100 Gab. 1
62 Izolācija 9mm m2 2
63 Pārplūdes reste (durvis) Gab. 1

N
64 Apvienotais jumta izvads Ø315 kompl 2 Skatīt AR. daļu

DN1
65 Reste 100x200H Gab. 1

DP1
66 Pieplūdes logu reste kompl 2 Skatīt AR. daļu

67 Revīzijas lūkas gab. 4
68 Blīvēšanas materiāli kompl 1
69 Elektrokomutācijas materiāli kompl 1
70 Gaisa vadu fasondaļas kompl 1
71 Gaisa vadu stiprinājumi kompl 1
72 Caurumu urbšana (līdz d<200mm, B<500mm) Vieta 9

73
Pārejie caurumu urbšana un griešana, grīda demontāža iekļauts BK 
daļa Kompl. 1

"AVK" un "SM" daļas vadītājs: ________________P.Bukryeyev



1 Kokskaidu granulu katls ar automatizētu padevi 60 kW Kompl. 1

2 Katla automātika komplekts ar sensoriem Kompl. 1
Katla termiskā aizsardzība Kompl. 1

3 Izplešanās tvertne apkurei V35L 6bar ar kappes ventīlis Kompl. 1

4
Izplešanās tvertne karstam ūdenim V12l 10bar ar 
kappes ventīlis 

Kompl. 1

5 Ūdensvāda drošības grupa P=8bar Kompl. 1
6 Temostatiskā grupa 25 60gr. Kompl. 1
7 El.cirkulācijas sūknis; 220-240V Gab. 1
8 Katla drošības grupa misiņa Kompl. 1
9 Karstā ūdens tvertne 200 l ar vienu siltummaini Kompl. 1

10 Apkures sadales kolektors Kompl. 1
11 Sūkņa modulis ar mikseri  silto grīdu apkurei Kompl. 1
12 Sūkņa modulis apkurei Kompl. 1
13 Katla ūdens mīkstināšanas iekārtas Kompl. 1
14 Balansēšanas vārsts DN20 Gab. 1
15 Balansēšanas vārsts DN20 Gab. 1
16 Balansēšanas vārsts DN25 Gab. 1
17 K.ūdens el.cirkulācijas sūknis; 220-240V Gab. 1
18 Skursteņa pievienojums d=180 mm Kompl. 1
19 Nerusejošais dumvads d=180 mm t.m. 12

20

Iesūkšanas un atgriešanās gaisa caurules.
Transportē granulas no telpas uz
apkures katlu. Nodilumizturīga īpaša šļūtene, ar metāla 
pinumu. Iekšējais šļūtenes diameters 50 mm. Rullī 20 m

Kompl. 1

21 Granulu uzsūkšanas galva Kompl. 1

22
Cinkota tērauda apvalks granulu padeves cauruļu 
atbalstam. Garums 200 cm

Kompl. 1

23 Automātiskais atgaisotājs ar ventilis DN15 Gab. 8
24 Tukšanas ventiļis DN15 Gab. 3
25 Noslegtvārsts DN32 Gab. 12
26 Noslegtvārsts DN25 Gab. 4
27 Noslegtvārsts DN20 Gab. 14
28 Noslegtvārsts DN15 Gab. 2
29 Pretvārsts DN32 Gab. 1
30 Pretvārsts DN25 Gab. 1
31 Pretvārsts DN20 Gab. 3
32 Dubļu filtrs DN32 Gab. 2
33 Dubļu filtrs DN20 Gab. 2
34 Manometrs tehniskais ar ventilis P=0-10BAR Kompl. 4
35 Manometrs tehniskais ar ventilis P=0-6BAR Kompl. 5
36 Termometrs tehniskais T=0-100C Kompl. 4

37
Kapara caurules ar akmensvātes izolāciju ar foliju 
b=30mm DN32 t.m. 18

Administratīvās ēkas pārbūve  un palīgēkas nojaukšana
Dzintari, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825

Sadaļa :  Siltummehānika
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38
Kapara caurules ar akmensvātes izolāciju ar foliju 
b=30mm DN25 t.m. 9

39
Kapara caurules ar akmensvātes izolāciju ar foliju 
b=20mm DN20 t.m. 12

40
Kapara caurules ar akmensvātes izolāciju ar foliju 
b=20mm DN15 t.m. 3

41 Caurumu urbšana (līdz d80mm, B<500mm) Vieta 4
42 Caurumu urbšana (līdz d200mm, B<500mm) Vieta 4

43
Pārejie caurumu urbšana un griešana, grīda 
demontāža iekļauts BK daļa Kompl. 1

44 SM paligmateriāli, veidgabali Kompl. 1
45 Cauruļu fasondaļas Kompl. 1
46 Cauruļu stiprināšanas materiāli Kompl. 1
47 Izolācijas stiprināšanas materiāli Kompl. 1
48 Montāžas palīgmateriāli Kompl. 1
49 Blīvēšanas materiāli kompl 1
50 Elektrokomutācijas materiāli kompl 1

"AVK" un "SM" daļas vadītājs: ________________P.Bukryeyev
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