



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

22.01.2018. Nr.
Uz 19.01.2018.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.3 iepirkuma procedūrā – atklātā konkursā „**Sauleskalna un Kārļa ielas Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā pārbūve**”, identifikācijas numurs MNP2017/45_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 36.panta otro un trešo daļu sniedz atbildi:

1. Jautājums

Izskatot rasējumus - griezumus 3-3 un 2-2 (TS-5) redzams, ka paredzēts izbūvēt bruģa segumu, griezumos ir norādīts, ka bruģa seguma izbūves zonā paredzēts izbūvēt pamatu kārtas no salturīga materiāla un minerālmateriālu šķembām. Darbu daudzumu sarakstā pozīcijās 1-6-2 un 1-6-3 ir iekļauta bruģa seguma izbūve, bet darbu daudzumu sarakstā nav atrodamas pozīcijas pamatu izbūvei zem betona bruģa seguma. Lūdzam papildināt darbu daudzumu sarakstu ar attiecīgām pozīcijām – “Salizturīgā kārtā, h=30cm” un “Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm”.

ATBILDE uz 1.jautājumu

Daudzumi pamatu izbūvei zem betona bruģa seguma ir iekļauti tāmes pozīcijās Nr. 1-5-2 un 1-5-3. Daudzumi salizturīgās kārtas izbūvei zem bruģa seguma ir iekļauti tāmes pozīcijā Nr.1-5-1. Atsevišķās vietās darbu daudzumos un būvprojekta rasējumos vai aprakstā norādītās ziņas nesakrīt cilvēciskas kļūdas dēļ. Izvērtējot konkrēto situāciju, pasūtītājs skaidro, ka šobrīd darbu daudzumu saraksti grozīti netiek un piedāvājums ir jāsagatavo atbilstoši sākotnēji publicētajiem darbu daudzumu sarakstiem. Pasūtītājs paredz jautājumus par neatbilstībām būvniecības dokumentācijā, tostarp arī par darbiem, kuri sākotnēji būvniecības dokumentācijā ir paredzēti, bet kļūdas dēļ nav iekļauti darbu daudzumu sarakstā, risināt līguma izpildes laikā atbilstoši līguma 10.sadaļai “Līguma grozīšana”. Iepirkumā darbu daudzumu sarakstā neiekļautās pozīcijas, ja tādas būs, līguma izpildes laikā tiks iztāmētas atbilstoši līguma 3.6.apakšpunktiem, savukārt, neprecīzi norādītie daudzumi tiks precizēti.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā. Vilšķersts